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Investitor: Rev Broj
Sveugiliste u Zagrebu 6.0 projekta: Z.0.P. List

NABLA d.o.o. FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE )

Automatizacija | Gradevina: Mapa:

i elektronika ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 2/73
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E JUG-GP
JUG (ZGRADE A, B, C, D)

1 INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt je izradila tvrtka Nabla d.o.o.

Originalni dokument Cuva se na elektronskom mediju u tvrtki Nabla d.o.o.

Izradeni projekt autorsko je djelo tvrtke Nabla, a napravljen je za potrebe Narucitelja koji
moze ovaj dokument koristiti sukladno namjeni. Nije dopusteno kopiranje i distribuiranje dijela ili
cijelog dokumenta tre¢im osobama, a koje nisu izravno vezane za naruditelja.

2 POPIS SASTAVNICA ( MAPA ) CJELINE

PROJEKTI

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE

2 uveza: ENERGETSKIH USTEDA

1.1 oznaka projekta: T.D. 101/18

1.2 projektant: Zeljka Kajfes, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)
A.G.M. PROJEKT d.o.0. Labin

MAPA 2 GRABEVINSKI PROJEKT PRATECIH RADOVA

1 uvez ENERGETSKE OBNOVE
oznaka projekta: T.D. 103/18
projektant: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G1661)
A.G.M. PROJEKT d.o.0. Labin

MAPA 3 PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH

1 uvez INSTALACIJA
oznaka projekta: T.D. 32/18 S
projektant: mr.sc. Davor Lucin, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S520)
Roterm d.o.o. Split

MAPA 4 PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA |

1 uvez ODVODNJE
oznaka projekta: T.D. 18-H/18
projektant: Davor GrubiSi¢, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)
Aqua-linea d.o.o. Split

MAPA 5.a PROJEKT REKONSTRUKCIJE RAV\SVJETE ZA

1 uvez OSTVARENJE ENERGETSKIH USTEDA

oznaka projekta: T.D. 002/18
projektant: Sonja Filipli¢, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)
Rudan d.o.o0. Zminj

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant: Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018




Investitor: Rev Broj
Sveucilidte u Zagrebu : ) Z.0.P. List
NABLA d.0.0. | FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE 6.0 Projekta:
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 3/73
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E JUG-GP
JUG (ZGRADE A, B, C, D)
MAPA 5.b PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ
3 uveza: REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA
5b.1 oznaka projekta: T.D. 22/18 E
5.b.2 projektant: Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)
5.b.3 Nabla d.o.o. Podstrana
MAPA 6 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1 uvez oznaka projekta: T.D. E03-VI11/2018
projektant: Janko Artukovi¢,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)
H5 d.o.o0. Zagreb
MAPA 7 PROJEKT REKONSTRUKCIJE
1 uvez POSTOJECIH DIZALA D1 i D2
oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10A
projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)
Ured ovlastenog inzenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing.
Miroslava Mili¢a 12, Zagreb,
ELABORATI
MAPA 8 ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
1 uvez TOPLINSKE ZASTITE
oznaka projekta: T.D. 32/18 F
projektant: Ante Males, dipl.ing.grad. (ovl.br. G5651)
Roterm d.o.o. Split
MAPA 9 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
1 uvez oznaka elaborata: PEG 51/18
izradivac: Mladen VukiCevi¢, dipl.ing.stroj.
(ovlastena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)
Ured sudskog vjestaka Split, Mladen Vuki¢evi¢ dipl.ing, Hrvatskih
branitelja 24, Solin
OSTALO
MAPA 10 OBJEDINJENI TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
1 uvez (bez upisanih cijena)
MAPA 11 PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA
1 uvez (sadrzan troSkovnik sa upisanim cijenama)

oznaka projekta: T.D. 14/18 VN

projektant: JoSko Markovi¢, ing.el (ovl.br. 00805)
Cobra Alarm, obrt za tehnic¢ku zastitu

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018




ISnvgllswttitozr: b - Broj Z.0.P.: List
NABLA d.0.0. | FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE 6.0 | Projekta; -
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 4/73
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E JUG-GP
JUG (ZGRADE A, B, C, D)

3 SADRZAJ

1 INFORMACIJE O PROJEKTU ..ottt 2

2 POPIS SASTAVNICA ( MAPA ) CIELINE ..ot 2

3 SADRZA ouucenneuncennseensensesenssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessassssssssssssssssssssasss

4 RJESENJA, ISPRAVE, IZJAVE, POTVRDE I OSTALI PRILOZI .........cevureneee 7

4.1 RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

4.2 RjeSenje o upisu u sudski registar

4.3 RjeSenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

4.4 RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
4.5 Isprava o primijenjenim mjerama zastite na radu

4.6 Isprava o primijenjenim mjerama zastite od pozara

4.7 l1zjava o uskladenju

4.8 Izjava o procjeni troskova

4.9 Izjava ovlastenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne
zahtjeve za gradevinu

4.100stali prilozi

4.10.1 Elektroenergetska suglasnost (EES)

5 PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH PROPISA I ZAKONA,TEHNICKIH
RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA 1 ZASTITE NA
RADU,PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE .......cccoc..... 29

5.1 Prikaz primijenjenih propisa i zakona
511 Zakoni RH
5.1.2  Pravilnici RH
5.1.3 Propisi RH
5.14 Norme
515 Ostalo
5.2 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zaStite na radu
53 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara
5.4 Program kontrole i osiguranja kvalitete
5.4.1  Op¢iuvjeti izvodenja
5.4.2  Tehnicki uvjeti za izvodenje instalacije jake i slabe struje
5.4.3  Tehnicki uvjeti za izvodenje instalacije zastite od udara munje
5.4.4  Pregledi,ispitivanja i atesti instalacija
5.5 Tehnoloski slijed izvodenja radova
6 TEHNICKT OPIS ..ouneuneeueennioiiniisceeeiesess s essssssseses s esssss s sss s essssssssssssesns 41
A)  Elektroinstalacije - postojece stanje cjelina jug (zgrade a,b,c,d)
1 Postojece stanje elektroenergetike — cjelina jug (zgrade a,b,c,d)
2 Postojece stanje elektroenergetskog raspleta—cjelina jug (zgrade a,b,c,d)
3 Postojece stanje elektroinstalacija — cjelina jug (zgarde a,b,c,d)
4 Postojece stanje slabe struje —cjelina jug (zgarde a,b,c,d)
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
Glavni projekt fgﬁéiiii'ﬁg;{?‘Ztsrtgj':fs'ff:r:’fﬁ:{;'lgcfa Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018




Investitor: Rev Broj
Sveucilidte u Zagrebu : ) Z.0.P. List
NABLA d.0.0. | FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE 6.0 Projekta:
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 5/73
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E | JUG-GP
JUG (ZGRADE A, B, C, D)
B) Elektroinstalacije-novoprojektiranocjelina jug (zgrade a,b,c,d)
1  Bilanca snage — cjelina jug (zgarade a,b,c,d)
2  Energetika - cjelina jug (zgarade a,b,c,d)
3 Elektroinstalacije- cjelina jug (zgarade a,b,c,d)
4 Slaba struja- cjelina jug (zgrade a,b,c,d)
5 Centralni nadzorni sustav cjelina jug (zgarada a,b,c,d)
6 Gromobranska instalacija
7PROCJENA INVESTICIJE
8 CRTANIDIO
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018
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POPIS NACRTA:
C.1. LEGENDA SIMBOLA - UTICNICE | PREKIDACI
C.2. ENERGETSKI RASPLET
C.3. CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D) — SITUACIJA, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE STRUJE
C.4. CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D) — SITUACIJA, DISPOZICIJA OPREME SLABE STRUJE
C.5. NISKO PRIZEMLJE - GROMOBRAN
C.6. VISOKO PRIZEMLJE - GROMOBRAN
C.7. 1.KAT - GROMOBRAN
C.8. 2.KAT - GROMOBRAN
C.9. 3.KAT - GROMOBRAN
C.10. 4.KAT - GROMOBRAN
C.11. 5.KAT - GROMOBRAN
C.12. 6.KAT - GROMOBRAN
C.13. 7.KAT - GROMOBRAN
C.14. 8.KAT - GROMOBRAN
C.15. 9.KAT - GROMOBRAN
C.16. 10.KAT - GROMOBRAN
C.17. 11.KAT - GROMOBRAN
C.18. PROCELJA - GROMOBRAN
C.19. PROCELJA - GROMOBRAN
C.20. PROCELJA - GROMOBRAN
C.21. PROCELJA - GROMOBRAN
C.22. PROCELJA - GROMOBRAN
C.23. PROCELJA - GROMOBRAN
C.24. PROCELJA - GROMOBRAN
C.25. PROCELJA - GROMOBRAN
C.26. NISKO PRIZEMLJE - JAKA | SLABA STRUJA
C.27. VISOKO PRIZEMLJE - JAKA | SLABA STRUJA

C.28.
C.20.
C.30.
C.3L
C.32.
C.33.
C.34.
C.35.
C.36.

© 00 N O 0o~ WDN P

. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
. KAT - JAKA | SLABA STRUJA

C.37. 10. KAT - JAKA | SLABA STRUJA
C.38. NISKO PRIZEMLJE - RASVJETA

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018




Investitor: Rev Broj
Sveucilidte u Zagrebu 6.0 projekta: Z.0.P. List
NABLA d.o.o. FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE )
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 7/73
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C.39.
C.40.
C.41.
C.42.
C.43.
C.44.
C.45.
C.46.
C.47.
C.48.
C.49.
C.50.

C.51.
C.52.
C.53.

C.54.
C.55.
C.56.
C.57.
C.58.
C.59.
C.60.
C.61.
C.62.
C.63.

C.64.
C.65.

C.66

C.67.

C.68
C.69
C.70

VISOKO PRIZEMLJE - RASVJETA
. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA

. KAT - RASVJETA
10. KAT - RASVJETA

11. KAT - RASVJETA

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D) — SITUACIJA, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE STRUJE,
POSTOJECE STANJE

ENERGETSKI RASPLET, CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D), POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D) - TLOCRT NISKO PRIZEMLJE, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA
JAKE | SLABE STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D) - TLOCRT VISOKO PRIZEMLJE, DISPOZICIJA
RAZDJELNIKA JAKE | SLABE STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D) - TLOCRT 1. KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE |
SLABE STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 2.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 3.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 4.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 5.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 6.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 7.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 8.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 9.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

CJELINA JUG (ZGRADA A) - TLOCRT 10.KAT, DISPOZICIJA RAZDJELNIKA JAKE | SLABE
STRUJE, POSTOJECE STANJE

PRESJECI KABELA

LEGENDA SIMBOLA- VATRODOJAVA
TOPOLOGIJA SUSTAVA VATRODOJAVE
NISKO PRIZEMLJE-VATRODOJAVA
VISOKO PRIZEMLJE - VATRODOJAVA
1.KAT - VATRODOJAVA

© 0 N O 0o A W DN B

Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018
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C.71 2.KAT - VATRODOJAVA
C.72 3.KAT - VATRODOJAVA
C.73 4.KAT - VATRODOJAVA
C.74 5.KAT - VATRODOJAVA
C.75 6.KAT - VATRODOJAVA
C.76 7.KAT - VATRODOJAVA
C.77 8.KAT - VATRODOJAVA
C.78 9.KAT - VATRODOJAVA
C.79 10.KAT - VATRODOJAVA

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018
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4 RJESENJA,ISPRAVE,IZJAVE,POTVRDE I OSTALI PRILOZI

4.1 RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

4.2 Rjesenje o upisu u sudski registar

4.3 Rjesenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija
4.4 RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike

4.5 Isprava o primijenjenim mjerama zastite na radu

4.6 Isprava o primijenjenim mjerama zastite od poZara

4.7 l1zjava o uskladenju

4.8 Izjava o procjeni troskova

4.9 Izjava ovlastenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne
zahtjeve za gradevinu

4.100stali prilozi

4.10.1 Elektroenergetska suglasnost (EES)

Projektant:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018




Investitor: Rev :
Sveutiliste u Zagrebu Broj Z.0.P.: List
NABLA d.o.0. | FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE 6.0 projekta:
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18-
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E JUG-GP 10/73
JUG (ZGRADE A, B, C, D)
4.1 RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
SVEUCILISTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNIE
Zagreb, Ivana Ludica 5
Klasa 383-01/18-1/54
Urbeoy 251 -66-1701-18-5
Zagreb, 15. istupada Z018.
Na temelju ¢l. 12. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje, uz pozitvno mislienje Kelegija
dekana, donosl se sljedeca
ODLUKA
o imenovanju glavnog projektanta
INVESTITOR: Sveucilidte u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNIE
10000 Zagreb, lvana Ludica 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNIE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
ADRESA: Ivana Luéi¢a 5, 10002 Zagreb
LOKACUA: k.é. 4142, 4139/1, 4139/5,4139/6, 4139/7, 4139/8,
4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1,
sve k.o. Trnje
ZAJ.OZN. PROJEKTA: 32/18-JUG-GP
FAZA: GLAVNI PROJEKT
Temeljem Zakon o gradnji (N.N. 153/13 i 20/17) i Uputa za prijavitelje (referentni broj:
kk.04.2.1.04) u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 2za energetsku obnova i
koriétenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, za glavnog projektanta na
predmetnom projektu imenuje se:
DAVOR MILETA, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661}
Imenovani ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova projektiranja predvidene Zakonom o
gradnji (NN 153/13i 20/17).
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz

lavni projekt rekonstrukciju_strojarskih instalacija Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.
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4.2 RjeSenje o upisu u sudski registar

FEPUBLTXA HAVATSAA
JAVNI BILJEZNIK
Dragun Helena
Split, Skrape 53

IZVADAK TZ SUDSKCG REGISTRA

SURJERT UPISK

MBS:

Q60274853
0IB

26336401%02

1 KNABLA, d.c.o. za automatizaciju i elaktrontiku
1 NABLA, d.0,0,

SIEDISTE/ADRESA:
2 Podstranas (Opéina Podstranal

PiZ¢ine 10

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo = ograniédenom cdgovornoiéu

PREDNET POSLOVANIA:

1 v Kupnja i predaja robe

it - Trgavalke posredovanje na domeden i inorzennom triidty
1 o - Zastupanije fnozemnih tvrtki

1 ‘ - Ractunalne i =rodne djelatnosti

-~ Informatidke ualuge - popravei rafunala, lnatalacija

programskih 3lata
1l ® - Izrada i odrfavenje internet stranica, web
aplikacija, nmreinih aplikaciia

programskih alsta

L & = Pruianje usluga informacijskog drustva

1 » - Usluge lspitivanja triiXta 1 Llepitivanje javnoga
mnijenis

1 = - Usluge savijetovania u vezi = poslovaniem i
upravijanjen

X @ Promidfba (reklama | propaganda)

1 o - Projektiranje i izvedenjae projekata iz podrulia
elextrotehnike

1 = - Fostavljanje, popravak i odriavanje elektrifnih

stojeva 1 inst; clia
1 . - Obuka 1z podrutja elektronskih | elekxtriénih

inteligentnih sustava upravljanja

.
|

2gradarstve i induatriju

Proizvodnija proizvoda od metala

= Proizvodnja strojeva i uredaja

Frolzvodn]a elektridnih strojeva i aparata

el
-t
|

tereta yu domad i medunarodnom prometu

1 ¢ - Prijevoz za vlastite potrebe

1 . = Projektiranje, gradenje, upcraba i uklanjanje
gradevina

1: ® = Nadzor nad gradnjom

1 . = izvedba 505tava autaomatizacije u industrijskim,
energetskinm i transportnim postrojenjima

FProizvodnla razvodnih elextriénih razdjelnika za

- Popravak predmeta za osobnu uporabu i Kutanstvo
= Dijelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i

1 * - Obuka z2a koriftenje radunala, informatilke oprems i

Podaci od: 2015-03-10 03.21.00 Stranica: 1 od 4
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
S Projekt elektroinstalacija vezanih uz o . . .
- . L . .ing.el. sinac 2018
Glavni projekt rekonstrukciju strojarskih instalacija Zeljko Vrkljan, mag.ing.el pro
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Dragun Helena
sSplit, Skrape 53

IZVADAX 1Z SUDSKOG REGISTS

SUBJERY

UPIERX

FREIMET

nN

NN NRONN RN NN

NNNN N

N O RNNNNMNA

NN

NRMRRNN NN N

POSLOVANIA:

- xoxox

. DR .

000

L A ]

L R

grisnuco:

Podasi ad:

= proizvednja, odriavanje | popravci mierne |

regqulacijske opreme za automatiraciju o industriii 1
prometu

savjetovanje i projektiranis, u vezi autonatizacije
industrijskih postrojenja u procesu praoizwvadnie
projektiranie i izvodenje projekata iz podrudia
strojarstva

usluge skladiStenja

djelatnost pakiranija

djelatnost otpremniZtva

iznajmljivanje svih vrsta motornih wozila,
motorkotafa § bicikla

uzluga taxi siuZbe

struéni poslovi prostornog uredenja

poslovi upravijania nekretninom 1 odriavanije
nekretnina

posredovanie u prometu nekretnina

poslovanie nekcetninama

turistilke usluge u nautifkom Turizmo

turi=tilke vsluge u ostalin cblicinma turistifke
ponude

ostale turistidke usluge

turistilke usluge koje ukliuvfuilu Sportsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnoscti

djelatnost organizatora sajmove, izloZaba, Xonhgresa,
koncerata, glazbeno scangkih manifestacija
pripramanje hrene i prufanje usluga prehrane
priprenanje i uslulivanje plda i napitaka

pru2anje usluga smjestaja

pripremanie hrane za potroinju na drugem miestu sa
11l ber v=lufivanja (u priievoznom sredstva, na
priredbama i s51.) L opskrba tom hranom (catering)
proizvodnja prehranbenih proizvoda

pEéizvadnia pida

cpskrba pitkom vodom

odvodnja 1 profiidavanje otpadnih voda

skupljanja otpada za potrebe drugih

prijevoza otpada za potrebe drugih

po=zredovanie U organiziranju oporabe i/fili
zbrinjavanja otpada u ima drugih

skupljanje, oporabe i/ili zbrinjevanja |obrada,
odlaganje, spaljivanje i druegi nadini zbrinjavania
otpada), cdnosno djelatnost gospedarenia posebnim
kategorijama otpada

uvoz otpada

izvoz otpada

grafidka priprema i likovna cobrada knjiga, novina,
¢asopisa, doktorata, grarfiéki dizajn

knjigoveski i zavrini radovi

umnofsvanje sninmlienih zapis=a

kopiranje, fotokopiranje

foLcgraf=ke dijelatnosti

frizerske usluge | ostale usluge 2a uliepZavania
usluge za njegu i odriZavanje tijela

diclatnost za peboljfanje fizilke kondicije
Sportska priprema

Sportska rekreacija

9 Doo4
) Scranicas 2 od 1

Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
S Projekt elektroinstalacija vezanih uz Zeliko Vrklian. mae.ine. el rosinac 2018
Glavni projekt rekonstrukciju strojarskih instalacija clKko Vrkljan, mag.ng.cl. P
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REPUBLIEA ERVATS
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Split, Skrape 53

IZVADAR I3 SUDSKCG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDNET POSLOVANJIA:

- Sportska poduka

= proizvodnia elektridne energlie

= prijenc= elektrifne energije

=~ distribucija elektrilne energiie

- opskrba elektriénom energiijom

- organizirenje tr2ista elektriénom energijon

- opekrba energija za povlaitene kupce
= trgovina elektrifnom energijom
poljoprivredna dijelatnost

- akcloEka proizvodnija

- prerada ekolofke hrane

- prerada ckolofke hrane za 2ivotinje

- uvoz ekoloZkih proizvoda

= gtruéna kontrola nad ekolodkem proizvodnjon
= privremeni snjeftaj kuénih ljubimacs

- zooloZki wre

« djelatnost sklonifta za 2ivotinje
proizvodnja pronmet L javno prikazivanije
audiovizualnih diela

NRNMNMNARNNNNNNNNNNNS NN
TR L GCELED BT F N T ¢S ORP
1

= proizvednija elaktridne energije za poviaZtene kupce

= integrirana proazvednia peljoprivrednih proizvoda

2-. ¥ - djelatnost prufanis avdio i avdiovizualnih medijskih
usluga putem elextronidkih komunikacijskih mceia

& * = djelatnost prufanja elexktroniéXih publikacija putem
elektronidkin komunikacijskih mreZa

- S - djelatnost prufania medijskih usluga televizije 1/ilid

radija
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 2elijke Vrkljan, OIB: 06994116469
Spiit, Matice Hrvatske 23
3 - &lan dxuitva

OSOBE COVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zeljko Vrkljan, OIB: 069941146449
Pecdatrana, Piscine 10
1 - €lan uprave
1 - direktor, zastupa Oruitvo poiedinadne L samostalno.

TEMELJINI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI CODNOSI:
Osnivadki aket:

" -

DruStveni ugovor o osnivanju Druftva od 2Z2. rujna 2011. gedine.
Odlukom €lanava drustva od 3. proeinca 2013. godine, izmijenjen je

Druftveni ugover od 22. rujna 2011. godine, u uvodu i naslove, u
£1. 2. odredbae o flanovima druitva, u &l. 4. odredbe o ajedifitu, u
&€1l. 6. odredbe 2 predmetu poslovania, brife se £l. 33. odredbe o

troskovima osnivanja drustva,

3 oOdlukom Clana drultva od 2%,sijeénja 2015. godine, izmijenjen je

2

Drulitveni ugovor od 03.prosincs 2013.godine, u uvodu, &l. 2.

Otisnuta: 2015-D2-10 12:52:19 00a4q
Podaci od: 2015-02-10 02:21:00 Stranica: 3 od 4
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz

rekonstrukciju strojarskih instalacija Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

Glavni projekt

prosinac 2018
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REPUBLIKA HRVATSXA

AVACAK IZ SUDSROG REGISTRA

o Clanoving drultva, &1.9

i tekst Drudtvenog ugavora od 29
Soustaviien Je ¢ 2birku tsprava.

FINANCIJSKA IZVIESCA:

E‘:u:'_.‘r'w God. ia razdoblie Vrsta 1zvieidtaia
ey 21.03,14 2013 01.01.13 - 91.12.13 Gr1 FOO izvieita)

Dpise v glavru knjigu provell su:

Datun MNaziv suda

€6.10,20 vactkl zud u Spliru

ovnin udjeling

s
Pristojba: /
’
Nagrada: Z
N
ocisnuta: J010-02-10 12:892:1% R
3 2004
Pod L od: 'O V2=-10 02:25:00 .
Podact od: 2015-02-10 02:2:1:41 Stranica: 4 ogd 4

Faza projekta:

Vrsta projekta: Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.
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4.3 RjeSenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

Temeljem ¢L.64. , 66. te ¢lanka 202. st.3 . Zakona gradnji (N.N. RH 153/2013, 20/17) izdaje se :

RJESENJEbroj — 18-10-24-A

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se Zeljko Vrkljan, mag.ing.el., ovlasteni inZenjer elektrotehnike,imenuje projektantom za projekt:

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb

k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, svek.o.Trnje

Br. projekta/ugovora: | TD 22/18E

Investitor/Narucitelj: | SveuciliSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Lucica 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

Imenovani ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima RjeSenje o upisu u Imenik ovlasStenih inZenjera:

Klasa: UP/I — 310 — 34/10 — 01/2322
Ur. broj: 504 -05-10-1

Ovo rjeSenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili do opoziva.

Podstrana,prosinac 2018.

Direktor:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el

Faza projekta:

Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018
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4.4 RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
nmn
i
"
‘...'
REPUBLIKA HRVATSKA
~ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Klasa: UP/1-310-34/10-01/ 2322
Urbroj: 504-05-10-1
Zagreb, 08. srpnja 2010. godine
Na temelju clanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i clanka 13.
stavaka 1. | 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Narodne novine”, br. 82/09),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis Zeljka
Vrkljana, mag.ing.el,, PODSTRANA, Pis¢ine 10, u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, donio je
RJIESENJE
o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike
U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Zeljko
Vrkljan, mag.ing.el.,, PODSTRANA, pod rednim brojem 2322, s danom upisa
08.07.2010. godine,
Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike "
i moze obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove strucnog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog InZenjera) u okviru zadace
elektrotehnicke struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s élancima 61. |
62. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s clancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjedenja duZan je
obavijati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje
treba podtivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.
Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu" i
"pecat”, koji su trajno viasnidtvo HKIE.
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uradunata je u €lanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.
Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je placati HKIE &lanarinu | ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slucaju mirovanja clanstva, te pri prestanku ¢lanstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
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7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike.

8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u Kkorist
racuna HKIE.

Obrazlozenje

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 08.07.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s ¢lancima 25. | 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
¢lankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i ¢lankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadade elektrotehni¢ke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
¢lancima 15. | 16. te s tim u vezi s &lancima 61. | 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
¢lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni InZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja I/ill struénog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uraCunata je u clanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjece pravo na "pecat” i
“inzenjersku iskaznicu” koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasniStvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava | duZnosti u skladu s ¢lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela | radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne usluge koje pruZa Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima | ostalim struénim
usavriavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavr3avanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz ¢lanstva Komore; podnodenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnosenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donodenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnoSenje zahtjeva za mirovanje ¢lanstva u Komori,

Duznosti ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavijanje
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.
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obavjestavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
provjerom postovanja Kodeksa strukovne etike, postovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
Clanarine i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
dospijeca navedenom na raéunu; redovito uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u sluéaju prestanka Elanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan u skladu s &lankom 29. Statuta HKIE, redovito
placati ¢lanarinu

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
trecim osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i clanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s clankom 29, stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnogenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

... Predsjednik

HryatSke komarg-inZenjera elektrotehnike
S . AN
/ | g._,L, NS
[ -Zeljko Matié, dipl.ing.el,
\ A s ; o , ,;‘7 ‘.‘ \‘
‘\_. x/
Dostaviti:
1. Zeljko Vrkijan, 21312 PODSTRANA, Piiéine 10
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Glavni projekt
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4.5 Isprava o primijenjenim mjerama zaStite na radu

Temeljem ¢1.93. st.4. Zakona o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14 ) izdaje se:

ISPRAVA broj — 18-10-24-B

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: Ivana Lucic¢a 5, 10002 Zagreb

k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, svek.o.Trnje
Br. projekta/ugovora: | TD 22/18E

Investitor/Narugitelj: | SVEUCILISTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Lucica 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

Potvrdujem da su pri izradi ovog projekta primijenjena sva tehnicka rjeSenja za primjenu svih
mjera, normativa i pravila zastite na radu kojima projektirana gradevina mora udovoljiti kada bude u
uporabi shodno ¢l. 93. Zakona o zastiti na radu.

Podstrana,prosinac2018.

Projektant:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el
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Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz

rekonstrukciju_strojarskih instalacija Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018
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4.6 Isprava o primijenjenim mjerama zaStite od poZara
Temeljem ¢1.14. st.3 i 4. Zakona o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10) izdaje se:

ISPRAVA broj -18-10-24-C

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

k.¢. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, svek.o.Trnje

Br. projekta/ugovora: | TD 22/18E

Investitor/Narucitelj: | SveuciliSte u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lucica 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

Potvrdujem da je ovaj projekt uskladen sa Zakonom o zastiti od pozara i sadrzi primijenjene mjere

zaStite od pozara sukladno sa Zakonom o zastiti od pozara,lokacijskom dozvolom,posebnim uvjetima

nadleznih tijela,tehnickim normativima i normama.

Podstrana,prosinac 2018.

Projektant:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el
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4.7 Izjava o uskladenju
Na temelju ¢lanka 68. st. 2 i 3. Zakona o gradnji (NN br 153/2017, 20/17) i Pravilnika o sadrzaju izjave

projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa ( N.N. br.
98/99) izdaje se:

I ZJAVA broj -18-10-24-D
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
Lokacija: Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb
k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, svek.o.Trnje
Br. projekta/ugovora: | TD 22/18E

Investitor/Narucitelj: | SveuciliSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNIJE
10000 Zagreb, Ivana Lucica 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

kojom se potvrduje da je ovaj projekt uskladen s odredbama:

. Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/17)
»  Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/2013, 65/17)
e Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)
»  Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14)
»  Zakon o zastiti okolisa (N.N. br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)
»  Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja ( N.N. br. 91/10)
*  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. br. 116/10)
*  Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja ( N.N. br. 204/03 )
*  Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i
stambenih zgrada (N.N. br. 155/09)
» Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 05/10)
»  Tehni¢ki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08 i

33/10)
Podstrana,prosinac 2018.
Projektant:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el
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Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
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4.8 Izjava o procjeni troskova
Na temelju Zakona o gradnji (NN br 153/2013, NN 20/17) i Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju

projekata (NN 64/14 ¢l. 17.) izdaje se:

I ZJAVA broj - 18-10-24-E

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

Lokacija: Ivana Lucic¢a 5, 10002 Zagreb

k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, svek.o.Trnje
Br. projekta/ugovora: | TD 22/18E

Investitor/Narucitelj: | Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Lucica 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

kojom je odredena procjena elektroinstalaterskih radova u ovisnosti o neto povrsini gradevine te prosje¢nim
troskovima sli¢nih gradevina, u iznosu od :

7.836.996,03 HRK
PDYV nije ukljucen u cijenu

Podstrana,prosinac 2018.

Projektant:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el
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4.9 lzjava ovlastenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za
gradevinu

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,/CJELINA
WUG (ZGRADE A, B, C, D)|

ADRESA: Ivana Luci¢a 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, svek.o.Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA: 32/18-JUG-GP

FAZA: GLAVNI PROJEKT
KOORDINATOR | ZNR: Rodoljub Vidovi¢, mag.ing.
GLAVNI PROJEKTANT: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA
TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

MAPA 5.b Projekt elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju strojarskih instalacija
oznaka projekta: T.D. 22/18 E
projektant: Zeljko Vrkljan,mag.ing.el. (ovl.br. E2322)

Nabla d.o.o. Podstrana
Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu definirane &lankom 8. Zakona o gradnji (NN
153/2013, 20/17) prikazan je u sljedecoj tablici:

Rbr.|  TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRADEVINU PREDMETN! ZEFVAT UTJECE
1 MehaniCka otpornost i stabilnost NE
2 Sigurnost u slu€aju poZara NE
3 Higijena, zdravlje i okoli§ NE
4 Sigurnost i pristupagnost tijekom uporabe NE
5 Zastita od buke NE
6 Gospodarenje energijom i o€uvanja topline DA
7 Odrziva uporaba prirodnih izvora NE

Opis nacina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Rekonstrukcijom elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju strojarskih instalacija za ostvarenje energetskih
usteda se direktno utjeCe na temeljni zahtjev za gradevinu — Gospodarenje energijom i oCuvanja topline. Dokaz
0 ispunjavanju temeljnog zahtjeva za gradevinu — gospodarenje energijom i ouvanja topline, prikazan je u
projektu rekonstrukcije strojarskih instalacija (mapa 5.b Projekt elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju
strojarskih instalacija).

Projektant: ]
ZELJKO VRKLJAN
mag.ing.el.
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
. Projekt elektroinstalacija vezanih uz . . . .
Glavni projekt rekonstrukeiju strojarskih instalacija Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018
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4.10 Ostali prilozi
4.10.1 Elektroenergetska suglasnost
|
; " H E P Irﬂ‘};hgl 1SK0G
IBUCIISKOG
\.\UST"-!V’;" 0o
ELEKTRA ZAGREB
10000 ZAGREE, GUNDULICENA 32
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
SVEUCILISTA U ZAGREBU
VANA LUCICA 5
TELEFON 014601711
TELEFAX 01/4856-32%
POSTA 1000C ZAGREB
1BAN HR102340009151007 7619
MAS BROJ|ZNAK 400100101/19068/18BO YAS BROJ | ZNAL
PREDMET Ele4troenargsts<a suglasnost DATUN 20.09.2018.
HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA ZAGREB (u daljnjem tekstu HEP ODS). na osrovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti | utvrdivanju uvjeta | rokova prikijuZenja na elektrosnergetsku mrezu | Pravila o
pricjutenju na distribucijsku mre2y, u postupku pokrenutom na zanhfjev viasnikalinvestitora gradevine FAXULTET
STROJARSTVA | BRODOGRADNJE SVEUCILISTA U ZAGREBU, IVANA LUCICA 5 10000 ZAGREB. OIB
22910368449 (u daljnjern tekstu: Pednositelj zahljeva) izdaje
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400100-181476-0012
P-hvaca se ureéno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergels<e suglasnosti Podnositelja zzhtjieva zaprimljenogy
dana 06,08 2018 godine, pod urudzbenim brojem 24260 za (u dajnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji
ZAGRES, WANA LUCICA S ké&br 41421 DR ko TRNJE
Utvrduje se da su ispunjeni uvjeli za zdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljinjem teksiu. EES), te se
odreduju shedeti uvieti oricjucenja na elektroenergetsku distnbucijsku mrazu radi: prkjuéenje elekirane na instalaciju
xorisnika mre2e, a na temelju Idejneg projekta Gradevine
I, OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABDEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: elekirana
Vrsta e'ektrane; SUNCANA ELEKTRANA
Ukupna instalirana snaga elekirane 200,00 KVA
Predvidiva godidnja proizvodnja elektréne energije: 195 400 kWn
Predvidiva godisnja potrodnia elektriéne energye: 1 255.940 kWh
II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIU GRABEVINE
Na giroj ‘okaciji predmetnog zahvata u prostory, 8 prema raspolo2ivey dokumentacyi, ne nalazi s& pestejeca Wil
planirana dislnbucijska alektroenergetska mreza
1. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljutenja na mreZu
CLAN HEP GRUPE
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz

Glavni projekt rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018




Inv?;vntor: Rev )
Sveuciliste u Zagrebu Broj 7 0P.: List
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’ i = o —alan E T e e ——
10000 £AGREER
Ukupra prikbusn: anega u smien premdiriania iz meske: 35200 A0
Fosloleta priklising snaga U smiers ores ma mje iz mrede: 352 U0 KW na OMM Broj 71 700G,
Usnpri grikljana spags u smjeru pradaje u mazd. 200,00 kWY
Posicipsa prikjuéne snags u mjsi pradz,e 1 miadu 00C KW na Qo by, T157010T.
Jazivn, napen na mhesiy prikjuerga na moeiu G &V,
Mjzsla prikijsEenja ne mrefu: SN razvos v 1T5 458
Mapgjanis rnjaste prifudons & TS 486 STROJARSKD BRODOGR. FAKULTET RIRAMARSHA 122, izwod TS 3040
Y 3TS 6 TRMJF, izvod (K00 1833
2.2, Opis izvedbe prikijudka
Mizebo razgranizenjs v asnEva ¢ odgavornastl zmedu Podnozitalja zahtjeva | HEF ODS-a (mjesto pred pje/preuzimana
energije) j& mjerno aoke
|Uredsj za advajarjs smisttan ja u SN rewevod U 173 468
2% ObraSunska mjema mjesta
Popis abraunskin mjem: mjssta Gradeving 5 Lehikkim potacima ralees se o Prikgu 1
Iijesta mijsrenja elekticng B Ergije: Spajno-Misma poe
Dprema TEmag migsta treka biti v sukadu & Tehritkim sdqelimg 28 chrafunsks miema mjss U nad'ainostl HEP
onsE-A
V. UNVIETI FRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITT GRASEVINA
I} SN poslrojenju Gradevine mo:3 wostgjal. moguénost codvaiania | uzem rang kabala Geadeving prema susratnom
poatrojaniu HEP ODS-
Zqstrsjenje | elekiidna instalacia Gradeving prewaja biti projaktiran. | avedan argma vazadit zakanima, t=hnickim
aropiEima, nommana 1 presorukama, Mrednim pravilima 1 Qpém ugetims za kordrenia mrefa i opskibu e:=kbisnom
snergiom te ajatima iz cve EES
rzvedbs spoje Gradevirs na sUsTENG pratrajanie mora hiti uskladena s tehndiim karaklaristivama uredaja o
susratnurm BOStToiaEnjuU nE Kojeg 22 prkijutuje.
Postreipnje i elektitna inslalzcia Gralevine meiajy Epunjavat miniakye tehnitke westa propisana hireEnim
pravlima, koj- se odnosa na: valni oblé wEpona, NesimEiTu NEpona, pogonske | zititne weemije ye, raznu kratiog
spia. reziny zolacie, zastilu od karowva - smetnji, Faktor snags | posraio dielovanjc na mrezu.
Rz ina izolacye careme u soatojanu | sletring inslzlac] Gradevine mora Edi dimenzionirana sukiadne naponskoj
razin: ra 4o 58 prikhuéuje Ukoliko naponska razna s kcju e postrejenfe |oelakbicna instalaciia Gradavice
e ugUje izrosi 10 KV, 1azing Eolacis oprame mors biti 22 sapansku raziou 20 kY
O manznnirsnje pustrojen;a i chektridna nstakacie Gradevine prema ofskivara] maksimalng st ropalneg kratkeg 3
«  ma oz napona 10 20, 30035 KY 16 kA
& ustaw zastte od indisskines dodira mara biti zveden sulonatskim skiapanjsm doramrit kvarova i uzemljenjem.
CLAN HEP GRUPE
Faza projekta: i : -
projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
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Uzsmljwa® Gradfevine irsba bl projekliran na neen da zaeavalil sva propisansg wviels iz vazelin gravnike - normi
uzimaue u obar da je neloéka sranlormnatora 30M0 =y o TS 3TS 15 TRMIE veemijena prevo Pelorsenove
prigudniced maleomakog plpamike.
U slekircenergelskaj mredi i koje se napaja Gradeving posio) b auiomalts+i ponoval Lkizo (APU) s beznepossom
paszom J4 5
Mreza HEF 005 .a je oprecdlizna sustevem: mreznsg tonfrakve vinng uprawhasia (MTU} upraviaihe frelencie 283 2
Hz, s@ signaiom 4o 52 injekiirg paraltna
Wi zdnost fakters ukupnoga hemonijskoy Eoblitayga (THD nzpore uzrsorancg riljudenjerm posteEn |
ingtalacijs Gradevine mode zrosit ravise:
+ parszni naponz 100020 K 2.0%.
Mavedene wpsdrast odncse seona 5% 10-mminutnib prosjeks sfekinnih wrijednos! napons 23 razeoblie ol fjadan
Uz
Sadnasitelj zehlieve duan e zagfity Gradevine od kvarovs ustiadd 2 cdgovarajucom eadtiiom o J stibucskol miedi,
150 da svarovi na njzgavu postrojerju 1 alektritne instalaci ne uzrokuf poremecaje o distibug stel miozl i ked
drug h korisnika mirede.
Ukalike prdrosilef zanijess J svoioj irslalaci kodsl winslit izl napajanjz kol e8 wkli wlje isklelve U s
crokida napEjanje elektricnory ensrg jom iz mreze, dufian im proekiati o evesti biukadu usiopa visatitoz izvoos
napaianfa na mrzid
Projekiam Gradevineg, osim radova 22 soje se ‘wdaje EES. mora biti abuvaceno i
- alaltrcenergelskl kabei od Gradevine do miests precajalipreuzimanjz enengije;
« razmjgna infenmasiia : stanja skiopri uredajE  pajima prikljufenia kebala Gradevine u BUSMEIND™ pOS10jEAJU
HEP ODS-a ¢ SN postrajenju Gradev ne (ukljudenc ! iskijugenc f Jzemljana).
Pratrojenje | elekiicna instalscsia Gradevime ne smije il spojsno ¥ pastrojenjam i elsktrifram inslalacgom gradavine
dugeg kodsnike mrese jprsfudenin predo dnrgeg abratuns<og mjeimog mjgsta).
V. DODATMI UVIET! PRIKLJUCENIA Zh ELEKTRANY
Maéin pogona: paraleno s dstrbuciske rrrgEonm
lzlireri prgan: nije predviden
Cledni pegon: nije dopuettan
LIr=daj ra singronizacijy: Emjenjiva’s
Sinkonizacya mesa biti aolomaiska uz sjedeie il
) pledtrans sa snkronio genesstoron: i izmjanjvaben:
« rarlka nepona manja od ¢ 10% nazivned napoaa,
+ razlika fretopencize manfaod £ 0.5 HE {11 Hz za wetraelakirans 3a smkmonim gensdabonont,
+ ik faznog Kuta manjs o £ 10 shuprjass.
b} eiekirane s @inkronam, generatoram.
+ Pelje uklutanta na distribugijaku mrefu paganskim airojern pastiéi Brzine wiinjs u granicanta £5% U adnasu rd
sinkreau brzing
Uwete paralelnog pogon oeigurevaju medusobio uskladons soEtitn elektrane | distribociske meda, U sludaju
oustupenjs ud propisarih uvea za parakelm pogan, zaStiia Mo oruafitl elekirany iz parsleinog pocona. Za paraleln.
pugon elekmana s mrede~, elesdrana inona biti cpremijera:
« Zaktitom koja osigurava wiate paraleinog pogone: pecinad neponskom, podfad rekveatnanm,
- Patilem od smewyi 1 kvarova u miedi i slekirani nadslogrom kratsospojrom, Zemljos sajncm, agramcene
Igtasmiame knmponerte struje;
- Zasttom 2d otadnog pogons.
Zadtits mors ‘mati mogucnost zalezara diglovans sojedinstne Atz | meroniranja dogaldaja sof su nzrokaval
prorady zaslite,
|wstalacija sirfare ukekirane reba bib zvedena prama HRM HD 803847712,
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Gvaka projzvodng jedinica u ele<drani mora bti opremliena generatorsdm aredklatem, koj mele bit | samostsine

dredz? il inlegrran o izmjandivad U osiuéajue vite pro@vodnis Jenlmca yige wediaimjesta za sik-onzacio i

rnr:n:;uf Aol Zoliraneg pogong elsktrang mora b opremljena i glavrine prekcidalam

Podedenja proradnih vrijednoa: zadtia koje dieluju na proredu uredaia za iskljufenje s mede worgju biti usugiagens &
HE® OOE-om. HEP QDS pridriava prave pramjeng podedenia zadtile u mreii radi specili@nesti konfgurasia lokalne
mrade ili flemeljern rezuitsia ispitivanja v pokusnom radu elskimne

Vi, EKOMOMSKI UWVIETI

Pedneeiief zahjeva je sklcole vgover o arikjucorjy & HEP 02%-om o kojm &2 uredujy wesd srikfudsnia ra
dﬁrnmcusk\u mradiz, iznos naknade za ::-n-tljum-ua dinamika pletanja, te odnosi (prave, dufnost . olweze)
Fodncaitela 7ahtjzva | HEP OLRE-a u postepky prikljvéznjz gradevine na distribusijske mnez:.

Obveza Fodnasitela zaffjeva je s HEP 00%.om skiopiti ugovore z2 regulirsnje mowvneko-pravnh oonosa na sveji=
nekrerinama za gradnju eleklrosnargels<ih objekata nuinih za prikljuenje njegove gradavine na mrafu.

VH. UVJETT 28 POSTURAK PRIKLJUCENJA NA MREFU

Mz emeljia ove CIES, Gradaving ne moze Bfi zrikljuéana na mrefa AEP ODS-a
Za orikljuéenie na mreiu Podncadel] zakijeva Lrebhar

= ishoditi potwrdu glavnog projskta (ako j2 propisann)

+  sklopiti sgovor o korigterju meeda,

+  dostaviii zehtjev 20 potetas konstenia mrefe,

#rijo podnotenja Zahtjews za sklapanje ugovess o kordlenjs moezs Podnosdel zahtjsva duian je izradii i ishodid’
auglasnost HEF O0E-a na:
r glaberat podeienia Zadtite, u kojem rehs razradit o solwdit uskladencst podeEanja (selektivncst) zastite
zlesirana | mraie,
= @laboral utjecaja na alskimen ergetsku maazw,
= aperathent pla | orograen ispitvanja postrojanja u pokosnom rzdu

Projekina cakumenlaciz Gradewing morg biti izradana u skiade 5 waZedéim propisima | namama |oovem ELE,
prajestne: cokumentacii, suktadec & 143 Zakana o gradnj- b uvjetima iz ove EES, corediti pokusni red prama uvjstina
ove SES.

Podnosialj zaljava je dukzn od HEP QDS-a zatraditl Srjemice za zradu Elaborsta uijecaja na elekiroenergetakiy
mredu, Elaborata padesenja zadlite | Dpermtiviog piana - prog-ama ispifvena postrgjenja u pokusnom radu

Elzhoral podedesjs zeduie, Elsborul utjscajs na aiektroenergefeku mrefs | Operativil plan o progeam spilivanj
postreenja o pokusnom radu moely biti doslsviani na suglasnos; u HER ODS, najmanje 30 dana prije podnasensia
zshtjeva 7a sklapone ugowoda o Korlslanu mreke.

Podneaiel] zahtjeva dudan (2, najmanje 30 dana prye prisliudenja, na propizanom obrascu. podnijeti Zehtjev za
ekiapanje ugovara o koidtenpu mrede

HEP 003 e poruditi Ugowor o korStenju mre2e 850 su sounpen svi uviell definicani o ool ZES, | nakon 5to sa
Epuene Sve obyveze po Ugovare o prikljudenju.

Za poZatak koridlenja mo=ie Podnoeital] zahtjeve duban je na propsancm obrasco podnijeti Zasjev za podefss
karistana meie.

FPrije pofetka kongstenga mreze Podnositel] zanfeva freba skiopili Ugover o opskrbi a-zkiricne enernia & oezkraljivaden
i Ugzvar o atkupk: elektridng snemije s elhuslivadsm,

Tizkom pokusnog ady elakimne & mrezom provods se ispitivenja po Operativiom slang ¢ prograrmy ispitivenia
pastrajena u pukusnom adl, kofime sa polvduje spremnost sledrans za paraelni pegen & mnekom, Operativi ol i
Cragran ispitivan.2 pastreesnia o g akusaom radu nakaqeo sad-# sljsdeds isoitivanja

A) spretnnosl eleklrane za preo pikljuZenie na mreze uskladsnost postrojen)s ele<trans & wisms HER QLS
oIt paljc,
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5 PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH PROPISA I ZAKONA, TEHNICKIH

RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA 1 ZASTITE NA

RADU, PROGRAMA KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

5.1 Prikaz primijenjenih propisa i zakona

5.2 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

5.3 Prikaz tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite od pozara

5.4 Program kontrole i osiguranje kvalitete

5.1 Prikaz primijenjenih propisa i zakona
Na temelju ¢lanka 93. Zakona o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14 ) daje se prikaz svih
primijenjenih propisa i zakona, tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara i zastite na radu,
programa kontrole i osiguranja kvalitete za vrijeme eksploatacije sustava, kao i za vrijeme njegove montaze.

5.1.1 Zakoni RH

©CoOoN A~ WM

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/2013, 65/17)
Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13)

Zakon o akreditaciji (N.N. br. 158/03, 75/09, 56/13)
Zakon o mjeriteljstvu (N.N. br. 74/14)

Zakon o mjernim jedinicama (N.N. br. 58/93)
Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (N.N. br. 30/09, 139/10, 14/14)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (N.N. br. 80/13, 14/14)
Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)

10. Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14)

11. Zakon o zastiti okoliSa (N.N. br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

12. Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja ( N.N. br. 91/10)

13. Zakon o energiji (N.N. br. 68/01,177/04,76/07 i 152/08)

14. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(N.N. br.152/08)

5.1.2 Pravilnici RH

14. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢cnom energijom (N.N. br. 116/10)
15. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i prostore (N.N. br. 06/84,42/05 i

113/06)

16. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja ( N.N. br. 204/03 )
17. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih

zgrada (N.

N. br. 155/09)

18. Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (N.N. br. 114/10)
19. Pravilnik o sadrZaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. br. 98/99)

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Glavni projekt

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Zeljko Vrkljan, mag.ing.el.

prosinac 2018



http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=670
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=671
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=672
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=668
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=669
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27155

Investitor: Rev Broj
Sveugiliste u Zagrebu 6.0 projekta: Z.0.P. List
NABLA d.o.o. FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE )
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 30/73
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E JUG-GP
JUG (ZGRADE A, B, C, D)

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.
35.

A)

5.1.3 Propisi RH

Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. br. 87/08 i
33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. br. 05/10)

5.1.4 Norme

HRN DIN 4102-9:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru - 9. dio:
Pregrade za kabele -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990)

HRN N.A5.070/82 - Stupnjevi zastite elektriéne opreme ostvareni pomocu zastitnih kuéista.
Klasifikacija, oznacavanje i tipska ispitivanja.

HRN N.A9.001/80 - Klasifikacija elektronskih i elektri¢nih uredaja s obzirom na zastitu od
elektri¢cnog udara.

HRN N.B2.730/84 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i klasifikacija.

R 064-003:1999 — Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zaStitnih naprava

HRN HD 60364-4-41:2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- 4-41.dio:Sigurnosna

zaStita — Zastita od elektricnog udara

HRN HD 384.4.43 S2:2002 — Elektri¢na instalacija zgrada -- 4.dio:Sigurnosna

zaStita — 43.poglavlje:Nadstrujna zastita

HRN HD 60364-5-54:2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 5-54.dio:Odabir i ugradba
elektri¢ne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici

HRN HD 193 S2:2001 — Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada

HRN N.B2.751/88 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje elektri¢ne opreme u

ovisnosti 0 vanjskim utjecajima.

HRN HD 384.5.523 S2:2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5-52.poglavlje-

523.odjeljak: Trajne podnosive struje

HRN HD 60364-7-701:2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-701.dio:Zahtjevi za

posebne instalacije ili prostore — Prostor s kadom ili tuSem

5.1.5 Ostalo

Statut Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike (N.N. br. 82/09)
Kodeks strukovne etike (Hrvatskih arhitekata i inzenjera u graditeljstvu) (N.N. br. 40/99)

5.2 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

PRIMIJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

Tehnicka dokumentacija je izradena u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima
u Republici Hrvatskoj:

Zakon o za$titi na radu N.N. 71/14, 118/14, 154/14
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN 5/10
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom, (NN br. 116/10)

Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih i zajednickih privremenih i zajednic¢kih privremenih

radilista (NN br. 45/84)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN 87/08, 33/10
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Norma HRN HD60364-4-41 Zastita od el. udara

Norma HRN HD 384.4.43 s2nadstrujna zastita

Norma HRN HD 384.5.523 S2 Trajno podnosive struje

U.C9. 100/63 “Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama” , DIN5035,EN12464

B) PRIKAZ MJERA OPCENITO

Kompletan izbor elemenata (uredaji i oprema) koji se ugraduju unutar objekta odabrani su prema vazeéim
hrvatskim normama, te prikladni za rad pri nazivnom naponu elektri¢cne instalacije odnosno pri efektivnoj
vrijednosti napona za izmjenicnu struju.

Presjeci i tipovi upotrijebljenih vodica i kabela odredeni su prema uvjetima gdje se isti polazu (podzbukno, “OG”,
cijevi, trase, podzemno i sl.) i prema trajno podnosivoj struji uzimajuci u obzir i ogranicavajucée faktore zastitnih
mjera, karakteristike uredaja za zastitu od kratkog spoja, preoptereenja, temperature spojeva i dopusteni pad
napona.

B1. ZASTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Zastita od prirodnog dodira postignuta je izoliranjem dijelova pod naponom, koriStenjem pregrada kudista, te
postavljanjem opreme van dohvata ruke. Oprema za upravljanje, razdiobu, zastitu, signalizaciju i sl. postavlja se
u razvodni ormari¢ koji mora imati stupanj zaStite od najmanje IP 2x, a ako je razvodni ormari¢ otvoren
pristupacan sa gornje strane (nadgradna ili poluugradna ploca) stupanj zastite mora biti najmanje 4x. Otvaranje
razvodnih ormari¢a moze se izvrSiti samo upotrebom alata ili klju¢a. Mehanicka ¢vrsto¢a razvodnih ormarica
mora biti takova da se kod pritiska na njih ili udarca ne izazove spoj sa dijelovima pod naponom.

U tehnickoj dokumentaciji provedene su mjere zastite od direktnog dodira upotrebom tvornicki izradene opreme
koja mora imati takovu izolaciju koja odgovara hrvatskim standardima (vodovi, prikljucnice, prekidaci, rasvjetna
tijelaisl.).

Kod drugacije opreme izolacija mora biti tako izradena da trajno izdrzi mehanicke, kemijske, elektri¢ne ili
toplinske utjecaje kojima oprema moze biti izloZena u radu.

B2. ZASTITA OD NEIZRAVNOG DODIRA

Zastita od indirektnog dodira u elektri¢nim instalacijama mora osigurati da napon dodira tj, napon izmedu
istovremeno pristupacnih dijelova, ne izazove Stetne fizioloske posljedice koje se mjere razinom napona dodira i
trajanjem dodira.

Zahtjevi za zastitu u slucaju kvara:
- zastitno uzemljenje i zastitno izjednacCavanje potencijala
- Automatski isklop u slu¢aju kvara
- Dodatna zastita

Zastitno uzemljenje i izjednacavanje potencijala ima zadatak da se svi dostupni vodljivi dijelovi moraju
spojiti sa zastitnim vodicem.

Vodi¢ uzemljenja (zemljovod), glavna stezaljka za uzemljenje i svi vodljivi dijelovi moraju se spojiti na
zaStitno izjednacenje potencijala.

Automatski isklop u slucaju kvara

Zastitni uredaj kojim se osigurava zastita od neizravnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slucaju greske
u izolaciji izmedu dijelova pod naponom i mase (izlozeni vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje
strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dozvoljava odrzavanje ocekivanog napona dodira ve¢eg od 50V
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efektivne vrijednosti izmjenic¢ne struje ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne moze predstavljati
rizik od fizioloskog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupac¢nim vodljivim dijelovima.

Dodatna zastita
U sustavima izmjenicne struje mora se predvidjeti dodatna zastita pomocu strujne zastitne sklopke (RCD)
za:
- utiCnice s naznacenom strujom koja ne prekoracuje 20A i koje upotrebljavaju nestru¢ne osobe, a
namijenjene su op¢oj upotrebi
- pomic¢nu opremu s naznacenom strujom koja ne prelazi 32A za vanjsku (na otvorenom) upotrebu
Izuzetak se moze uliniti za:
- uti¢nice koje se upotrebljavaju pod nadzorom stru¢nih ili upuéenih osoba, npr. u nekim trgovackim ili
industrijskim prostorima ili
- predvidenu uti¢nicu predvidenu za spoj posebne jedinice opreme.

Kao zaStitna mjera od indirektnog dodira dijelova pod naponom (previsoki napon dodira) u TN-S
sustavima kojeg smo primijenili u teh. dokumentaciji koristi se glavno izjednacavanje potencijala ¢iji je zadatak
da unutar objekta medusobno poveze glavni zastitni vodi¢, PEN-vodi¢, cijevi i slicne metalne konstrukcije,
centralno grijanje i klima uredaje kao i gromobransku instalaciju (podrazumijevajuci i temeljni uzemljivac).

Slijede¢a mjera je isklapanje napajanja u slucaju greske.

Zastitni uredaj kojim se osigurava zastita od indirektnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slucaju greske
u izolaciji izmedu dijelova pod naponom i mase (izlozeni vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje
strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dozvoljava odrzavanje ocekivanog napona dodira veceg od 50V
efektivne vrijednosti izmjenicne struje ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne moze predstavljati
rizik od fizioloskog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupacnim vodljivim dijelovima. Uz navedeno
provedeno je i dopunsko izjednacenje potencijala s napomenom da isto ne iskljucuje zahtjev za automatsko
isklapanje napajanja.

Osnovni uvjeti zastite u TN-S sustavu su slijedeci:

Zax la<Uo
gdje je:
Za - impedancija petlje kvara, obuhvacajuéi izvor, vodi¢ pod naponom do tocke kvara i izvora

la- struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja za automatsko isklapanje napajanja u propisanom
vremenu

Uo - nazivni napon prema zemlji

Dozvoljena vremenska iskljucenja o ovisnosti od napona Uo i karakteristika strujnog kruga propisana su u normi
HRN HD60364-4-41:2007.

U TN- sustavima koriste se slijedec¢i uredaji za zastitu:

-zaStitni uredaj od nadstruje

-zastitni uredaj od diferencijalne struje

B3. TEHNICKE ZASTITNE MJERE OD NADSTRUIJE

Tehnicke zastitne mjere od nadstruje tj. od struje preoptere¢enja obvezne su za zastitu svih vodica kabela kao
uredaji za zastitu svih strujnih krugova od kratkog spoja prema normi HRN HD60364-4-41:2007.

U tehnickoj dokumentaciji provedena je ova mjera osiguracima (rastalni i automatski) u svakom strujnom krugu,
a isti su odabrani prema dozvoljenom opterecenju svih kabela u instalaciji, te prema karakteristikama iz kataloga.
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B4. TE}{NI(V?KE ZASTITNE MJERE RAZDVAJANJEM, ISKLJUCENJEM I FUNKCIONALNIM
UKLJUCENJEM STRUJNOG KRUGA

Isto je provedeno ugradnjom odgovarajucih sklopki u razvodnim ormarié¢ima.

B5. RAZDVAJANJE STRUINOG KRUGA

Omoguceno je razdvajanje svih strujnih krugova, te ugradnja odnosno postavljanje odgovaraju¢ih natpisa i
opomenskih plocica za svaki razdvojeni krug. Isto se postize sklopkama i osigurac¢ima kojima su snabdjeveni svi
strujni krugovi.

B6. ISKLJUCIVANJE STRUINOG KRUGA RADI MEHANICKOG ODRZAVANJA

B7. ISKLJUCENJE STRUINOG KRUGA I ZAUSTAVLJANJE U SLUCAJU HITNOSTI

B8. FUNKCIONALNO UKLJUCENJE I ISKLJUCENJE STRUINOG KRUGA

Mjere provedene u tockama B6, B7, B8 provedene su ugradnjom odgovaraju¢ih automatskih sklopki te uredaja
za funkcionalno upravljanje.

Na mjestima gdje se obavlja mehanicko odrzavanje predvidena je mjera postavljanja plo¢ice sa upozorenjem kako
bi se sprijecilo nezeljeno ponovno ukljucenje iskljucene el. opreme (ukoliko isklju¢eno mjesto nije pod nadzorom

osoba koje obavljaju odrzavanje).

5.3 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zaStite od pozara

A) PRIMIJENJENI PROPISI

o Zakona o zastiti od pozara N.N. 92/10

° Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjesenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole NN115/11

. Pravilnik o otpornosti na poZari drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju poZara
(NN 29/13, NN 87/15)

° Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN 5/10

° Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN 87/08, 33/10

. Norma HRN HD60364-4-41 Zastita od el. udara

° Norma HRN HD 384.4.43 s2nadstrujna zastita

. Norma HRN HD 384.5.523 S2 Trajno podnosive struje

. U.C9. 100/63 "Dnevno i elektri¢no osvjetljenje prostorija u zgradama" , DIN5035 iEN12464

° Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 20/10

B) Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara kod

elektroinstalacija

Zastita od pozara obuhvaca skup mJera i radnji, normativne, upravne, orgamzacuske tehnicke, obrazovne i
promotivne naravi. Zastita od poZara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje post0]1
mogucénost nastajanja pozara. Na temelju ovih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara.

1. Unutar gradilista izvoditelj radova mora urediti prostor za cuvanje opasnog materijala (eksploziv,
plin, zapaljive boje i tekuéine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju
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kako ne bi izazvali pozar.

2. Premanormi HRN HD 60364-4-41, zastita od direktnog dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani
dijelovi elektri¢ne instalacije koji mogu biti pod naponom, smjesSteni u razdjelnike, odnosno u razvodne
kutije i uti¢nice, gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupne. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja
strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kuéistima aparata i u razdjelniku.

3. Prema normi HRN HD 60364-4-41, zastita od indirektnog dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem
napajanja u sustavu TNC-S ugradnjom strujne zaStitne sklopke uz obavezu ugradnje temeljenog
uzemljivaca i izjednaCenje potencijala. Zastita od preopterecenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja
izvesti ¢e se osiguracima propisanih veli¢ina zavisno od presjeka vodica pojedinih strujnih krugova.

4. Zastita od statickog elektriciteta, odnosno njime izazvanih pozara, treba biti izvedena uzemljenjem
svih neaktivnih metalnih dijelova (razvodnih ormarai sl.)

o

Kabeli moraju biti pravilno dimenzionirani i osigurani osigura¢ima tako da uslijed kratkog spoja ne moze
do¢i do pozara.

6. Instalacija se izvodi vodi¢ima s PVC izolacijom koji se polazu podzbukno u prethodno isteman $lic ili u
tvrdim instalacijskim cijevima.

7. Projektirani kabeli moraju imati proizvodacke ateste i izolaciju koja ne podrzava gorenje.
8. Sva ostala elektricna oprema mora biti ispravno dimenzionirana tako da ne prijeti opasnost od zagrijavanja.
9. Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom kako kontaktna mjesta ne bi iskrila ili se

zagrijavala.

10. Mogu¢nost pozara javlja se pri transportu, uskladiStenju i manipulaciji zapaljivim meterijalom koji se koristi
kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemilice i sli¢nih alata, te stoga takve faze rada trebaju biti
organizirane po posebnim pravilima i s posebnim oprezom.

11. Na objektu postoji gromobranska zastita, kako bi se sprijecila oStecenja i zastitili ljudski zivoti, te izbjegao
pozar uzrokovan udarom groma.

Prostori u kojima su predvidene el. instalacije ne spadaju u grupu BE 2 (opasnost od pozara) prema normi HRN
HD384.352:1995 te nisu predvidene posebne zastitne mjere ispitivanja na zapaljivost u vremenu jedne minute,
plamenom duljine 120 mm.

1\/éj_erket zaStite od pozara provedene na objektu ne dozvoljavaju moguénost nastanka odnosno Sirenja pozara u
objektu.

U gradevinu nisu predvideni stabilni sustavi za dojavu pozara, kao ni sustav za odimljavanje. Na svakom katu
postoje prozori koji vode neposredno prema vanjskom prostoru.

Sve otvore u vatrootpornim zidovima, koji medusobno dijele dvije pozarne zone, nastale prolazom kabela treba
protupozarno zatvoriti. U slucaju manjih fugni zatvaranje izvrsiti protupoZarnom pastom za zatvaranje klase
F90, tip kao Promat. Zatvaranje otvora oko instalacijskih cijevi moguée je izvesti protupoZarnim manzetama za
cijevi, kao tip E-fox ili A-fox. Na objektu postoji gromobranska zastita, kako bi se sprijecila oste¢enja i zastitili
ljudski zivoti, te izbjegao pozar uzrokovan udarom groma.

5.4 Program kontrole i osiguranja kvalitete

5.4.1 Opéi uvjeti izvodenja
Izvodenje radova moze se ustupiti samo poduzecu i privrednoj organizaciji registriranoj za vrSenje djelatnosti u
koju spadaju radovi iz ovog projekta.
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Investitor i organizacija kojoj se ustupi izvodenje radova duzni su zakljuciti pismeni ugovor.Kao temelj za
sastavljanje ugovora sluzi revidirana i odobrena projektna dokumentacija.
Izvodac radova duzan je odmah po zakljucenju ugovora o izvodenju radova i odobrenju projekta izvrsiti slijedece:

- pregledati projekt i izvrSiti pripreme poradi nabave materijala i opreme

- sa investitorom izaci na objekt i utvrditi stanje na istom

- utvrditi da li stanje na objektu dozvoljava izvodenje predvidenih instalacijskih radova

- sa Investitorom i ostalim izvodacima na objektu dogovoriti koje radove mogu izvoditi prema odobrenom
projektu

- utvrditi da li na mjestu izvodenja ve¢ postoje neke instalacije ili drugo, koje onemogucava
izvodenje radova prema projektu

Izvodac je duzan predvidenu opremu isporuciti i ugraditi, a radove izvrSiti u svemu prema odobrenom projektu.
Izvoda¢ mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara namjeni, propisima o kvaliteti i normama za ovu vrstu
radova. Ukoliko u tijeku izvodenja radova dode do odstupanja od projekta, izvodac je duzan traziti pismenu
suglasnost projektanta i investitora.

Zahtjev za izmjenom mora biti tehnicki dokumentiran i detaljno obrazlozen.

Izvodac je duzan da za eventualno odstupanje od projekta izradi potrebnu dokumentaciju, koja ¢e predstavljati
posebnu cjelinu, na osnovu koje se moze utvrditi u ¢emu se odstupilo od projekta i kako su radovi izvedeni. Pored
toga Izvodac mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u gradevinsku knjigu.

Izvodaé je duzan izvesti instalacije tako da budu trajne, kvalitetne i funkcionalne.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa postoje¢im vazeéim propisima, uputstvima i normama.

Ukoliko Izvodac radova utvrdi da se zbog gresaka u projektu ili pogre$nih upustava Investitora, odnosno njegovog
nadzornog organa, radovi izvode ili ¢e se izvesti na Stetu trajnosti, kvalitete i funkcionalnosti, duzan je o tome
obavijestiti Investitora, a zapocete radove prekinuti.

U slucaju da to ne u€ini snosi odgovornost za nastale neispravnosti i prouzroc¢enu Stetu.

U slucaju da [zvodac radova izvrsi izmjene, bez pismene suglasnosti i odobrenja Projektanta ili nadzornog organa
Investitora, snosi punu odgovornost za funkcionalnost cjelokupnog postrojenja.

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije [zvodac mora utvrditi:

a) je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s oznakom sukladnosti i ima li isprave sukladnosti i
odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod isporucen s podacima u propisanoj oznaci,

b) je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom
jeziku,

€) jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije, te podaci znacajni za njezinu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost el. instalacije sukladni svojstvima i podacima odredenim
projektom.

Pri izvodenju el. instalacije Izvodac je duzan pridrzavati se tehni¢kih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih
proizvoda koji se ugraduju u el. instalaciju, te odredaba Propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije N.N. br.
05/10.0vu dokumentaciju Izvodac predaje u cijelosti ispravnu, pravilno obiljezenu, sredenu i ovjerenu,te zapisuje
utvrdenost uvjeta koji se odnose na nju u gradevinski dnevnik u skladu s posebnim propisima o vodenju
gradevinskog dnevnika.

Izvodac je duzan da odobrene projekte, dobivene za izvodenje radova, ispravne vrati Investitoru.

U ove projekte Izvodac unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost i odobrenje Projektanta i nadzornog
organa Investitora.

Izvoda¢ radova duZzan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, objekata u
kojima izvodi radove, kao i susjednih objekata. Pored toga Izvodac je duzan da sve zaposlene radnike osigura
zakonom predvidenim i propisanim osobnim sredstvima za zastitu.

Na vidnom mjestu na gradili§tu mora postojati pravilnik i upustva za primjenu zastitnih sredstava.
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Izvodac mora voditi knjigu inspekcije za zastitu na radu.

Izvoda¢ mora pravilno organizirati gradiliste i izvodenje radova te izraditi dinamicki plan radova, u skladu sa
izvodaCima gradevinskih i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi doSlo do medusobnog
ometanja radova.

Dinamicki plan izgradnje mora biti pismeno ovjeren i odobren od strane glavnog izvodaca i nadzornog organa
Investitora. Izvodac¢ radova duzan je uredno voditi gradevinski (montazni) dnevnik i gradevinsku (montaznu)
knjigu, koje po zavr§enim radovima ovjerene i potpisane predaju Investitoru.

Jamstveni rok za izvedene radove je dvije godine racunajuci od dana tehni¢kog primanja od strane Investitora ili
nadlezne komisije, odnosno od dana zavrSetka probnog pogona.

Jamstveni rok za ugradenu opremu:

- za opremu za koju je Izvodac pribavio ateste i jamstvene listove, prema jamstvenom listu proizvodaca
- za opremu i materijal za koji Izvodac nije pribavio jamstvene listove, 2 godine

Izvodac je duzan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke nastale zbog loSe ugradbe, slabe
kvalitete ugradene opreme i materijala .

U slucaju da to ne ucini u utvrdenom roku, Investitor moze nedostatke ukloniti u vlastitoj reziji ili povjeriti iste
drugom Izvodacu,a sve troSkove i Stetu naplatiti od zaostalih potrazivanja izvodaca ili njegove garancije izdate za
dobro obavljeni posao.

Opéi uvjeti su sastavni dio ugovora za izvedbu radova i obvezni su za Izvodaca i Investitora.

5.4.2 Tehnicki uvjeti za izvodenje instalacije jake i slabe struje

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objas$njenje projekta za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio
projekta, pa prema tome su obvezni za Izvodaca.

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloZenim nacrtima, troS§kovniku, te tehnickom opisu, ovim
uvjetima i vaZe¢im normama za niskonaponske elektri¢ne instalacije odnosno elektri¢ne instalacije zgrada
—HRN HD 60364 i HRN HD 384.

1. Sav materijal koji se upotrebi mora odgovarati vaze¢im normama. Po donosenju materijala na  gradiliste,
na poziv Izvodaca nadzorni organ ¢e pregledati njegovo stanje te isto navesti u gradevinski dnevnik. Ako se
upotrebi materijal koji nije odgovarajuci, na zahtjev nadzornog organa mora se skinuti sa objekta i postaviti
drugi koji odgovara normama.

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u tijeku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno Izvoda¢ je duzan o svom trosku ispraviti.

98]

. Prije nego se prijede polaganju vodova mora se izvrsiti tocno mjerenje i obiljezavanje na zidu i stropovima,
te naznaliti mjesta za prekidace, prikljuénice, razvodne kutije, svijetlee armature, prolaz kroz zidove i
stropove, pa tek tada pri¢i dubljenju zidova.

4. Vodovi se polazu na naznaCenoj trasi u planu instalacije horizontalno i vertikalno. Koso polaganje po
zidovima nije dozvoljeno. Na slobodnim krajevima cijevi za polaganje vodova treba postaviti uvodnice.
Dopusta se vise strujnih krugova u istoj cijevi ili otvaraju¢em kanalu, uz uvjet, da su svi vodici izolirani za
najvisi prisutni nazivni napon. Prekidaci i osigura¢i postavljaju se samo na fazne vodice. U vlaznim
prostorijama postavlja se samo oprema koja je vodotijesne izvedbe.

5. Kod polaganja na zid, kod horizontalnog vodenja kabela razmak obujmica ne smije biti ve¢i od 30 cm, a kod
okomitog od 40 cm.

6. Pri odmotavanju kabela sa koluta, paziti da se kabel ne usuce i da se ne ostecuje izolacija kabela.
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7.

Nulti i zastitni vodici ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodica.
U elektri¢nom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

8. Nastavljanje i grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama. Spajanje kabela vrsi se u razvodnim

10.

11.

12.
13.
14.

kutijama iskljucivo stezaljkama odgovarajuceg presjeka. U sanitarnim ¢vorovima zabranjeno je postavljati
razvodne kutije.

Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodica u kutijama, prekidac¢ima, svjetiljkama i priklju¢nicama,
potrebno je na tim mjestima ostaviti kabel dug 10-15 cm.

Paralelno vodenje vodova slabe i jake struje treba vr$iti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm, a krizanja na
najmanje 3 cm i pod kutem od 90 stupnjeva. Kod polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa
savijanja.

Regulatore, sklopke, prikljucnice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na  elektri¢nu
ispravnost.

Svi elementi na razdjelnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni odgovaraju¢om oznakom.
Kod izvodenja elektroinstalacija mora se voditi raCuna da se ne ostete ve¢ izvedeni radovi i dijelovi objekta.

Rusenje, dubljenje i buSenje armirano-betonske i ¢eliéne konstrukcije smije se vrsiti samo uz suglasnost
gradevinskog nadzornog organa.

5.4.3 Tehnicki uvjeti za izvodenje instalacije zaStite od udara munje

Gromobranska instalacija mora se izvesti sa propisanim materijalom, otpornim na mehanicke i kemijske
utjecaje. Nadzemne i podzemne vodove izvoditi od pocin¢anog Zeljeza punog presjeka. Najmanji presjek
upotrebljenih traka izvan zemlje je 50 mm?, ne tanji od 2,5 mm. U zemlji najmanji presjek je 90 mm?, ne
tanji od 3 mm. Kada se metalni dijelovi zgrade upotrebljavaju kao hvataljke ili odvodi , treba da imaju
presjek najmanje S0 mm? i debljinu minimalno 5 mm.

2. Vodovi na krovu i u zemlji moraju biti izvedeni iz komada $to vece duljine sa §to manje medusobnih spojeva.

Razmaci uévrséenja vodova na krovu moraju iznositi od Im do 1,5m. Odstupanje nije dozvoljeno. Svi
vodovi se moraju postaviti tako da budu zasti¢eni od svih mehanickih oStecenja. Radi sprijecavanja preskoka
i prevelikih elektro dinamickih sila, ne smiju se izvoditi lukovi sa polumjerom manjim od 200 mm, a
promjena pravca preko voda ne smije biti ve¢a od 900 mm.

3. Pocin¢anu Fe/Zn traku u temelju postaviti iznad betonskog ¢elika i zavariti je elektricnim varom svakih 1,5-

2 m za betonski ¢elik. Ostaviti izvode za vertikalne vodove i izvod za spajanje na §inu za IP u glavnim el.
razdjelnicima kao i za druge metalne mase.

Odvodni vodovi moraju uspostaviti najkra¢u vezu sa uzemljiva¢em i to vertikalno, bez promjene smjera.
Odvodi moraju biti §to kraéi , postavljeni §to dalje od prozora, vrata, el. instalacije i onih metalnih masa koje
nisu prikljucene na uzemljenje.

Svi spojevi moraju predstavljati jednu solidnu galvansku i mehani¢ku vezu te moraju izdrzati barem
desetorostruku tezinu voda koji bi se mogao pojaviti u najnepovoljnijem slu¢aju. Spojevi izvedeni
zavarivanjem i lemljenjem moraju biti zastic¢eni od korozije odgovaraju¢im premazom olova, a spojevi u
zemlji jo$ i asfaltnim premazom.
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6. Svi sastavni dijelovi spojeva moraju biti od istog materijala. Ako na krovu postoje metalne mase duljine od
2 m ili mase ¢ija je povrSina veca od 2m?, moraju se prikljuciti na gromobransku instalaciju. Lose spojena
mjesta treba premostiti na metalnim masama koje su spojene na gromobransku instalaciju.

7. Udarni otpor rasprostiranja gromobranskog uzemljivaca ne smije preci vrijednost od 20 Ohma.

8. Dilatacijske rascijepe u temeljima premostiti savitljivim spojem.

9. Gradenje gradevine ¢iji je sustav zastite od munje sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehnicka svojstva
i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehnic¢kim propisom N.N. br. 87/08 u skladu s tehni¢kim rjeSenjem
gradevine i uvjetima za gradenje danih projektom, te da se osigura o¢uvanje tih svojstava i uporabljivosti
gradevine tijekom njezina trajanja.

10. Preuzimanje instalacije moze biti tek poslije potpuno zavrSenih radova i ispitivanja od strane mjerodavnih
osoba pomocu odgovaraju¢ih mjernih instrumenata. Po zavrSenom pregledu instalacije na objektu treba
saciniti propisani zapisnik i u njega unijeti sve potrebne zakljucke, uz potpis svih ¢lanova komisije.

5.4.4 Pregledi, ispitivanja i atesti instalacija

Elektri¢na instalacija u koju je ugradena el. oprema, prije predaje korisniku, mora zadovoljiti kriterije dokazivanja
uporabljivosti instalacije pri ¢emu se treba uzeti U obzir:

a) zapise u gradevinski dnevnik o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za el. instalacije
ugradenim u el. instalaciju,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno propisu o niskonaponskim el. instalacijama
obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za el. instalacije u el. instalaciju,

¢) dokaze uporabljivosti (rezultate tekucih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac
osigurao tijekom izvodenja el. instalacije,

d) rezultate kontrolnih ispitivanja odredene projektom ili ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnje,

e) uvjete gradenja i druge okolnosti, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ proizvoda za el. instalacije,
a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva el. instalacije,

f) rezultate zavrSnog ispitivanja el. instalacije kojim se utvrduje ispunjava li el. instalacija u cjelini zahtjeve
odredene projektom.

Zavrsni pregled i ispitivanje el. instalacije obvezno se provodi odgovaraju¢om uporabom mjerne i ispitne opreme
prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upucuje. O provedenom pregledu i ispitivanjima
vodi se zapisnik. Za dijelove el. instalacije koji nece biti pristupacni kada gradnja gradevine bude zavrsena,
pregledi i ispitivanja tih dijelova el. instalacije provest ¢e se tijekom gradnje gradevine. O provedenim pregledima
1 ispitivanjima takvih dijelova el. instalacije sastavlja se zapisnik. Navedeni zapisnici prilazu se dokumentaciji za
tehnicki pregled gradevine.

I) PREGLEDAVANJE

Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon. Pregledavanje se
mora izvesti kako bi se potvrdilo da elektricna oprema koja je dio trajno ugradene instalacije:

a) zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu,

b) je ispravno odabrana i ugradena prema IEC 60364 i uputama proizvodaca,

c) nije vidljivo oStecena tako da Steti sigurnosti.
Prilikom pregleda instalacije zastite od munje treba narocito utvrditi:

a) je li postoji oStecenje i korozija hvataljki, odvoda i spojeva,
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b) veli¢inu otpora rasprostiranja pojedinih uzemljivaca i svih uzemljivaca zajedno (ovo utvrdivanje mjerenjem

treba vrsiti, po mogucnosti, u susno doba, i to suvremenim mjernim metodama),

¢) koroziju uzemljivaca (osobito u agresivnom terenu), ako ne zadovoljavaju rezultati utvrdeni mjerenjem
d) stanje prikljuc¢aka metalnih masa na gromobranske vodove, a ako spojevi nisu vidljivi, potrebno je mjerenjem

1)

utvrditi jesu li prikljucci dobri.

ISPITIVANJA

Moraju se izvesti slijedeca ispitivanja, kad su primjenjiva i treba ih prvenstveno izvoditi sljede¢im redoslijedom:

a)

neprekidnost vodi¢a — ispitivanje se mora uciniti na zastitnim vodi¢ima (ukljucujuéi vodice zastitnog
izjednacenja potencijala) i aktivnim vodi¢ima u slucaju prstenastih krajnjih strujnih krugova (ispitivanje se
radi mjerenjem el.otpora,naponom od 4V do 24V istosmjerne ili izmjenic¢ne struje,s najmanjom strujom od
0,2A),

b) elektri¢ni izolacijski otpor el.instalacije - se mjeri izmedu vodi¢a pod naponom,uzimajuci po dva vodica (ovo

d)
€)

9)

h)
i)

i)
k)
)

mjerenje se obavlja nakon ili tijekom postavljanja, ali prije povezivanja opreme), te izmedu svakog vodica
pod naponom i zemlje (fazni i neutralni vodi¢ se mogu pri mjerenju spojiti zajedno),

Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

Nazivni napon strujnog kruga Ispitni napon istosmjerne struje I1zolacijski otpor
\Y \Y MQ
SELV i PELV 250 >0,5
Do 500V, ukljudujuéi FELV 500 21,0
Iznad 500V 1000 21,0

zastita sa SELV, PELV ili elektri¢nim odjeljivanjem - odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih  dijelova
drugih strujnih krugova (i od zemlje) mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora (dobivene vrijednosti
otpora moraju biti prema tablici iz tocke b),
otpor/impedancija poda i zida,
automatski isklop opskrbe — moraju se zadovoljiti gledista iz norme HRN HD 60364-4-41,
dodatna zaStita - provjeravanje ucinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim
pregledavanjem i ispitivanjem,
ispitivanje polariteta - kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodi¢, mora
se izvesti ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski (e) vodic (e),
provjera slijeda faza - u slu¢aju visefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza,
funkcionalna ispitivanja - sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uredaja, elektromotorni pogoni,
kontroleri i zapori moraju se podvréi ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugradeni,
podeseni i instalirani prema odnosnim zahtjevima norme HRN HD 60364 6,
provjera pada napona - moze se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,
elektri¢ni razdjelnici,motorni pogoni i svi sklopni blokovi trebaju se funkcionalno ispitati,
sva ugradena oprema treba biti atestirana (ateste o ispitivanju ugradene opreme treba
imati sva ugradena oprema i oni su dio tehni¢ke dokumentacije el. opreme),

m) mjerenje nivoa rasvjete — vrsi se luxmetrom za svaku prostoriju i to na visini 0,85m od poda za radna mjesta,

n) mjerenja i ispitivanja kod telefonske instalacije:
- ispitivanje na dodir izmedu vodica
- ispitivanje vodi¢a na prekid
- mjerenje otpora petlje instalacijskih vodova
- mjerenje otpora izolacije instalacijskih vodova
- mjerenje otpora uzemljenja
- mjerenje napona Suma na instalacijskim vodovima,
0) mjerenja gromobranske instalacije:
- vizuelni pregled cijelokupne instalacije(hvataljke,odvodi,uzemljivac)
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- mjerenje otpora uzemljenja U-I metodom

I1I) ATESTI, MJERENJA 1ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA
TEHNICKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU SU:

Atesti ugradene opreme i kabela.

Atesti 0 izvrSenom mjerenju otpora izolacije, otpora izmedu pojedinih parica, te otpora pojedine Zile prema zemlji.
Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od elektri¢nog udara i dodirnog napona.

Atesti 0 izvrSenom funkcionalnom ispitivanju.

Atesti o izvrSenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije objekta.

IV) MJERENJE, ATESTI I INSPEKCIJSKI PREGLEDI U TIJEKU

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja el. instalacije provode se ne rijede od:
- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene,
Ovim projektom se predvidaju slijedeci zahtjevi odrzavanja el. instalacije:
- svake dvije godine izvrs$iti ispitivanje zaStite od udara groma i pregled stanja izvedene gromobranske
instalacije (vidi tablicu ).
Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava za$tite od munje

Razina zaStite | Razdoblje izmedu | Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu

sustava pregleda ispitivanja i mjerenja | pregleda kriti¢nih
dijelova*

I 1 godina 2 godine 1 godina

1 1 godina 4 godine 2 godine

1", v 2 godine 6 godine 3 godine

Vlasnik gradevine duzan je trajno cuvati dokumentaciju o pregledima, te ugradnji zamjenskih dijelova el. instalacije
kao 1 drugu dokumentaciju o odrzavanju el. instalacije.

Podstrana,prosinac 2018.
Projektant:

Zeljko Vrkljan mag.ing.el
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5.5TehnolosKki slijed izvodenja radova

1.Instalacija kabelskih trasa i podnozja PVC kanalica
2.Instalacija perforiranih kabelskih trasa

3.Polaganje kabela na perforirane kabelske trase i PVVC kanalice , zatvaranje PVC kanalica

Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
rekonstrukciju strojarskih instalacija

Glavni projekt Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018




Investitor: Rev Broj
Sveucilidte u Zagrebu 6.0 projekta: Z.0.P. List
NABLA d.o.o. FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE )
Automatizacija | Gradevina: Mapa:
i elektronika ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA T.D. 32/18- 41/73
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE CJELINA 5.b 22/18E JUG-GP
JUG (ZGRADE A, B, C, D)

4.1zrada razdjelnika u radionici (paralelno prethodno nevedenim radnjama) , izdavanje atesta za
izradene razdjelnike

5.Montaza razdjelnika kao 1 spajanje kabela iz polja u razdjelnik
6.Upustanje sustava u rad i izrada softverskih aplikacija

7.1zdavanje atesta

6 TEHNICKI OPIS

A) ELEKTROINSTALACIJE - POSTOJECE STANJE CJELINA JUG (ZGRADE A,B.C.D)

1. POSTOJECE STANJE ELEKTROENERGETIKE — CJELINA JUG (ZGRADE A,B.C.D)

Gradevine koje pripadaju cjelini jug (zgrade A,B,C,D) i isto¢na zgrada (dio B,veéi dio objekta) se
napaja kabelskim prikljuécima iz niskonaponskog bloka u trafostanici TS468 .Topologija postojeéeg
elektroenergetskog raspleta se nalazi u prilogu (nacrt br.51).

Za cjelinu jug (zgrade A,B,C,D) i isto¢nu zgradu (dio B) je ishodovana elektroenergetska suglasnost
(EES) br. 400100-120180-0012 od 23.01.2012.

Unutar same trafostanice je izvrSena je izmjena mjerne opreme uslijed pripreme za prijelaz na
pogonski napon 20kV . Mjerno mjesto evidentirano je pod brojem (SOMM) 71570101 sa
zakupljenom snagom od 362kW .

U komori transformatora T3 ugraden je transforamtor instalirane snage 630kVA i osnovno sredstvo
je od Investitora.Mjesto predaje elektricne energije su niskonaponske stezaljke energetskog
transformatora.

Za cjelinu jug (Transformator Tr3) Investitor ima zakupljenih 362kW .

Za isto€nu zgradu (A dio) je ishodovana elektroenergetska suglasnost (EES) br. 400100-130011-
0012 od 03.01.2013.

Mjerno mjesto evidentirano je pod brojem (SOMM) 71670082 sa zakuplienom snagom od 721kW.
Mjesto predaje elektriCne energije su niskonaponske stezaljke energetskog transformatora koji se
nalazi u TS468.

Za isto€nu zgradu (A dio) (Transformator Trl) Investitor ima zakupljenih 721kW , isto€na zgrada nije
predmet energetske obnove ali treba je navesti jer se planira proSirenje sa znatnim povecanjem
snage .

Cijeli NN (niskonaponski blok) u trafostanici TS468 je u loSem stanju te se glavnim projektom
predvida potpuna rekonstrukcija niskonaponskog bloka koji napaja cjelinu jug (zgrade A,B,C,D)
,isto€nu zgradu (dio B,vedi dio objekta) i isto€nu zgradu (dio A).

Adresa Ivana Ludi¢a 5, 10000 Zagreb
Sifra kupca (HEP opskrba) 10000869
Kupac (HEP opskrba) Fakultet strojarstva i brodogradnje , Zagreb
Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
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JUG (ZGRADE A, B, C, D)
Broj obracunskog mjesta (HEP 0171570101, Fakultet strojarstva i brodogradnje
opskrba) sveuciliSta u Zagrebu, lvana Luci¢a 5
Brojilo (HEP opskrba) 3321103
Sifra kupca (HEP ODS) 71570101
Broj obracunskog mjesta (HEP ODS) 71570101
Kategorija potrosnje (HEP ODS) Srednji napon
Tarifni model (HEP ODS) Bijeli
Priklju¢na snaga 362,00 kW
EES br. 400100-120180-0012, od 23.01.2012

Tablica 1 - Podaci o preuzimanju elektricne energije cjeline jug (zgrade A,B,C,D) i istoCne zgrade
(dio B) preko Tr3

Adresa Ivana Luci¢a 5, 10000 Zagreb

Sifra kupca (HEP opskrba) 10000869

Kupac (HEP opskrba) Fakultet strojarstva i brodogradnje , Zagreb
Broj obracunskog mjesta (HEP 0171670082, Fakultet strojarstva i brodogradnje
opskrba) sveudiliSta u Zagrebu, Miramarska BB
Brojilo (HEP opskrba) 332946

Sifra kupca (HEP ODS) 29717579

Broj obracunskog mjesta (HEP ODS) 71670082

Kategorija potroSnje (HEP ODS) Poduzetnistvo

Tarifni model (HEP ODS) Crveni

Priklju¢na snaga 721,00kW

EES br. 400100-130011-0012, od 03.01.2013

Tablica 2- Podaci o preuzimanju elektriéne energije u istocnoj zgradi (dio A) preko Tr1

2. POSTOJECE STANJE ELEKTROENERGETSKOG RASPLETA-CJELINA JUG (ZGRADE
AB.CD)

Cjelina Jug (zgrade A,B,C,D) i IstoCna zgrada (dio B)se napajaju iz trafostanice TS468 , napajanje
razdjelnika je izvedeno suklado topologiji sustava koja je prikaza na grafickom prilogu (nacrt br.51).
Niskonaponska (NN) strana u trafostanici odakle sa napaja cjelina jug nije u tehnicki ispravnom
stanju te je potrebna rekonstrukcija cijelokupnog niskonaponskog bloka $to podrazumjeva potpuno
novi glavni prekida¢ ,bakreni Sinski razvod , odvodne pruge. Glavni energetski razdjelnici GR-1,GR-
2,GR-3 su rekonstruirani i u tehnicki su ispravnom stanju.Razdjelnik RP-RC (razdjelnik racunalnog
centra) je u tehnickom smislu u loSemstanju te je potrebna zamjena.Energetski dovodni kabeli za
pojedine glavne razdjelnike su u zadovoljavajuéem stanju te nisu predmet glavnog projekta.

Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
. Projekt elektroinstalacija vezanih uz 5 . . .
Glavni projekt rekonstrukeiju strojarskih instalacija Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. prosinac 2018
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JUG (ZGRADE A, B, C, D)
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OZNAKA RAZDJELNIKA OPIS
RP-KOTLOVNICA 40 2 0,710,5| 29,00
GR-1 50 100 | 0,7 (0,2 | 55,00
R1 KAT-R10KAT,RR- Visoki dio , visoko
VP1,RP-VP1 prizemlje
GR-2 150 | 100 |(0,4|0,9]| 150,00
RP-11,RP-13,RP-31,RP-35 Prostorije na nivou
,RP30,RP-37,RP-KUH niskog prizemlja i
kuhinje
RP-RC Racunalni centar 50 10 | 0,5(0,9( 34,00
GR-3
Bazen, RNP-Lab,RP- Sanitarije
Sanitarije 1,RP-Sanitarije 2 laboratorij, 40 80 |0,3|0,9
,RP-NPC ucionice 84,00
Ukupna angazirana snaga
(kW) 352,00

Tablica 3 — Energetska bilanca zgrada jug (postojece stanje)

3. POSTOJECE STANJE ELEKTROINSTALACIJA — CJELINA JUG (ZGARDE A,B,C,D)

Razdjelnici na nivou niskog prizemlja :GR-1, GR-2, GR-3, NP-RP-BAZEN, RP-KUH

su u zadovljavajuc¢em stanju kao i pratec¢a instalacija te nisu predmet ovog projekta.

Razdjelnici na nivou niskog prizemlja (NP-RP-013, NP-RP-031, NP-RP-011,NP-RP-08,NP-RP-
SANITARIJEL, NP-RP-SANITARIJEL) i visokog prizemlja (RP-VP-1,RR-VP-1,VP-RP-VD, VP-RR-
VD,RP-N,RP-PORTA,VP-RP-RASVJETA,VP,RP-VP6,NP-RP-KLUB NASTAVNIKA,VP-RP-
KNJIZNICA 1, VP-RP-KNJIZNICA 2 , VP-RP-KNJIZNICA 3) te razdjelnici nebodera tj.zgrade A
(RP-1KAT, RP-2KAT,RP-3KAT,RP-4KAT,RP-5KAT.RP-6KAT,RP-7KAT,RP-8KAT,RP-9KAT,RP-
10KAT) su izvedeni bez FID (strujno diferencijalnih sklopki) te su obradeniovim glavnim projektom.
Neke od prostorija koje su obuhvaéene navedenim razdjelnicima su ozi¢ene bez zastitnog voda
(zuto-zelenog) tj. u objektu je nulovan sistem (nula i zemlja su spojeni u jedan vodi€) koji
nezadovoljava danasnje standarde elektroinstalacija u zgradarstvu.U tablici br.4 je prikazan popis
svih prostorija sa prate¢im nedostacima.

Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
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Etaza Prostorija Projektna oznaka Elektroinstalacije (nedostaci)

razdjelnika

Nisko prizemlje Laboratorij NP-RP-013 Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID
sklopki,uti¢nice bez zastitnog
kontakta.

Nisko prizemlje Laboratorij NP-RP-031 Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
uticnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje Laboratorij NP-RP-035 Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi€a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje Radionica NP-RP-KLIMA Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje Laboratorij, NP-RP-08 Elektroinstalacije bez zastitnog

tehnikum, vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
hodnik utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje

Predavaonica NP-RP-SPREMNIK

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi€a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje Sanitarije NP-RP-SANITARIJE | Razdjelnici bez FID sklopki
1
Nisko prizemlje Predavaonica NP-RP-SANITARIJE | Razdjelnici bez FID sklopki i sa
2 zastarjelom opremom, utiCnice bez

zastitnog kontakta

Visoko Uredi,hodnici RP-VP-1,RR-VP-1 Razdjelnici bez FID sklopki i sa
prizemlje zastarjelom opremom , djelomi¢no
rekonstruiran , elektroinstalacije
djelomi€no rekonstruirane
Visoko Porta, uredi RP-PORTA , VP- Razdjelnici bez FID sklopki i sa
prizemlje RP-RASVJETA zastarjelom opremom
Visoko Vijecnica, VP-RP-VP6 Razdjelnici bez FID
prizemlje garderoba, sklopki,elektroinstalacije u
uredi ispravhom stanju
Visoko KnjiZznica VP-RP-KLUB Razdjelnici bez FID
prizemlje NASTAVNIKA sklopki,elektroinstalacije u
ispravhom stanju
Visoko Knjiznica VP-RP-KNJIZNICA Razdjelnici bez FID
prizemlje 1, VP-RP- sklopki,elektroinstalacije u
KNJIZNICA 2, VP- ispravnom stanju
RP-KNJIZNICA 3
Visoko RP-VP2, PREDAVAONICE Razdjelnik bez FID sklopke ,
prizemlje RR-VP2, elektroinstalacije u ispravnom
RP-VP3, stanju (sa zastitnim vodi¢em)
RR-VP3

Faza projekta:

Vrsta projekta: Projektant:

Datum:
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Visoko RP-RC RACUNALNI Razdjelnik bez FID sklopke ,

prizemlje CENTAR elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a

1 KAT (Zgrada Ucionice RP-1Kat Razdjelnik sa FID sklopkom ,

D) elektroinstalacije u ispravnom
stanju

1 KAT (Zgrada Ucionice RP-S30,RP-S31 Elektroinstalacije bez zastitnog

C) vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki

1 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-1K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder évor elektroinstalacije u ispravhom
stanju (sa zastitnim vodiem)

2 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-2K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder évor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran.

Razdjelnik bez FID sklopke ,

3 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-3K razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu

A) Neboder cvor ,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran.

4 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-4K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder évor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

5 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-5K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder ¢vor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

6 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-6K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder ¢vor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodigima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

7 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-7K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder ¢vor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

8 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-8K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder ¢vor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

Faza projekta:

Vrsta projekta:

Projektant:

Datum:

Projekt elektroinstalacija vezanih uz
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9 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-9K Razdjelnik bez FID sklopke ,
A) Neboder évor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu

,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodigima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

10 KAT - Uredi,sanitarni RP-10K Razdjelnik bez FID sklopke ,
(Zgrada A) évor razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
Neboder ,elektroinstalacije izvedene sa

dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
évorova rekonstruiran

Tablica 4 — Pregled stanja elektroinstalacija cjelina jug (zgrade A,B,C,D)

Energetski rasplet nebodera (zgrada A u cjelini jug) je izveden na nacin da se sa energetskog
razdjelnika GR-2 napajaju katovi na lijevoj strani nebodera i to na nacin da su polozena dva kabela
jedan za rasvjetu a drugi za uti¢nice (pogon kako se sad trenutno naziva).Analogno kao §to je
navedeno za lijevu stranu nebodera vrijedi i za desnu stranu nebodera.Zbog znacajnog povecanja
shage na nekim katovima projektno ¢e biti predviden potpuno novi energetski rasplet za sve katove
nebodera .Novi koncept energetskog raspleta obraden je u glavhom projketu.Svi preostali dovodni
kabeli na pojedine razdjelnike su u zadovoljavaju¢em stanju te nece biti predmet idejnog rjeSenja.

U tablici br.4 je prikazan popis svih razdjelnika koje je potrebno rekonstruirati, posebno je potrebno
istaknuti potrebu za rekonstrukcijom razdjelnika racunalonog centra (RP-RC) koji se napaja direktno
iz trafostanice.

Upravljanje rasvjetom zajednickih prostorija (hodnici , stubista) je izvedeno preko grebenastih
preklopki koje su smjestene na glavnoj porti na ulazu u juznu cjelinu (zgrada A) .Upravljanje
rasvjetom u sanitarnim ¢vorovima i ucionicama je izvedeno na klasi¢an nacin preko lokalnih
prekidaCa. Upravljanje rasvjetom zajednickih prostora (hodnika, stubista) izvedeno je na nacin da se
navedeni krugovi pale preko grebenastih preklopki sa porte dok su sami izvrSni elementi tj. sklopnici
nalaze distriburano u pojedinim razdjelnicima.

Evidentiran je nedostatak radnih monofaznih uti¢nica u glavhom hodniku (od ulazne porte prema
zgradi istok) te ¢e navedena zona biti obradena u glavnom projketu.

Postojeci sustav lokalnih klima sustava (split sustava) je upravljan preko lokalnih daljinskih
upravlja¢a dok je vodenje pumpi centralnog grijanja realizirano preko grebenastih preklopki u samoj
toplinskoj podstanici.

4. POSTOJECE STANJE SLABE STRUJE —CJELINA JUG (ZGARDE A,B.C.D)

Unutar cjeline jug (zgrade A, B,C,D) su instalirani komunikacijski razdjelnici koji su u
zadovoljavaju¢em stanju i u razdjelnicima postoji dovoljno rezervnog prostora za proSirenje
komunikacijske mrezZe tj. svih sustava slabe struje (WIFI mreza,LAN mreza , telefonska mreza).
Dispozicija i oznaka komunikacijskih razdjelnika je prikazana na pripadajucim tlocrtima. Postoji veza
svjetlovodnim kabelom izmedu glavnih komunikacijskih razdjelnika juZzne cjeline i sjeverne cjeline.
Infrastruktura slabe struje sa havedenim komunikacijskim razdjelnicima ujedno sluzi za proSirenje
svih sustava slabe struje (WIFI,VN).

Faza projekta: | Vrsta projekta: Projektant: Datum:
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JUG (ZGRADE A, B, C, D)

B) ELEKTROINSTALACIJE-NOVOPROJEKTIRANO

1. BILANCA SNAGE - CJELINA JUG (ZGARADE AB.C.D)

Termotehnickim projektom su predvideni novi zna€ajni potroSaci (diazlice topline , motorme pumpe ,
sustav pumpi za crpljenje pozemne vode) kojih prije nije bilo u sustavu te oni daju znac¢ajan doprinos

ukupnoj energetkoj bilanci.

Projektom rasvjete cjeline jug (zgrade A,B,C,D) je definirana ukupna instalirana snaga i to u iznosu
od 114kW , s obzirom na trenutnu instaliranu snagu od 229kW postignuta je zna€ajna usteda na tom

polju.

Svi bitni parametri (rasvjeta, elektromororni pogoni , dizalica topline,zajednicki potrosaci,kuhinja)
uzeti su kao ulazni parametri u modeliranje .Angazirana potrebna snaga iznosi469kWprema EES
br. 400100-120180-0012 od 23.01.2012 Investitor ima zakupljenih 362kW.Bilanca snage je
prikazana u tablici br.3.Sustavom kontrole vr§nog optere¢enja snaga nece prekoraciti zakupljenih

362kW.
B
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OZNAKA RAZDJELNIKA OPIS <
1 RP-KOTLOVNICA 20 2 0,41 0,2 8,40
GR-1 50 | 100 | 0,7 | 0,2 | 55,00
R1 KAT-R10KAT,RR-VP1,RP- Visoki dio , visoko
VP1 prizemlje
3 GR-2 150 | 100 | 0,4 | 0,9 | 150,00
RP-11,RP-13,RP-31,RP-35 Prostorije na nivou
,RP30,RP-37,RP-KUH niskog prizemlja i
kuhinje
4 RP-RC Racunalni centar 50 10 (05| 0,9 | 34,00
5 GR-3
Bazen, RNP-Lab,RP-Sanitarije itarij i
NP-L j Se:plta?rue ,laboratorij, 40 80 03 | 09
1,RP-Sanitarije 2 ,RP-NPC ucionice 84,00
6 DT1 Dizalica topline 115 0,6 69
7 DT2 Dizalica topline 115 0,6 69
Ukupna angaZirana snaga
(kw) 469
Tablica 3
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2. ENERGETIKA - CJELINA JUG (ZGARADE A,B.C.D)

Trafostanica TS468 trenutno sadrZi dva transforamtora Tr1 i Tr3.Transformator Tr1 napaja zgradu
istok (dio A) dok TR3 napaja cijelinu jug (zgrade A,B,C,D) i istoénu zgradu (dio B). Projektom
elektroinstalacija biti ce obradena sanacija niskonaponskog dijela trafostanice (TS468) koja enegetski
napaja cijelinu jug (zgrade A,B,C,D) i istoCnu zgradu (dio B) kao i sva proSirenja koja se planiraju u
buducnosti.

Projektom ¢e biti obuhvacena i niskonaponska strana Transformatora Tr1 jer je i tu niskonaponsku
stranu potrebno rekonstruirati , a ujedno i pripremiti za potro$ace koji se planiranju u buduénosti , a
koji pripadaju zgradu istok (dio A).

Dispozicija planiranih razdjelnika sa pripadajuéim snagama prikazani su na nacrtu br.2.

Planirani razdjelnici koji se nalaze u zgradi istok (dio B) energetski bi se u budu¢nosti napajali iz Tr3
dok bi se planirani razdjelnici koji pripadaju zgradi istok (dio A)sukladno tome napajali iz
Trl.Generalna zamisao je da Tr3 zadovolji potrebe zgrade jug a Trl zadovolji potrebe zgrade istok.
Glavni projektom obuhvacene su sve trase kao i energetski kabeli od trafostanice do buducih
razdjelnika.

OPIS OBJEKT | OZNAKA SNAGA Angazirana lzvor
RAZDJELNIKA (Kw) snaga (Kw) napajanja

2 Laboratorij za motore i vozila

(bududi Nacionalni referentni

laboratorij za emisije iz motora s

unutarnjim sagorjevanjem- Postoji

ali se planira rekonstrokcija u RP-

Nacionalni laboratorij ISTOK-B  LMV(NRLE) 450 270 Tr3
3 Laboratorij za termodinamiku-

U osnivanju ISTOK-A RP-TD 20 12 RP-LMEH
4 Laboratorij za mehatroniku

transportnih sustava-U osnivanju ISTOK-A RP-LMEH 150 97,5 Trl
5 OCHRID -U osnivanju JUG RP-ORCHID 46 27,6 Tr3
6 Laboratorij za eksperimentalnu

mehaniku-Postoji ISTOK-A RP-E.MEH 55 35,75 Trl
7 Laboratorij za polimere i kompozite -

Postoji JUG RP-LPK 35 21 RP-ORCHID
8 CRTA-U osnivanju ISTOK-A RP-CRTA 110 71,5 Trl

Tablica 1-Pregled razdjelnika , snaga i udaljenosti za sve razdjelnike u osnivanju

Energetska napajanja razdjelnika koji su u osnivaniju ili su u realizaciji obradena su glavnim projektom

Energetske kabele od trafostanice do samih objekata potrebno je poloZiti u zemljane
rovove.Energetski kabeli koji ¢e ulaziti u objekt trebaju se polagati na zasebne perforirane kabelske
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police 1j.PK trase.Dimenzije kabela koje povezuju odgovaraju¢e trafostanice sa pojedinim
razdjelnicima prikazane su u sljedecoj tablici:

Trafo Razdjelnik/snaga Udaljenost Kabel

Tr3 RP-LMV(NRLE) / 450 kW 150m 5X(XP00 4x150mm2)
Trl RP-MEH / 150 kW 70m 2X(XP00 4x150mm2)
Trl RP-LTD / 20 kW 20m PP00 5x16mm2

Trl RP-CRTA /110 kW 80m 2X(XP00 4x150mm2)
Tr3 RP-ORCHID / 46 kW 35m PP00 5x35mm2

Tablica 2-Energetski rasplet za razdjelnike u osnivanju

3. ELEKTROINSTALACIJE- CJELINA JUG (ZGARADE AB.C.D)

Glavnim projektom elektroinstalacija obradeni su svi razdjelnici koji nemaju strujnu diferencijalnu
zastitu sklopku kao i prostorije u kojima su polozeni dvozilni kabeli (kabele bez zastitnog
vodic¢a).Uti¢nice koje nemaiju zastitini kontakt biti ¢e zamjenjene sa odgovarajuéim uti¢nicama.
Razdjelnici koju sadrzavaju opremu koja je zastarjela ,posebice se odnosi na elektri¢ne razdjelnike
na nivou niskog prizemlja i nivou visokog prizemlja juzne zgrade projektno se predvida zamjena sa
novim razdjelnicima koji sadrZzavaju adekvatnu opremu.Tablicni prikaz stanja pojedinih razdjelnika i
pratecih prostorija je prikazan u tablici br.3. te ¢e projektno biti obradeni svi tehnicki nedostaci koji su
navedeni.Dispozicija razdjelnika navedenih u tablici br.4 prikazana je na sitaucijskom nacrtu br.3.

Dispozicija razdjelnika za cjelinu jug (zgrade A,B,C,D) prikazana je na nacrtima br.2. ujedno su
prikazane zone njihovih djelovanja kao i nuzne rekonstrukcija na samim razdjelnicima kao i
zahvatima u pojedinim prostorijama.
Nedostaci pojedinih razdjelnika kao i elektri¢nih instalacija su navedeni u tablici br.3 , a na grafi¢kim
prilozima br.3je prikazana dispozicija i planirani zahvati.Dispozicija samih uti¢nica ,
prekidaCa,senzora pokreta sastavni je dio ovog glavnog projekta.

Etaza

Prostorija
razdjelnika

Projektna oznaka

Elektroinstalacije (nedostaci)

Nisko prizemlje

Laboratorij NP-RP-013

kontakta.

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodica, razdjelnici bez FID
sklopki,uti¢nice bez zastitnog

Nisko prizemlje

Laboratorij NP-RP-031

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje

Laboratorij NP-RP-035

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje

Radionica

NP-RP-KLIMA

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta
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Nisko prizemlje

Laboratorij, NP-RP-08
tehnikum,

hodnik

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje

Predavaonica

NP-RP-SPREMNIK

Elektroinstalacije bez zastitnog
vodica, razdjelnici bez FID sklopki,
utiCnice bez zastitnog kontakta

Nisko prizemlje

Sanitarije
1

NP-RP-SANITARIJE

Razdjelnici bez FID sklopki

Nisko prizemlje

Predavaonica
2

NP-RP-SANITARIJE

Razdjelnici bez FID sklopki i sa
zastarjelom opremom, uti¢nice bez
zastitnog kontakta

Visoko Uredi,hodnici RP-VP-1,RR-VP-1 Razdjelnici bez FID sklopki i sa
prizemlje zastarjelom opremom , djelomi¢no
rekonstruiran , elektroinstalacije
djelomiéno rekonstruirane
Visoko Porta, uredi RP-PORTA , VP- Razdjelnici bez FID sklopki i sa
prizemlje RP-RASVJETA zastarjelom opremom
Visoko Vjecénica, VP-RP-VP6 Razdjelnici bez FID
prizemlje garderoba, sklopki,elektroinstalacije u
uredi ispravnom stanju
Visoko Knjiznica VP-RP-KLUB Razdjelnici bez FID
prizemlje NASTAVNIKA sklopki,elektroinstalacije u
ispravnom stanju
Visoko Knjiznica VP-RP-KNJIZNICA Razdjelnici bez FID
prizemlje 1, VP-RP- sklopki,elektroinstalacije u
KNJIZNICA 2, VP- ispravnom stanju
RP-KNJIZNICA 3
Visoko RP-VP2, PREDAVAONICE Razdjelnik bez FID sklopke ,
prizemlje RR-VP2, elektroinstalacije u ispravhom
RP-VP3, stanju (sa zastitnim vodiCem)
RR-VP3
Visoko RP-RC RACUNALNI Razdjelnik bez FID sklopke ,
prizemlje CENTAR elektroinstalacije bez zastitnog
vodi¢a
1 KAT (Zgrada Ucionice RP-1Kat Razdjelnik sa FID sklopkom ,
D) elektroinstalacije u ispravnom
stanju
1 KAT (Zgrada Ucionice RP-S30,RP-S31 Elektroinstalacije bez zastitnog

C)

vodi€a, razdjelnici bez FID sklopki

1 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-1K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder ¢vor elektroinstalacije u ispravnom
stanju (sa za$titnim vodiem)

2 KAT -(Zgrada Uredi,sanitarni RP-2K Razdjelnik bez FID sklopke ,

A) Neboder

évor

razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran.
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3 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-3K

évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran.

4 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-4K

évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrZi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

5 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-5K

¢évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

6 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-6K

évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrZi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

7 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-7K

évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
Cvorova rekonstruiran

8 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-8K

évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

9 KAT -(Zgrada
A) Neboder

Uredi,sanitarni RP-9K

¢évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

10 KAT -
(Zgrada A)
Neboder

Uredi,sanitarni RP-10K

¢évor

Razdjelnik bez FID sklopke ,
razdjelnik sadrzi zastarjelu opremu
,elektroinstalacije izvedene sa
dvozilnim vodi¢ima,dio sanitarnih
¢vorova rekonstruiran

Tablica 3 — Pregled stanja elektroinstalacija cjelina jug (zgrada A,B,C,D)

Glavnim projektom su obuhvaceni svi nedostaci koji su navedeni u tablici br.3. Razdjelnici koji

sadrZavaju zastarjelu opremu biti ¢e projektno obradeni te ¢e se predvidjeti nove sklopke minjaturni
osiguradci i diferencijalne sklopke. Elektroinstalacije koje su trenutno izvedene sa dvozilnim vodi€ima
Ce se zamjeniti za trozilnim vodiCima.
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Projektno je obradeno i energetsko napajanje nebodera (cjelina jug ,zgrada A) na nacin da ¢e se po
dva kata napajati sa energetskim kabelom PP00 5x35mm?2 iz energetskog razdjelnika GR-2.

Bitno je naglasiti potrebu za rekonstrukcijom razdjelnika RP-RC , RP-VP-1 , RR-VP-1 i pratecih
instalacija koje su vezane za navedene razdjelnike.Razdjelnik ra¢unalnog centra RP-RC se napaja
direktno iz trafostanice ,a kako razdjelnik racunalnog centra napaja vitalni dio objekta potrebna je
potpuna rekonstrukcija kao i rekonstrukcija pratecih instalacija.Razdjelnici RP-VP-1 , RR-VP-1 na
nivou visokog prizemlja koji sluZe za energetska napajanja drugih etaznih razdjelnika kao i
napajanja radnih prostroija na nivou visokog prizemlja potrebno je zamjeniti sa novim razdjelnicima ,
energetski gledano oni nisu u tako loS§em stanju ali kako nemaju adekvatne diferencijalne sklopke te
je potrebna potpuna zamjena. Razdjelnici RP-VP-1 , RR-VP-1 se napajaju iz GR-2 te se taj dovod
se nebi mjenjao jer zadovoljava sve potrebe koje su posljedica energetske obnove.

Projektno se predvida instalacija sistemskih KNX komponenti u pojedine razdjelnike u svrhu
formiranja distribuirane KNX mreze.Distribuirano rieSenje se primjenjuje u objektima ovog tipa, a
znaci da pojedine komponente upravljanja rade potpuno autonomno (npr. kvar na jednoj komponenti
koja vodi jednu klimu ne utjee na rad druge komponente koja vodi drugu klimu).Glavnim projektom
su obuhvacene sve sistemske komponente kao i upravljatke komponenete za upravljanje rasvjetom
zajednickih prostorija, grijanjem/hladenjem.Navedeni sustav je osnova CNUS sustava kojim se
omogucuje nadzor i upravljanje termotehni¢kim sustavom i rasvjetom.

Upravljanje rasvjetom u ucionicama , laboratorijima se zadrzava postojece {j. ostati ¢e lokalno i to na
nacin da se rasvjetom upravlja putem prekidaca koji se nalazi pored ulaznih vrata.Upravljanje
rasvjetom preko CNUS-a se predvida samo na stubistima i hodnicima (zajedni¢kim prostorijama).

U odgovarajuce razdjelnike je potrebno instalirati KNX aktuatore (teretne sklopke) u svrhu
upravljanja rasvjetom sa CNUS-a.Na stubistima i zajedni¢kim prostorijama korisnik ¢e imati
mogucnost selekcije pojedinih krugova kao i vremensko vodenje pojednih krugova.

Infracrveni senzori se planiraju instalirati u sanitarnim ¢vorovima , projektno ¢e biti predvideni
klasi¢ni senzori pokreta koji netrebaju biti na KNX sistemu.RjeSenje rasvjete nije predmet ovog
projketa veé je sastavni dio projekta rasvjete.

Razvod instalacije u predmetnoj gradevini predviden je instalacijskim kabelima tipa NYM(PP-Y)
3x1,5mm? za strujne krugove rasvjete, odnosno NYM(PP-Y) 3x2,5mm? za strujne krugove
priklju€nica, polozenim nadZbukno u parapetne kanale ili na trasama u zoni spustenog stropa.
Tocna dispozicija smjestaja razdjelnika gradevine te razvod instalacije unutar gradevina biti ¢e
razradeni glavnim projektom. U gradevini se planira realizacija TN-S sustava uzemljenja, gdje se
posebno vode nulti i zastitni vodi¢ unutar instalacije. Svi izloZzeni metalni dijelovi instalacije spojeni
su sa uzemljenom tockom sustava pomocu zastitnog vodica presjeka 10mm2.

U svim radnim prostorima predviden je odredeni broj namjenskih i slobodnih jednofaznih prikljunica
sa zastitnim kontaktom za spajanje trajnih potroSaca (printeri,raCunala ,grijalica vode i sli¢no) i
pomi¢nih troSila.Projektno se predvida i instalacija trofaznih uti€nica u laboratorijima na nivou niskog
prizemlja.

Evidentiran je nedostatak radnih monofaznih uti¢nica u glavhom hodniku (od ulazne porte prema
zgradi istok) te ¢e navedena zona biti obradena u glavnom projketu.

Projektno je predviden postpuno novi susatv hvataljki sustava zastite od munje , nove hvataljke se
povezuju na postoje¢i temeljni uzemljiva¢ preko mjernih spojeva.

Zasebnim projektom je predvideno postrojenje za vlastitu proizvodnju elektricne energije (sustav
fotonaponskih modula) te se predaja energije predvida na niskonaponskoj strani u pripadaju¢éim GRP-
ovima.Razdjelnik sustava fotonapona nalaziti ée se na krovu te ¢e glavnim projketom biti definirana
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toéna trasa kao i dimenzija kabela.Grafickim prilogom br.15 prikazan je razdjelnik planirane
fotonaponske elektrane snage 200kWp.

4. SLABA STRUJA- CJELINA JUG (ZGRADE A.B.C.D)

Instalirani komunikacijski razdjelnici su u tehnicki ispravnom stanju.Komunikacijski razdjelnici (KO) su
povezani opti¢kim nitima prema glavnom komunikacijskom razdjelniku (GKO).

Projektno se predvida proSirenje komunikacijskih razdjelnika (KO) sa pripadajuc¢im preklopnicima
(switch) u skoro svim postojec¢im komunikacijskim razdjelnicima (KO).

Osim predvidenih preklopnika potrebno je proSiriti i komunikacijsku mrezu koju &ine pripadajuc¢i UTP
kabeli i RJ uti¢nice.Postojeca infrastruktura slabe struje ¢e se iskoristiti za povezivanje distribuiranog
KNX sustava upravljanja.

Svi kabeli se polazu dijelom nadzbukno u pripadajuée kanalice a dijelom u spustenom stropu.
Dionice koje ¢e se polagati nadZbukno i dionice koje ¢e se polagati u spustenom stropu biti ¢e
definirane projektnim rieSenjem.

Kriticna mjesta koja nisu dovoljno pokrivena komunikacijskom mreZzom razradena su ovim glavnim
projektom a radi se o Cetiri nova razdjelnika i prate¢im instalacijama.

Projektom su predvidene pristupne to¢ke za beZi¢ni internet na nivou cijeline jug .Postojec¢a
telefonska instalacija ¢e se povezati na novi komunikacijski razdjelnik te ¢e se preko postojecée
infrastrukture povezati na telefonsku centralu.

Zasebnim projektom je predvideno postrojenje za vlastitu proizvodnju elektricne energije (sustav
fotonaponskih modula) te se predaja energije predvida na niskonaponskoj strani u pripadaju¢éim GRP-
ovima.Razdjelnik sustava fotonapona nalaziti ée se na krovu te ¢e glavnim projketom biti definirana
to€na trasa kao i dimenzija kabela.

Postojec¢i liftovi u cjelini jug (nove projektne oznake dizala: JD1 , JD2) se mjenaju sa novim
liftovima.Nowvi liftovi treba povezati na postojeci temeljni uzemljiva€ dok se postoje¢e energetsko
napajanje zadrzava.Novi liftovi posjeduju dvosmijerni komunikacijski uredaji koji rade posredstvom
analogne telefonske linije. Komunikacijski uredaji iz kabine biraju slijedno 4 telefonska broja
(prethodno programirana; jedan od brojeva treba biti i porta), a poziv se ostvaruje pritiskom na tipku
alarma u trajanju 3 sekunde. Kako bi sve to radilo, do svakog dizala trebamo analognu telefonsku
liniju.

Unutar samih strojarnica potrebno je poloziti trake (FeZn 20x3mm) za izjednaenje potencijala. Traka
za izjednacenje potencijala treba biti spojena na postojeci temeljni uzemljivac.Glavnim projektom
predvideno je i izjednacCenje potencijala svih metalnih masa na nivou cjeline jug.
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5. CENTRALNI NADZORNI SUSTAV CJELINA JUG (ZGARADA AB.C.D)

U svrhu potpune kontrole i arhiviranja svih bitnih prametara termothni¢kog sustava kao i kontrole
rasvjete projektno je predviden CNUS (Centralni nadzorni upravljacki sustav).Koncept sustava se
zasniva na distriburanim jedinicama koje su rasporedene u pojedinim
elektrorazdjelnicima.Komponente koje se nalaze u samim prostorijama koje sluZze za kontrolu
termotehnikog sustava i kontrolu rasvjete su predvidene na KNX protokolu koji je ujedno i standard
u zgradarstvu dok se u strojarnicama projektno predvida industrijski protokol Modbus RTU ili Modbus
TCP/IP §to je uobiajeno za pogone ovog tipa.Sve podake jepotrebno arhivirati u bazu podataka sa
dovoljno velikom vremenskom bazom od 5 minuta te se na taj nacin se izbjegava zaguSenje baze
podataka .Svi procesi u termothnickim instalacijma su tromi pa je navedena vremenska baza sasvim
dovoljna.

-ELEKTROMOTORNI POGONI (EMP)

Glavnim projektom elektrotehni€kih instalacija obradeni su elektromotorni pogoni strojarnica u
skladu sa termotehnickim projektom.TehnoloSki postoje dvije strojarnice jedna strojarnica se nalazi
na nivou niskog prizemlja dok se druga strojarnica nalazi u novoformiranoj prostoriji i u njoj su
smjestene dizalice topline kao i sva oprema potrebna za vodenje pumpi koje crpe podzemnu vodu
potrebnu za termotehnicki sustav.

Projektom elektrotehnickih instalacija je predviden koncept novog Centralnog Nadzornog
Upravljackog Sustava (CNUS).CNUS sustav omogucée je upravljanje i nadzor :

-parametrima grijanja (setpoint, razni vremenski rezimi)

-parametrima pumpi (visina dobave, tlak, frekvencija)

-arhiviranje toplinske energije sa kalormetara (ulazna temperature, izlazna temperature ,
energija)

-dizalicama topline (setpoint, alarmna stanja , rad kompresora...)

-sustavom hladenja podzemnom vodom (setpoint, rad pumpi, alarmi )

-mjerenje potrosnje energije sa kalorimetara

-kontrola svih alarma u svim podstanicama

-termostatitma (regualtorima) u pojedinim prostorijama

-arhiviranje svih temperatura , tlakova u odgovarajué¢e baze podataka i trendove (graficki
prikaztemperature i tlakova)

-ostali sustavi (upravljanje rasvjetom)

Centralni nadzorni sustav upravljanja treba imati dva protokola za upravljanje

- Modbus TCP/IP (koji je odgovoran za komunikaciju sa elektromotornim pogononima)

- KNX protokol (koji je odgovoran za komunikaciju termostatima koji vode grijanje/hladenje i
upravljanje rasvjetom)

U strojarnicama su predvideni programibilni logicki kontroleri koji vode cjelokupni tehnoloski proces ,
periferni osjetnici trebaju biti u izvedbi za zgradarstvo (Pt1000 ,Pt100, Ni1000 i sl.). Regulacijski
ventili su upravljani standardnim naponom za upravljanje 0-10VDC.

Komunikacijsko povezivanje izmedu pojedinih komponenti CNUS-a predvideno je Modbus RTU ,
TCP/IP protokolom. Mjerenje potroSka toplinske energije unutar strojarnica predvideno je
kalorimetrima preko Modbus protokola , maksimalna duzina Modbus linije je 1000m.

Projektno je predvidena instalacija programibilnih logickih kontrolera u sve podstanice , povezivanje
pojedinih podstanica na sa cijelokupnim sustavom predvideno je preko Modbus TCP/IP protokola
preko komunikacijskog razdjelnika smjeStenog u strojarnici na nivou niskog prizemlja.
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U svrhu lak8eg odrzavanja kao i kao mogucnost lokalnog detektiranja kvarova projektno ce biti
predvideni paneli osjetljivi na dodir na kojima ¢e biti prikazana grafika pojedine strojarnice ,alarmna
lista i parametri procesa.

-MJERENJE POTROSNJE ELEKTRICNE ENERGIJE | VODE

U skladu sa zahtjevima Investitora projektno je predvideno mjerenje potroSnje elektricne energije kao
i potrodnja vode. Uredaji koji sluze za mjerenje potrosnje elektriCnhe energije posjeduju Modbus
protokol te je na taj nacin omoguéen prikaz kao i arhiviranje u bazu podataka. Uredaji mogu mijeriti
struje do 63A dok se u slucajevima kada o€ekivana struja prelazi navedene iznose ugraduju strujni
mjerni transforamtori .Mjerenje potroSnje vode projektno je predvideno preko impulsnih brojila &iji se
signali integriralu preko Modbus protokola na CNUS .

-UPRAVLJANJE SUSTAVOM GRIJANJA /HLADENJA i RASVIJETOM

U svrhu daljiskog upravljanja i vodenja susatva grijanja/hladenja kao i upravljanja rasvjetom
zajedni¢kim prostorijama potrebno je formirati distriburirani mrezni sustav za upravljanje , jedan od
takvih sistema jest KNX koji je ujedno i standard u zgradarstvu.

Termostati (regualtori) imaju mogucnost vodenja brzine ventilatora na strani zraka kao i vodenje
ventila vode (dinami¢kim prolaznim termi¢kim ventilom) ,a ujedno mjere i aktualnu temperaturu
prostorije.

Projektno ¢e biti predvideno mjerenje temperature na usisu zraka u ventilokonvektor i mjerenje
temperature naizlazu iz jednog ventilokonvektora po prostoriji.Vodec¢a temperatura koja vodi
ventilokonvektor jest temperatura koju ocitaje lokalni termostat dok se preostale dvije temperature
arhiviraju u bazu podataka CNUS-a.Predvida se povezanost tj. interakcija rada ventilokonvektora u
ovisnosti stanju otvorenosti prozora.

Osim termostata projektno se predvida instalacija osjetnika koji ima moguénost mjerenja nivoa
ugljikovog dioksida (CO2) i relativne vlage zraka u pojedinim prostorijama. Aktualne temperature
pojedinih prostorija ,temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora, koli€ina ugljikovog dioksida
(CO2), relativna vlaznost zraka stanja otvorenosti prozora se prikazuju na CNUS i arhiviraju se u
bazu podataka te se mogu analizirati.Osim arhiviranja sa CNUS-a biti ¢e omoguceno i upravljnaje
sustavom grijanja-hladenja na nacin da se mogu parametri direkno unostiti na pojedine termostate
putem KNX mreze. Upravljanje rasvjetom je rjeSeno na nacin da se lokalna rasvjeta upravljanja na
klasi¢an nacin , dok se rasvjeta hodnika i stubita upravlja preko CNUS-a te se mogu izabrati
dnevni, no¢ni rezimi kao i rezimi u kojima radi samo odredeni broj strujnih krugova.Upravljanje
rasvjetom unutar sanitarnih ¢vorova je predvideno putem klasic¢nih senzora pokreta.
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6 GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Predvidena je ugradnja sustava razreda Ill (prema HRN IEC 62305-2) metodom mreze sa
maksimalnom veli¢inom oka 15x15m, sa krovhom hvataljkom i spustevima sa mjernim spojevima
koji zajedno Cine Faradeyev kavez.

Sustav se sastoji dijelom od uzemljivaca ,dozemnih spojeva , odvoda i hvataljki . Kao uzemljiva¢€ se
koristi postoje¢a FeZn 25x4mm traka.

Za hvataljku i odvode predvidena je Al fi 8mm/50mm2 koja se montiora na nosac¢ima. Odvodi se
polazu na fasadu objekta do uzemljivata. Na svakom odvodu se postavlja mjeri spoj na visini 1,8m
od poda kaji je uvijek dostupan.

Na uzemljiva€ je potrebno spaijiti IP sabirnicu u GRP, IP sabirnice u strojarnicu, dizalicu topline,
agregat, vodilice liftova(gore i dolje) i ostale metalne mase.

Sve medusobne spojeve trake izvesti kriznim spojkama. Metalne mase na krovu i pro€eljima objekta
(kao Sto su metalni okviri prozora i vrata itd.) takoder povezati sa P/F-Y16mm2 kako bi se postiglo
izjednacenje potencijala cijele gradevine.

Svi uredaiji za odvod prenapona spajaju se PE vodiéem presjeka 10mm2 na sabirnicu za
izjednacenje potencijala koja je povezana sa uzemljivatem objekta.

Na uzemljiva€ povezati sabirnicu za izjednacenje potencijala na glavnim razvodnim ormarima GRP,
na gromobransku zicu na krovu povezati vodilice lifta (preko odvodnika prenapona) i metalne oluke.
Izoliranim hvataljkama sa sigurnosnim razmakom S§tititi opremu na krovu: sustav, nosac antena i
vanjske klima jedinice.

Sve medusobne spojeve trake izvesti kriznim spojkama. Raznorodni materijali, kao ¢elik i bakar,
smiju se medusobno spajati samo upotrebom olovnog ulo$ka debljine najmanje 2mm, a bakar i
aluminij smiju se spajati samo pomocu posebne Al-Cu spojke.

Po zavrSetku gradevine izvrsiti detaljan pregled dostupnih dijelova sustava i izvrsiti mjerenje otpora
uzemljenja.
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7. DIZALA

Postojeca dizala u cjeline jug zgradi A se mjenjaju u potpunosti sa hovim dizalima (projektne oznake
novih dizala su JD1 i JD2).

7.1 DIZALO JD1

Novo dizalo projektne oznake JD1 treba povezati na postojeci temeljni uzemljiva¢ na nacin da se
povezuju krajevi vodilica na temeljni uzemljivaC tj.sustav izjednaenja potencijala.Energetsko
napajanje dizala JD1 predvideno je kabelom PP0O0 5x6mm? iz razdjelnika GR-1 koji nije predmet ovog
projekta a iskoristiti Ce se postojeci rezervni odvodi u navedenom razdjelniku.Projektno je predvidena
govorna kominikaciju iz dizala JD1 prema porti . Dizalo posjeduju dvosmijerni komunikacijski uredaji
koji rade posredstvom analogne telefonske linije. Komunikacijski uredaji iz kabine biraju slijedno 4
telefonska broja (prethodno programirana; jedan od brojeva treba biti i porta), a poziv se ostvaruje
pritiskom na tipku alarma u trajanju 3 sekunde. Kako bi sve to radilo, do svakog dizala trebamo
analognu telefonsku liniju.

U svrhu prosljedivanja pozarnog signala dizaliu potrebno je instalirati sustav vatrodojave sa svim
potrebnim elemtima (vatrodojavna centrala , opticki javljadi , ulaznolizlazni moduli , ruéni javljaci i
sirenama).

Projektno se predvida povezivanje dizala projektne oznake JD1 sustav vatrodojave.

Projektom je predvidena zasebna vatrodojavna centrala u viastitom pozarnom kucistu koja je
smjestena na porti.Na vatrodojavnu centralu (VDC) su spojeni javljaci u oknu dizala , javljaci u kabini
dizala , ru¢ni javljaci i ulazno/izlazni moduli preko kojih se prosljeduje signal sustava vatrodojave
prema dizalu projektne oznake JD1 .Topologija sustava vatrodojave prikazana je grafickim prilogom
br.67.

Objekt trenutno ne posjeduje sustav vatrodojave te se ovim projektom predvida sustav vatrodojave
koji ima ulogu detekcije dima u oknima dizala kao i kabinama navedenih liftova dok ostale prostorije i
sustavi nisu obuhvacene sustavom vatrodojave.

U skladu sa projektom dizala , ovim projektom se predvida:
- Stalna rasvjeta voznog okna sukladno HRN EN81-20:2014

U skladu sa projektom dizala , dizalo treba imati:

- Dvosmijerni govorni uredaj (radi posredstvom telefonske linije; pristup na iste treba osigurati
investitor,odnosno vlasnik dizala, dizalo ne moze biti pusteno u slobodan rad bez potpuno
funkcionalnog govornog uredaja).

-Uredaj za komunikaciju te uredaj za nuzno osvjetljenje moraju funkcionirati i bez mreznog elektri€énog
napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno dugo da omoguci normalan tijek spasilackog
postupka.

-Dizala su opremljena uredajem za automatsku evakuaciju u najblizu stanicu u slu€aju nestanka
napajanja elektricnom energijom.
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Upravljacki uredaj lifta mora biti opremljen pozarnim programom.
Signal o pozaru u objektu dovodi se putem beznaponskog kontakta iz sustava vatrodojave ciji su
elementi instalirani unutar okna ,kabine ili djelovanjem preko ruénog javljaca koji se predvida na porti.

Dizalo u ovom pozarnom programu ima definiranu jednu (1) evakuacijsku stanicu — glavna stanica

(0).

Nakon aktivacije signala dizalo se ponaSa na sljedeéi nacin (pozarni rezim rada):

Svi kabinski pozivi bivaju ponisteni. Svi vanjski pozivi bivaju ponisteni. Svi revers-uredaji i mehanizmi
koji mijenjaju smjer kretanja vrata su iskljuCeni, osim ogranicitelja sile zatvaranja. Signalizacija smjera
daljnje voznje i zvuni signal dolaska kabine u stanicu isklju€uju se. Ako dizalo ve¢ nije u
evakuacijskoj stanici, put dizala iz trenutnog polozaja prema evakuacijskoj stanici je neprekidan. Kada
dizalo putuje u smjeru suprotnom od puta prema evakuacijskojj stanici, dizalo mora promijeniti smjer
voznje. Tada dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara vrata i kreCe prema evakuacijskoj stanici.
Ako dizalo stoji u stanici i ima otvorena vrata, odmah nakon aktiviranja pozarnog programa dizalo
pocinje zatvarati vrata manjom brzinom i uz zvuéni signal tokom zatvaranja. Dizalo po pristizanju u
evakuacijskoj stanici ostaje u istoj (s otvorenim ili vratima koja se nakon nekog vremena zatvaraju s
im da je omoguéeno otvaranje istih i oslobadanje osoba koje su jo$ uvijek ostale u kabini dizala) i
signalizira zvu¢no i svjetlosno da je aktivan pozarni program.

Za deaktivaciju poZarnog programa svi kontakti za aktiviranje moraju se deaktivirati, a dizalo mora biti
u evakuacijskoj stanici.

Energetsko napajanje lifta JDO1 projektno je predvideno kabelom PP0O0 5x6mm? , napajanje rasvjete
okna dizala predvideno je energetskim kabelom PP00 3x1,5mm? (Napajanje dizala JDO1 kao i
napajanje rasvjete okna predvida se iz postoje¢eg GR-1 koji nije predmet ovog projekta a posjeduje
dovoljno rezervnih odvoda i osigurac¢a) .Glavni napojni vod i napojni vod rasvjete okna su medusobno
odvojeni i ticeni pripadajuéim osiguréaima.Snaga dizala iznosi 5kW.
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7.1 DIZALO JD2

Novo dizalo projektne oznake JD2 treba povezati na postojeci temeljni uzemljiva¢ na nacin da se
povezuju krajevi vodilica na temeljni uzemljiva€ tj.sustav izjednaCenja potencijala.Energetsko
napajanje dizala JD2 predvideno je kabelom PP0O0 5x6mm? iz razdjelnika GR-1 koji nije predmet ovog
projekta a iskoristiti Ce se postojeci rezervni odvodi u navedenom razdjelniku.Projektno je predvidena
govorna kominikaciju iz dizala JD2 prema porti . Dizalo posjeduju dvosmjerni komunikacijski uredaji
koji rade posredstvom analogne telefonske linije. Komunikacijski uredaji iz kabine biraju slijedno 4
telefonska broja (prethodno programirana; jedan od brojeva treba biti i porta), a poziv se ostvaruje
pritiskom na tipku alarma u trajanju 3 sekunde. Kako bi sve to radilo, do svakog dizala trebamo
analognu telefonsku liniju.

U svrhu prosljedivanja pozarnog signala dizaliu potrebno je instalirati sustav vatrodojave sa svim
potrebnim elemtima (vatrodojavna centrala , opticki javljaci , ulazno/izlazni moduli , ruéni javljaci i
sirenama).

Projektno se predvida povezivanje dizala projektne oznake JD2 sustav vatrodojave.

Projektom je predvidena zasebna vatrodojavna centrala u viastitom poZarnom kucistu koja je
smijestena na porti.Na vatrodojavnu centralu (VDC) su spojeni javljaci u oknu dizala , javljaci u kabini
dizala , ruéni javljadi i ulazno/izlazni moduli preko kojih se prosljeduje signal sustava vatrodojave
prema dizalu projektne oznake JD2 .Topologija sustava vatrodojave prikazana je grafickim prilogom
br.67.

Objekt trenutno ne posjeduje sustav vatrodojave te se ovim projektom predvida sustav vatrodojave
koji ima ulogu detekcije dima u oknima dizala kao i kabinama navedenih liftova dok ostale prostorije i
sustavi nisu obuhvacene sustavom vatrodojave.

U skladu sa projektom dizala , ovim projektom se predvida:
- Stalna rasvjeta voznog okna sukladno HRN EN81-20:2014

U skladu sa projektom dizala , dizalo treba imati:

- Dvosmijerni govorni uredaj (radi posredstvom telefonske linije; pristup na iste treba osigurati
investitor,odnosno vlasnik dizala, dizalo ne moze biti pusteno u slobodan rad bez potpuno
funkcionalnog govornog uredaja).

-Uredaj za komunikaciju te uredaj za nuzno osvjetljenje moraju funkcionirati i bez mreznog elektri€cnog
napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno dugo da omoguci normalan tijek spasilackog
postupka.

-Dizala su opremljena uredajem za automatsku evakuaciju u najbliZzu stanicu u slu€aju nestanka
napajanja elektricnom energijom.

Upravljacki uredaj lifta mora biti opremljen pozarnim programom.
Signal o pozaru u objektu dovodi se putem beznaponskog kontakta iz sustava vatrodojave &iji su
elementi instalirani unutar okna ,kabine ili djelovanjem preko ru¢nog javljaca koji se predvida na porti.

Dizalo u ovom pozarnom programu ima definiranu jednu (1) evakuacijsku stanicu — glavna stanica

(0).
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Nakon aktivacije signala dizalo se ponaSa na sljedeéi nacin (pozarni rezim rada):

Svi kabinski pozivi bivaju ponisteni. Svi vanjski pozivi bivaju ponisteni. Svi revers-uredaji i mehanizmi
koji mijenjaju smjer kretanja vrata su isklju€eni, osim ogranicitelja sile zatvaranja. Signalizacija smjera
daljnje voznje i zvu¢ni signal dolaska kabine u stanicu isklju€uju se. Ako dizalo ve¢ nije u
evakuacijskoj stanici, put dizala iz trenutnog polozaja prema evakuacijskoj stanici je neprekidan. Kada
dizalo putuje u smjeru suprotnom od puta prema evakuacijskojj stanici, dizalo mora promijeniti smjer
voznje. Tada dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara vrata i kre¢e prema evakuacijskoj stanici.
Ako dizalo stoji u stanici i ima otvorena vrata, odmah nakon aktiviranja pozarnog programa dizalo
pocinje zatvarati vrata manjom brzinom i uz zvuéni signal tokom zatvaranja. Dizalo po pristizanju u
evakuacijskoj stanici ostaje u istoj (s otvorenim ili vratima koja se nakon nekog vremena zatvaraju s
im da je omoguéeno otvaranje istih i oslobadanje osoba koje su jo$ uvijek ostale u kabini dizala) i
signalizira zvu¢no i svjetlosno da je aktivan pozarni program.

Za deaktivaciju poZarnog programa svi kontakti za aktiviranje moraju se deaktivirati, a dizalo mora biti
u evakuacijskoj stanici.

Energetsko napajanje lifta JDO2 projektno je predvideno kabelom PP0O0 5x6mm? , napajanje rasvjete
okna dizala predvideno je energetskim kabelom PP00 3x1,5mm? (Napajanje dizala JDO1 kao i
napajanje rasvjete okna dizala predvida se iz postoje¢eg GR-1 koji nije predmet ovog projekta a
posjeduje dovoljno rezervnih odvoda i osiguraca) .Glavni napojni vod i napojni vod rasvjete okna su
medusobno odvojeni i §ticeni pripadaju¢im osigurCaima.Snaga dizala iznosi 5kW.

8. VATRODOJAVA

Projektom je predvidena zasebna vatrodojavna centrala u viastitom poZzarnom kucistu.

Na vatrodojavnu centralu (VDC) su spojeni javljaci u oknu liftova , javljaci u kabini liftova , ru¢ni
javljacdi i ulazno/izlazni moduli preko kojih se prosljeduje signal sustava vatrodojave prema liftovima
projektnih oznaka JD1 i JD2.Topologija sustava vatrodojave prikazana je grafi¢kim prlogom br.67
Objekt trenutno ne posjeduje sustav vatrodojave te se ovim projektom predvida sustav vatrodojave
koji ima ulogu detekcije dima u oknima dizala kao i kabinama liftova projektnih oznaka JD1 i JD2
dok ostale prostorije i sustavi nisu obuhvacene sustavom vatrodojave.Javlja¢ u kabini dizala je
konvencionalni javlja¢ koji je povezan preko signalnih kabela (flet kabela) samog lifta na
ulaznol/izlazni modul koji je smjesten u upravljatkom razdjelniku samog lifta.

Rucni javljadi se instaliraju na svaki kat i imaju samo alarmnu funkciju informativnog karaktera

( stanje se prosljeduje na centralu ) dok tipkalo na recepciji ima funkciju generalnog alarma. Osim
detekcije sustav vatrodojave ima ulaogu alarmiranja i prosljedivanja alarmnih stanja.Projektno je
predvidena vatrodojavna centrala sa jednom petljom.

8.1 OPCENITO

Osnovu sustava Cine vatrodojavna centrala VDC i pripadajuca senzorika u polju.

Vatrodojavna zastita realizira se uporabom automatskih analogno-adresabilnih kombiniranih javljaca
pozara, koji se programski mogu odrediti kao opticki,termicki(termodiferencijalni i termomaksimalni)
kao i kombinirani i montirani su u oknu lifta i kabini lifta (prema ¢lanku 26 PRAVILNIKA O
SUSTAVIMA ZA DOJAVU POZARA).

Aktiviranje ruénog javlja¢a na porti automatski nastaje stanje uzbune.
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Svi javljagi (automatski i ruéni) su analogno-adresabilni i sadrze komunikacijski, adresni i senzorski
sklop. Komunikacijski sklop omogucéuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje izmedu senzora i
centrale. Centrala ga aktivira $alju¢i mu njegovu adresu. Sklop odgovara Salju¢i izmjerenu analognu
vrijednost pozZarne veli€ine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip javlja¢a i svoju adresu. Komunikacija je
digitalna i omogucuje provjeru stanja do 250 javljaCa pozara unutar jedne sekunde. Prag alarma svakog
javlja¢a, odnosno osjetljivost moze se programski definirati u centrali, a nakon obrade signala moguce
je za svaku adresu razluditi da li je u kvaru, da li je javlja¢ zaprljan, da li je u predalarmu, normalnom
stanju ili alarmu.

Napajanje varodojavne centrale izvedeno je vodi¢em PPY 3x1,5 mm?.

Prema Clanku 17. pravilnika o sustavima za dojavu pozara, vatrodojavni sustav pored glavnog
napajanja mora posjedovati i priCuvni uredaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju.

Akumulatorska baterija se puni tijekom normalnog rada sustava, a odabir iste je izvrSen sukladno
odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Akumulatorske baterije smjestene su u kuciste vatrodojavne centrale.

8.2 POZICIJA UGRADNJE VATRODOJAVNE CENTRALE | IZDVOJENOG UPRAVLJACKOG
PANELA

Projektom je predvidena vatrodojavna centrala nove generacije SCHRACK SECONET IP MX. U
centralu se ugraduju moduli petlji za prihvat adresibilnih elemanata. Vatrodojavna centrala je smjeSena
u prostoriju porte u vatrootporni ormar koji je izveden u klasi T-60 s ekspandiraju¢im resetkama za
provjetravanje i ostakljenim vratima s automatskim mehani¢kim zatvaracem. U ormar je ugraden
automatski javlja¢ pozara.

8.3 PODRUCJA NADZORA

U objektu su Sticena okna diazla kao i same kabine dizala u svrhu prosljedivanja alarmnih stanja
(detkcija dima ili detekcija pozZara ) prema upravljaCkom sklopu dizala.

8.4 1ZBOR | SMJESTAJ JAVLJACA

U objektu su analogno-adresabilni automatski javljagi poZara rasporedeni sukladno ¢lancima 29., 30. i
39. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).
Kod izbora vrste javljaCa uzeti su u obzir slijedeci elementi:

- vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja pozara,

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda,

- okolni uvjeti (poviSena temperatura, ststudenije zraka, vlaznost, i dr.),

- eventualni izvori laznih alarma (prasina i isparavanja).
Sukladno gore navedenom javljaci su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom podrucju
nadzora na nacin da pozarna veli€ina u vrlo kratkom vremenu postize vrijednost na koju javlja¢ moze
odgovoriti. Tip automatskog javljaca odreden je namjenom prostora u kojem se javljac nalazi i
oCekivanim pozarnim veliCinama. Predvideni su kombinirani automatski javljaci koje je moguce
programirati kao optiCko-dimne,termodiferencijalne ili termomaksimalne te kao kombinirane
Automatski javljaCi pozara su predvideni u okna dizala i kabinu dizala , u kojima se oCekuje tinjajuci
zacCetak pozara.
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Javljacdi su ovisno o vrsti stropa ugradeni:
- direktno na arm. betonskom stropu u prostoru bez spustenog stropa

Dispozicija javljaca u oknu dizala je definirana na nacin da je najnizi javlja¢ na visini 4,5m od poda ,
svaki iduci se nalazi na distanci 6-9m uz obaveznu ugradnju na sami vrh okna lifta.Osim navedenih
javljaca predvida se javlja¢ u samoj kabini dizala .

Okolni uvjeti su normalni bez nekih osobnosti kao npr. niska ili visoka temperatura, brza strujenja
zraka, poviSena vlaznost zraka i sl., te ih nije potrebno posebno razmatrati.

Alarmne sirene s bljeskalicama su rasporedene tako da omoguéavaju pravovremeno upozoravanje
svih osoba o alarmnu dojave pozara. Sve sirene su slobodno pristupacne i smjeStene na dobro
vidljiva mjesta.

8.5 UPRAVLJANJE DIZALIMA | SIGNALIZACIJA

Na upravljacke ormare dizala spojene su ulazno-izlazne jedinice koje putem programa vatrodojavne
centrale daju nalog dizalu za prelazak iz normalnog u pozZarni program. U dizalu je postavljen uredaj za
komunikaciju s deZzurnom osobom na porti.

Kabina dizala ima sigurnosnu svjetiljku u pripremnom spoju.U kabini dizala ugraden je automatski
analogni javljaé poZara spojen na adresabilni modul vatrodojavne petlje preko signalnog kabela
dizala.Okna dizala su §ti¢ena automatskim javljaCima pozara.Rasvjeta kabine dizala se napaja
posebnim strujnim krugom.

8.6 ALARMNE SIRENE S BLIESKALICAMA ZA UZBUNJIVANJE

Dojava alarma na objektu izvedena je lokalno sa sirenama i signalizacijom na centrali. U slu¢aju
alarma ukljuci se na centrali zvu¢no svjetlosna signalizacija, na LCD zaslonu se ispiSe tekst o

mjestu nastanka alarma i centrala ukljuci sirenu.

Za zvu¢no obavjestavanje osoblja u hodnicima su postavljene alarmne sirene s bljeskalicama
unutrasnje izvedbe tip SCHRACK SECONET VTB 32. Uredaji za uzbunjivanje moraju biti projektirani i
izvedeni u skladu s normom EN 54-3.

Sirene s bljeskalicama su postavljene nadZbukno na strop i daju zvuéni pritisak od 90-100 dB i
bljesak u interval 05-2 Hz u slu€aju pozarnog alarma.

8.7 DOJAVA POZARA | UZBUNJIVANJE

Dojava pozara se vrSi automatski i ru¢no.
U slu€aju pozarnog alarma se alarmiraju:
-osobe koje se nalaze u opasnom podrucju ugradenim sirenama.
-dojava pozara od strane dezurne osobe vatrogasnoj postrojbi.
Vatrodojavna centrala zvuéno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od svih drugih alarma u
pogonu.
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Zvucna signalizacija greSke u napajanju se razlikuje od zvucne i svjetlosne signalizacije pozara u

alarmu.

Prikazi smetnji se uocljivo razlikuju od dojave pozara.

Svi alarmi se trenutno prenose na vatrodojavnu centralu u i na izdvojene vatrodojavne panele
U neposrednoj blizini vatrodojavne centrale je pripremljeno slijedece:
-tlocrti cijelog podrucja nadzora
-plan evakuacije
-popis pozarnih sektora sa oznakama na nacrtima
-plan javljaca sa oznakama dojavnih grupa sa uputama.
-pozarna podrucja i pristupi istima
-mjesto sredstava za borbu protiv pozara
-upute za postupanje u slu€aju pozara
-upute za rukovanje vatrodojavnom centralom i opremom
-upute za slucaj smetnje
-ostalo po planu zastite od pozara
U slu¢aju dojave jednog automatskog javlja¢a pozara signalizira se na vatrodojavnoj centrali, ali
sustav za uzbunjivanje se joS ne aktivira dok dezurna osoba u odredenom vremenu osobno ne
provjeri stanje te donosi odluku o daljnjim radnjama. Signal ruénog javlja¢a pozara je «siguran znak»
kada se poduzimaju sve potrebne radnje u slu¢aju alarma.
-neposredno nakon prorade ru¢nog javljaca pozara ukljuuju sirene za pozarno
uzbunjivanje.Prihvatom alarma na nadzornom panelu od strane ovlastene dezurne osobe tehnicke
sluzbe aktiviranje izvrsnih funkcija moguce je odgoditi dok se ne izvrdi provjera stanja na terenu.Ova
odgoda moze trajati maksimalno tri minute.
Predvidene su alarmne sirene za unutrasnju montazu u svakom pojedinom objektu,te alarmna sirena
s bljeskalicom za vanjsku montazu na svakoj gradevini.
U slu€aju sigurno utvrdenog poZara, programirana vatrodojavna centrala obavlja radnje slijede¢im

slijedom:

Postupa se prema uputama za slu€aj pozara.
-zvucni alarm na izdvojenom nadzorno upravljackim panelima
-aktiviranje izvrSnih funkcija pridruzenih sustava(aktiviranje pozarnog programa dizala, itd)

Dezurno osoblje organizira:

-evakuaciju ljudi,

-gasenje,

Dezurno osoblje nakon utvrdenog pozara osobnim uvidom osoblja alarmira vatrogasnu postrojbu.
Napomena:(Vatrodojavnacentrala ne prosljeduje alarm vatrogasnoj postrojbi).
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8.8 SASTAVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Sustav vatrodojave je projektiran na temelju vazecih propisa navedenih u popisu primijenjenih

propisa.

Dijelovi sustava su:

-centralni uredaj za dojavu poZara

-automatski i ruéni javljaci pozara

-izvori napajanja el.energijom (mreza i aku. baterije)
-uredaiji za zvucnu i svjetlosnu signalizaciju

- telefonski automat za automatsko obavjestavanje
-elektri€ne instalacije

Sastavni dio sustava &ine i
-plan sustava za dojavu pozara
-plan uzbunjivanja

-knjiga odrZzavanja

-upute za rukovanje

Kombinirani javlja¢ pozara Schrack MTD 533X
Podnozje javljaca USB-502

Kombinirani javlja¢ pozara se priviemeno moze koristiti kao dimni javlja¢ ili kao termicki javljac ili kao
kombinirani opticki i termicki sa logickom “ILI” vezom. Kao opticki javlja¢ brzo reagira na dim i otvoreni
plamen koji generira pojavu dima u po€etnom stadiju( Tyndall efekt),a kao termicki reagira na povec¢anje
temperature do fiksne maksimalne vrijednosti kao i na povec¢anje vrijednosti temperature vise od 1*C u
minuti.(koriste¢i NTC senzor)

- radni napon: 12 do 30 VDC

- struja: 120 pA tipicno, 250 pA max
- struja alarma: 2,5 mA (sa aktiviranom LED indikacijom)

- princip prorade: Tyndall efekt i/iliNTC temperaturni senzor
- prenos signala: serijski 2 zi€no

- stupanj zastite: IP54

- radna temperatura: -25°C- +60°C
- relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%
kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%
- dimenzije ®118mm, visina 78,5mm

Ukupan broj javlja¢a u sustavu
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Rucni adresabilni javlja¢ SCHRACK SECONET MCP 545X-1

Ruéni adresabilni javlja¢ je namijenjen za ru¢no iniciranje alarma dojave pozara i moze se vezati u
vatrodojavnu petlju. Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivhim alarmom sve dok se
novi stakleni panel ne postavi.

- radni napon: 12 do 31 VDC

- struja: 500 A pri 30VvDC

- struja alarma: 4mA

- stupanj zastite: IP24, IP55, IP67
- radna temperatura: -20°C- +60°C

Ukupan broj ru€nih javljaga U SUSTAVU ... 12

Ulaznol/izlazni modul BX-OI3

Ulazno/izlazni modul je namijenjen za upravljanje i nadzor pridruzenih sustava vatrodojave kao i
spajanje specijalnih javljata u vatrodojavnu petlju. Posjeduje relejni izlaz sa programibilnom
sigurnosnom pozicijom u slu¢aju kvara. Dva ulaza su nadzor beznaponskih kontakata i optocoupler
ulaz koji se koristi za monitoring vanjskog napona. Modul posjeduje izolator petlje. Za montazu se koristi
PVC kuciste u stupnju zastite IP66. Modul se isporuCuje zajedno sa 4 komada 180 [ otpornika za
nadzirane ulaze.

- 1 Relejni izlaz

- 3 nadzirana ulaza

- 1 optocoupler ulaz

- integriran izolator

- radni napon 12 to 31 VDC
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- potrosnja struje:

350 pA tipicno

- prenos signala: serijski prenos podataka, 2-ziéno
Radna temperatura: -20° to +60°C

Relativna vlaga: 5 to 95%, bez kondenzacije
Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230 V/2 A,

(max. 60 W)

Nadzirani ulaz: za beznaponske kontakte
Optocoupler ulaz: za vanjske napone od 0 do 30 VDC
Dimenzije: 67 x 67 x 20 mm (u kutiji 94 x 94 x 57 mm)

Ukupan broj ulazno/izlaznih modula u sustavu

Alarmna sirena CS 200

Radni napon:
Alarmna struja:
Izlazna snaga:
Frekvencija ;
Zastita:
Dimenzija:
Tezina:

Ukupan broj alarmnih sirena

18-24 DC
16mA/24V

100 dB/1m
800-1200 Hz 32 TONA
IP 21
88x88x80,8 mm

240g

Kabeli koji se koriste u sustavu za dojavu pozara su:

JB-Y(St)y 2x2x0,8mm (boja kabela crvena) -povezivanje svih adresnih modula (javijaca pozara
automatski ili ruéni, ulazno/izlazne jedinice,...)

Propisani uvjeti el.mreze i prikljucka vatrodojavne centrale su u skladu s HRN DIN VDE 0833, dio 2.
-Plast kabela IBY(St)y je crvene boje.

-Svi spojevi se izvode iskljucivo u elementima sustava za dojavu pozara.
-Vodici su mehanicki maksimalno zasti¢eni i trajno ucvrséeni.

-Presjek glavnih vodi€a vatrodojavne instalacije je promjera 0,8 mm.Prema prorac¢unu maksimalna
duzina voda jedne petlje moze biti do 3000 m, a u konkretnom slu€aju je max duljina petlje 1500 m.
-Mjesta montaZe kabela i opreme su zasti¢ena od djelovanja atmosferskih prenapona i statickog

elektriciteta.

-Vatrodojavna centrala se napaja direktnim prikljuckom na napojni kabel.
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8.9 PRORACUN PRESJEKA VODICA U VATRODOJAVNIM PETLJAMA

U adresnoj liniji (petlji) koristimo vodi¢ promjera 0,8mm.

Prema tehni¢kim karakteristikama centrale za dojavu pozara, ukupni otpor jedne adresne linije
(petlje) smije iznositi maksimalno 200 Q.

Maksimalna duljina voda u jednoj adresnoj liniji (petlji) odredena je izrazom :

a= R X S
P
odnosno
= RXxX S
2p
gdje je:
L maksimalna duljina vodi¢a adresne linije (petlje)
R dozvoljeni maksimalni otpor linije 250 Q
S povrsina presjeka vodica;
= S=r’x=0,5mm?
p specificni otpor bakra 0,0175 Qmm?3/m

UvrStavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

=R x S$:-250x0.5 -3571,42m
2p 2-0.0175

L = 3500 m max

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8 u potpunosti zadovoljava, jer je na
ovoj gradevini najduza adresna linija (petlja) znatno kra¢a od izraunate maksimalne duZine od
3500 m.
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8.10 PRORACUN KAPACITETA REZERVNOG NAPAJANJA

Prema odredbi ¢lanka 17. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara , izborakumulatorske baterije
obavlja se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 — dio 2.

Baterija se bira tako da njezin kapacitete bude veéi od minimalnog dozvoljenog kapaciteta u [ Ah]
koji se dobije iz slijedeceg izraza :

K=125x ( lixti+I2t2 )[ Ah]
gdje su :

I+ - ukupna struja u [ A ] u rezimu mirnog rada vatrodojavnog sustava odnosno kada nema alarma
( ova struja obuhvaca potrodnju centrale , javljaca i drugih uredaja )

I, - ukupna struja u [ A ] u alarmnom reZzimu rada vatrodojavnog sustava

( ova struja obuhvaca potro3nju centrale , javlja¢a u alarmnom stanju , sirene te dojavnog uredaja )
t1 - vrijeme u [ h ] definirano ( prema stavku 3.9.5.2. spomenute norme HRN DIN VDE 0833 —
Tail2) na slijedec¢i nacin :

ti= 4 [ h Ju slu¢aju daje VDC montirana u prostoru gdje je osigurano 24 — satno dezurstvo
sluZzbene osobe , te postoji mogucnost popravka mreznog napajanja ili
automatskog ili ruénog prebacivanja na rezervno agregatsko napajanje, u svakom trenutku

t1=30[ h ] u sluéaju da je VDC montirana u prostoru gdje je osigurano 24 —satno dezurstvo
sluzbene osobe

ti= 72 [ h Ju slu¢aju daje VDC montirana u prostoru gdje nije osigurano 24 — satno dezurstvo
sluzbene osobe

t> - je vrijeme odabrano 0,5 [ h ] za koje se uredaji mogu napajati u alarmu.

U naSem slu€aju na objektu ¢e biti osigurano 24 satno dezurstvo sluzbene osobe pa shodno gore
reCenom odabiremo vrijeme t1=30[ h],dokje t>,= 0,5[h].

Na osnovu specifikacije proizvodaca opreme odnosno potrosnje pojedinih elemenata (u mirnom
rezimu i rezimu alarma) proizlaze struje l1il».
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Element Koli¢ina Radna Alarmna Ukupna Ukupna
sustava [kom] St“}?\a struja [mA] radna alarmna
[mA] (max. struja struja 12 | elemenata
4/petlja) I1[mA] [mA] u alarmu
Proces . Modul 1 52 52 52 52 1
Napojni modul 1 23,8 23,8 23,8 23,8 1
Modul petlje 1 30 30 30 30 1
Kontrolni panel 0 20 36 0 0 1
Adresabilni 16 0,2 10 3,2 13
opti¢ki detektor 1
Adresabilni
2 1
termicki detktor 0 0. 0 0 9.8 1
Adresabilni
uaznolizlazni 3 0.8 20 24 60
modul (3/1) 1
Adresabilni
uaznolizlazni 0 0.8 20 0 0
modul(4/4) 1
Adresabilni uazni 0 08 20 0 0
modul 1
LED indikator 0 0 1 0 5 5
Ruéni
adresabilni 12 0,6 6 7,2 18 1
javljac
_Sirenq sa 6 0 41 0
bljeskalicom 41 1
UKUPNO 118,6 252,60

K=1,25% ( lixti+ 2t ) [ Ah]=1,25Xx (0,118 x 72 + 0,2252 x 0,5) = 8,6 [ Ah ]

Prema prorac¢unu, ugraduje se 1 baterija od 12 Ah u kucéistu vatrodojavne centrale.
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8

.11 POSTUPAK SLUZBUJUCE OSOBE U SLUCAJU ALARMA NA CENTRALI

U objektu je organizirano 24-satno dezurstvo. Za vrijeme radnog vremena sustav za dojavu pozara se
postavlja u “dnevni rezim”. U slu€aju dojave pozara sluzbujuéa osoba postupa prema redosljiedu

o
1
2
3

(G203

7.
8.
9.

peracija:
. Utvrduje mjesto pozara i potvrduje prijem alarma na centrali
. Upuéuje se na mjesto pozara i upoznaje se sa situacijom
. Na mjestu pozara donosi odluku o veli€ini pozara:
- Pocetni mali pozar
- Veliki pozar
Pocetni mali pozar
. SluZzbujuc¢a osoba sama gasi pozar
. Dojavljuje u centar da se resetira centrala
Veliki pozar

. Aktivira najblizi ruéni javlja¢ pozara nakon &ega se ukljuuju alarmne naprave i ostvaruje

dojava vatrogasnoj brigadi

Telefonom provjerava dali su vatrogasci primili poziv za intervenciju

Po dolasku vatrogasaca na izri€it zahtjev odgovorno osobe iskjuCuje napajanje objekta
Po prestanku opasnosti vra¢a centralu u normalno stanje

Izvan radnog vremena sustav za dojavu pozara se postavlja u “nocni rezim”. U tom rezimu se u slucaju
alarma direktno. Sluzbujué¢a osoba pri tome postupa prema slijedecem rezimu operecija:

1
2.
3

. Utvrduje mjesto pozara i potvrduje prijem alarma na centrali
Upucuje se na mjesto pozara i upoznaje se sa situacijom
. Na mjestu pozara donosi odluku o veli€ini pozZara:
- Pocetni mali pozar
- Veliki pozar
Pocetni mali pozar
. Sluzbuju€a osoba po mogucnosti sama gasi pozar do dolaska vatrogasaca
Veliki pozar
. Telefonom provjerava dali su vatrogasci primili poziv za intervenciju
. Po dolasku vatrogasaca na izri€it zahtjev odgovorno osobe iskju€uje napajanje objekta
. Po prestanku opasnosti vraca centralu u normalno stanje
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KABELI KOJI SE POLAZU ZA RAZDJELNIKE U OSNIVANJU

NOVI ELEKTROENERGETSKI RASPLET UNUTAR OBJEKTA JUG

JUG

DT1
DT2

RP-PMPI: PP00 4x50mm2/25mm?2

XP00-A 4x150mm2/70mm2
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191
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20kW

(2 kat istok A, soba 214)

bOSTOJECA INSTALACLA In i Zemljani rov TIP P3

inij Oznaka razdjelnika] Snaga (kW) Kabel Trafo

2 150 RP-LMV(NRLE) 450 5 x (XP0OO 4x150mm?2) Tr3

4 70 RP-LMEH 150+20 2 x (XP0O0 4x150mm2) Trl

3 30 RP-LTD 20 PP00 5x16mm2 RP-LMEH
8 80 RP-CRTA 110 2 x (XP0OO 4x150mm2) Trl

5 35 RP-ORCHID 46 PP00 5x35mm2 Tr3
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