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oPC¢l UVIETI:

Svi radovi navedeni u ovom troskovniku moraju biti izvedeni strucno i kvalitetno, prema
projektu, vaze¢im tehnickim propisima i uputama projektanta i investitora. U jedini¢nim
cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvacdeni svi troSkovi za potrebno dovrsenje
predvidenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troskovima mehanizacije, radne
snage sa svim dodacima, svi reZijski troskovi izvodaca, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da
je ponudena cijena konacna. U ponudenim jedini¢nim cijenama moraju biti takoder
obuhvaceni svi pripremni radovi potrebni za izvrSenje predmetnog objekta kao priprema
gradilista, uvodenje instalacija i inventara, CiS¢enje i uredenje terena oko objekta te po
potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinacnim cijenama stavaka koje
predvidaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do
gradiliSta i uskladistenje, dok u stavkama koje predvidaju ugradnju svih materijala
podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim
materijalom. lzvoda¢ mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i
odgovarajucu radnu snagu, koja ¢e osigurati zadovoljavajucu i preciznu izvedbu radova, a sve
prema HUPFAS smjernicama. Svi upotrijebljeni i ugradeni materijali moraju odgovarati
hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana.

NAPOMENE:

1. Prije ugovaranja radova, izvodac je duZan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti koli¢ine za sve stavke
ovog troskovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to traZi, na potvrdu
investitoru.

2. Po okoncanju radova izvodac je obavezan sve koriStene povrsine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva
ostecenja koja je eventualno prouzrocio ili koje su prouzrocili njegovi podizvodaci.

3. U jedini¢ne cijene ukljuditi sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal
potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i eventualno
potrebnu naknadu za koriStenje gradske deponije.

4. Uvjetuje se rad sa radnom snagom stru¢no osposobljenom za pojedine vrste radova.

5. Prilikom izvodenja radova izvodac je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zastite na radu, a poglavito
mjere za zastitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.

lzvodac radova je obavezan, bez prava na poseban obrac¢un naknade, izvesti privremenu zastitu hodnih i
radnih povrsina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na kojima
¢e se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvodenja radova.
Zastita se vrsi na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu zapoceti prije
nego li nadzorni inZenjer pregleda izvedenu zastitu i istu prihvati kao uredno izvedenu.

lzvodac je obavezan zastitu izvesti i odrzavati ju tijekom izvodenja radova. Po dovrsetku radova zastitu
ukloniti. Sve navedeno ukljuceno je u jed. cijenama stavaka.

7. Prije pocetka radova, definirati ¢e se dinamicki plan kojeg je izvode¢ duzan pratiti te postivati sve rokove i
modurokove koji ¢e njime biti zadani.
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I RUSENJE | DEMONTAZA

R.Br. Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos

1.1. Osiguranje podrucja rada odgovaraju¢im znakovima upozorenja o pausal 1,00 - kn
izvodenju radova, sve u skladu sa Zakonom o zastiti na radu. Znakovi se
postavljaju kako izvan zgrade, tako i u zgradi ili blize njoj na mjestima na
kojima je to neophodno.

1.2. DemontaZa postoje¢eg metalnog natpisa na zapadnom procelju C zgrade| komplet 1,00 - kn
radi ugradnje ETICS sustava, te ponovna montaZza nakon izvedbe ETICS
sustava. Stavka ukljuCuje sav potrebni materijal, rad, alat i troSkove
zbrinjavanja.

1.3. DemontaZa postojeéeg natpisa na ulazu u fakultet radi ugradnje ETICS| komplet 1,00 - kn
sustava, te ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka
ukljucuje sav potrebni materijal, rad, alat i troskove zbrinjavanja.

1.4. Demontaza kamera nadzornog sustava radi ugradnje ETICS sustava, te kom 7,00 - kn
ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. U jedini¢nu cijenu
ukljuciti sav potrebni rad, alat, troskove zbrinjavanja i ponovno pustanje u
rad.

1.5. Demontaza reklame i njezine podkonstrukcije na istoku i zapadu kom 2,00 - kn
Nebodera radi ugradnje ETICS sustava, te ponovna montaza
podkonstrukcije na produljene nosace nakon izvedbe ETICS sustava. U
jedini¢nu cijenu ukljuciti sav potrebni materijal, rad, alat, troskove
zbrinjavanja, vertikalni i horizontalni transport te ponovno postavljanje.

1.6. Demontaza postojecih Zaluzina na juznom procelju AB zgrade i u atriju D m2 82,70 - kn
zgrade. Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz
na gradski deponij.

1.7. Demontaza vanjskih rasvijetnih tijela radi ugradnje ETICS sustava, te kom 21,00 - kn
ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka ukljucuje sav
potrebni rad, alat, potrosni materijal, troskove zbrinjavanja i ponovno
pustanje u rad.

1.8. DemontaZa postojecih prozorskih resetki radi ugradnje ETICS sustava i m2 145,30 - kn
zamjene vanjske stolarije. Stavka ukljuCuje sav potreban materijal, rad,
alat, vertikalni i horizontalni transport, utovar u kamion i odvoz na gradski
deponij.

1.9. Demontaza postojecih brisoleja na zapadnom procelju C zgrade radi m2 135,50 - kn
ugradnje ETICS sustava i zamjene vanjske stolarije. Stavka ukljuduje sav
potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

1.10. DemontaZza rastera lagane Celicne mreZe radi ugradnje ETICS sustava i m2 4.364,50 - kn
zamjene vanjske stolarije. Stavka ukljuCuje sav potreban rad, alat,
vertikalni i horizontalni transport, utovar u kamion i odvoz na gradski
deponij.

1.11. Demontaza limenog opSava razvijene Sirine cca. 12cm na svjetlarnicima D m' 211,20 - kn
zgrade, spoju D zgrade i Nebodera te istaknutom dijelu D zgrade. A sve
radi ugradnje novih svjetlarnika te termo i hidroizolacije krova. Stavka
ukljucuje sav potreban rad, alat, vertikalni i horizontalni transport, utovar
u kamion i odvoz na gradski deponij.

1.12. Demontaza svih ostalih instalacija koje nisu obradene u predhodnim pausal 1,00 - kn
stavkama, a smetaju postavljanju ETICS sustava. U jedini¢nu cijenu
ukljuciti sav potrebni materijal, rad, alat, troskove zbrinjavanja, vertikalni i
horizontalni transport, u slu¢aju potrebe ponovno postavljanje te odvoz
na gradski deponij.

1.13. Premjestanje postojecih ili privremeno izmjestanje dizalica topline koje se kom 2,00 - kn
nalaze na krovu da ne ometaju uklanjanje sljunka kako bi se postavila
mineralna vuna, hidroizolacija i geotekstil. Nakon vracanja Sljunka
potrebno je i dizalice topline vratiti na postojecu poziciju. U jedini¢nu
cijenu ukljuciti sav potreban rad, alat, horizontalni transport i vertikalni
transport, i ponovno pustanje u rad.

UKUPNO: - kn
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I. VANJSKA STOLARUA
R.Br. Opis stavke M) Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Pazljiva demontaza stare vanjske stolarije od PVC-a, aluminija i drva. Jedini¢na m? 4.253,50 - kn

cijena sadrZzi sav rad oko demontaZe, sva poduhvatanja, podupiranja,
osiguranja, sve potrebne skele sa propisnom ogradom i zastitom od prasine,
horizontalni i vertikalni transport, izradu boxova i organizacija gradiliSne
deponije te troskove osiguranja gradilista. Ci§¢enje prostora u tijeku radova i
nakon zavrsetka svega rada te otpremu otpada.

1.2. Izrada, doprema i montaza nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,
ukljuéujuéi kvake i brave. U stavci je predvidena izrada i montaza aluminijske
stolarije, ostakljenje, zavrsna obrada i montaza. Stavke vanjske bravarije izvesti
u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugradeni
sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve iz
"Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zastite " (Mapa 8), tj.
vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih stavki ne smije prijeci
vrijednost Uw < 1,0 W/m2K. lzvodaé radova je duZan iskazati svojstva
gradevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o gradevinskim
proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW
6060 T66.

Odabir, izradu, obradu i ugradnju stakla izvrsiti u skladu s Tehnickim propisom
za staklene konstrukcije (NN 153/13). Kaljeno i lamelirano staklo predvidjeti
prema standardima i propisima, a satinirana stakla predvidjeti na pozicijama
na kojima su i sada. Dedbljine stakla provijeriti od strane ovlastenog staticara.
Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak
Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.

lzvodac¢ radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla
odabranim od strane glavnog projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u
skladu s tehnickim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru
arhitekta u suglasju s investitorom. Izvoditelj radova obvezan je prije pocetka
plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila
plastificirane prema njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema
smjenicama RAL i smjernicama dobavljaca sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troskovnika, kao i za sve spojeve i opSave, izvodac
je duZan saciniti radionic¢ke nacrte koji prije same izrade moraju biti prihvaéeni
od strane investitora odnosno nadzornog inZenjera. Sve spojeve sa drugim
materijalima, zavrSeci fasada i prozora izvesti besprijekorno s
vodonepropusnim brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih
dovratnika na pozicijama gdje to bude potrebno radi pravilnog izvodenja ETICS
sustava. U cijenu uradunati i ugradnju mutnih stakala prema postoje¢em
stanju. SVE MIJERE, RASTER | NACIN OTVARANJA KONTROLIRATI NA LICU
MJESTA TE USUGLASITI SA INVESTITOROM | NADZORNIM INZENJEROM!

Tip kao Schuco AWS/ADS 75.5I ili jednakovrijedno.
Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijednog proizvoda:

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije sjever i istok 1IZO 6mm float low-e +
18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e, Ug < 0,50 W/m2K, g <

0,6.

Neboder

tipl kom 21,00 - kn
tip3 kom 49,00 - kn
tip 13 kom 2,00 - kn
tip 14 kom 1,00 - kn
tip 15 kom 1,00 - kn
D zgrada

tipl kom 5,00 - kn
tip 2 kom 5,00 - kn
tip3 kom 1,00 - kn
tip4 kom 1,00 - kn
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tip5 kom 1,00 - kn
tip6 kom 1,00 - kn
tip7 kom 1,00 - kn
tip 8 kom 1,00 - kn
tip 10 kom 8,00 - kn
tip 11 kom 1,00 - kn
tip 12 kom 1,00 - kn
tip 15 kom 3,00 - kn
tip 20 kom 1,00 - kn
tip 21 kom 1,00 - kn
tip 22 kom 6,00 - kn
tip 23 kom 2,00 - kn
tip 24 kom 2,00 - kn
tip 25 kom 1,00 - kn
tip 27 kom 1,00 - kn
tip 28 kom 2,00 - kn
tip 31 kom 1,00 - kn
AB zgrada
tipl kom 32,00 - kn
tip 2 kom 8,00 - kn
tip4 kom 8,00 - kn
tip6 kom 1,00 - kn
tip7 kom 7,00 - kn
tip 8 kom 2,00 - kn
tip 10 kom 1,00 - kn
tip 12 kom 1,00 - kn
tip 13 kom 2,00 - kn
C zgrada
tipl kom 2,00 - kn
tip 2 kom 3,00 - kn
tip 3 kom 1,00 - kn
tip4 kom 2,00 - kn
tip6 kom 1,00 - kn
tip7 kom 4,00 - kn
tip 8 kom 3,00 - kn

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije jug i zapad tip kao 1ZO 6mm
SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon +
6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug < 0,50 W/m2K, solarni faktor g od 0,32
do 0,33 ili jednakovrijedno.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Neboder

tipl kom 18,00 - kn
tip 2 kom 3,00 - kn
tip3 kom 42,00 - kn
tip4 kom 7,00 - kn
tip5 kom 7,00 - kn
tip6 kom 1,00 - kn
tip7 kom 6,00 - kn
tip 8 kom 1,00 - kn
tip9 kom 2,00 - kn
tip 10 kom 1,00 - kn
tip 11 kom 1,00 - kn
tip 12 kom 1,00 - kn
D zgrada

tip 2 kom 5,00 - kn
tip 10 kom 2,00 - kn
tip 14 kom 4,00 - kn
tip 16 kom 2,00 - kn
tip 17 kom 2,00 - kn
tip 18 kom 2,00 - kn
tip 19 kom 5,00 - kn
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tip 26 kom 4,00 - kn
tip 29 kom 1,00 - kn
AB zgrada
tipl kom 47,00 - kn
tip 2 kom 6,00 - kn
tip 3 kom 6,00 - kn
tip5 kom 1,00 - kn
tip 8 kom 2,00 - kn
tip 12 kom 1,00 - kn
tip 13 kom 2,00 - kn
C zgrada
tip5 kom 6,00 - kn
tip9 kom 5,00 - kn
tip 10 kom 1,00 - kn
tip 11 kom 3,00 - kn
1.3. D zgrada, tip 9, automatska klizna vrata i cetiri fiksna elementa kom 1,00 - kn
Karakteristike automatskih vrata:
- nosivost pogona 130kg/krilu
- tanki profili krila do 30 mm Sirine tip kao GU G30 ili jednakovrijedan
- mikroprocesorski upravljan sustav te programski prilagodljive funkcije ,
- brzina otvaranja do 0,9 m/s i zatvaranja do 0,5 m/s, vrijeme zadrske u
otvorenom polozaju 0-99 sec,
- funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N,
- u elektromehanickom pogonu automatskih vrata nalazi se elektromotora,
zupcasti remen, elektronika, elektrommagnetska brava, baterijski sustav za
otvaranje u slucaju nestanka struje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad.
- programska sklopka s moguc¢nos¢u odabira nacina rada: "zaklju¢ano" (vrata
su zaklju€ana i zatvorena), "automatika" (vrata se otvaraju s obje strane uz
pomo¢ radara), "izlaz" (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i sluZe za izlaz),
"otvoreno" (trajno otvorena vrata)
- obostrano detektori pokreta tip kao GU IXIO ili jednakovridan opremljena
integriranom sigurnosnom zavjesom u skladu s normom EN 16005
Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.
U cijenu ukljuceni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, pustanje u pogon.
1.4. AB zgrada, tip 9, automatska klizna vrata, dva fiksna elementa i dva otklopno kom 1,00 - kn
zaokretna elementa
Karakteristike automatskih vrata:
- nosivost pogona 130kg/krilu
- tanki profili krila do 30 mm Sirine tip kao GU G30 ili jednakovrijedan
- mikroprocesorski upravljan sustav te programski prilagodljive funkcije ,
- brzina otvaranja do 0,9 m/s i zatvaranja do 0,5 m/s, vrijeme zadrske u
otvorenom poloZaju 0-99 sec,
- funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N,
- u elektromehanickom pogonu automatskih vrata nalazi se elektromotora,
zupcasti remen, elektronika, elektrommagnetska brava, baterijski sustav za
otvaranje u slucaju nestanka struje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad.
- programska sklopka s moguc¢no$¢u odabira nacina rada: "zaklju¢ano" (vrata
su zaklju¢ana i zatvorena), "automatika" (vrata se otvaraju s obje strane uz
pomo¢ radara), "izlaz" (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i sluZe za izlaz),
"otvoreno" (trajno otvorena vrata)
- obostrano detektori pokreta tip kao GU IXIO ili jednakovridan opremljena
integriranom sigurnosnom zavjesom u skladu s normom EN 16005
Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.
U cijenu ukljuceni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, pustanje u pogon.
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1.5.

AB zgrada, tip 11, automatska klizna vrata, pet fiksnih elemenata i dva
otklopno zaokretna elementa

Karakteristike automatskih vrata:

- nosivost pogona 130kg/krilu

- tanki profili krila do 30 mm Sirine tip kao GU G30 ili jednakovrijedan

- mikroprocesorski upravljan sustav te programski prilagodljive funkcije ,

- brzina otvaranja do 0,9 m/s i zatvaranja do 0,5 m/s, vrijeme zadr$ke u
otvorenom poloZaju 0-99 sec,

- funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N,

- u elektromehanickom pogonu automatskih vrata nalazi se elektromotora,
zupcCasti remen, elektronika, elektrommagnetska brava, baterijski sustav za
otvaranje u slu¢aju nestanka struje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad.
- programska sklopka s moguc¢nos$¢u odabira nacina rada: "zaklju¢ano" (vrata
su zakljuéana i zatvorena), "automatika" (vrata se otvaraju s obje strane uz
pomo¢ radara), "izlaz" (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i sluZe za izlaz),
"otvoreno" (trajno otvorena vrata)

- obostrano detektori pokreta tip kao GU IXIO ili jednakovridan opremljena
integriranom sigurnosnom zavjesom u skladu s normom EN 16005

Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.

U cijenu ukljuceni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, pustanje u pogon.

kom

- kn

1.6.

Tip 32a

Izrada, doprema i montaza nove lu¢ne polikarbonatne trake, na aluminijskoj
konstrukciji boje natur. Slojevi - 10 + 10 mm viSeslojni polikarbonat opal +
prozirni. (U = 1,05 W/m2K ). Opterecenje snjegom DL 2250 N/m2. Traka leZi na
limenom vjencu debljine 2 mm i visine 30 cm izradenom uboj po RAL-u bez
ukljucene izolacije oko nastavnoga vijenca.

Dimenzije trake : 17,55 x 2,90 cm.

Stavka ukljuuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije.

kom

1.7.

Tip 32b

Izrada, doprema i montaza nove lu¢ne polikarbonatne trake, na aluminijskoj
konstrukciji boje natur. Slojevi - 10 + 10 mm viSeslojni polikarbonat opal +
prozirni. (U = 1,05 W/m2K ). Opterecenje snjegom DL 2250 N/m2. Traka leZi na
limenom vjencu debljine 2 mm i visine 30 cm izradenom uboj po RAL-u bez
ukljucene izolacije oko nastavnoga vijenca.

Dimenzije trake : 20,70 x 2,90 cm.

Stavka ukljuuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije.

kom

1.8.

Krovna kupola s elektricnim motorom

Izrada, doprema i montaza svjetlosne kupole  ALUX, VISS,
opal/prozirno/prozirno , izradena iz Opal ljevanoga UV i IR stabiliziranog
akrilnog stakla, viseslojnoga polikarbonata i donjega sloja od kompaktnoga
polikarbonata. Srednji i donji sloj ljuske od polikarbonata sadrzi reakciju na
vatru ( Prozirna : B-s1-d0)

Nazivna mjera N =80 x 80 cm ( U = 1,1 W/m2K ), sa metalnim neizoliranim
nastavnim vijencem visine 30 cm ( vijenac potrebno ispuniti toplinskom
izolacijom).

Kupola je otklopna, otvaranje je pomocu elektri¢cnog motora putem daljinskog
upravljaca.

Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije.

kom
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1.9. Fiksna krovna kupola kom 1,00 - kn
lzrada, doprema i montaza svjetlosne  kupole  ALUX, VISS,

opal/prozirno/prozirno , izradena iz Opal ljevanoga UV i IR stabiliziranog
akrilnog stakla, viSeslojnoga polikarbonata i donjega sloja od kompaktnoga
polikarbonata. Srednji i donji sloj ljuske od polikarbonata sadrzi reakciju na
vatru ( Prozirna : B-s1-d0)

Nazivha mjera N = 80 x 80 cm ( U = 1,1 W/m2K ), sa metalnim neizoliranim
nastavnim vijencem visine 30 c¢cm ( vijenac potrebno ispuniti toplinskom
izolacijom).

Kupola je fiksna.

Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije.

1.10. Izrada, doprema i montaza vanjskih aluminijskih prozorskih klupcica d=2,00 m' 112,70 - kn
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.S. cca 50 cm)

1.11. Izrada, doprema i montaza vanjskih aluminijskih prozorskih klupcica d=2,00 m' 265,18 - kn
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.S. cca 48 cm)

1.12. Izrada, doprema i montaza vanjskih aluminijskih prozorskih klupcica d=2,00 m' 125,83 - kn
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.S. cca 23 cm)

1.13. Sanacija unutarnjih klupcica. Stavka obuhvaca potrebite radove kojima ¢e se

nakon zamjene vanjske stolarije unutarnje klupice dovesti u stanje jednako ili
bolje u odnosu na zateceno stanje prije obnove. Potrebiti radovi mogu
obuhvacati zastitu postojeéih klupica od ostecenja, sanaciju oStedenja ili
zamjenu oStecenih klupica novim klupicama jednake ili bolje kvalitete
(otpornost na habanje, otpornost na sredstva za ¢is¢enje) od postojecih.

Neboder (prosjecna r.3. klupcice 15 cm) m' 738,42 - kn
D zgrada (prosjecna r.s. klupcice 23 cm) m' 91,24 - kn
AB zgrada (prosjecna r.s. klupcice 25 cm) m' 523,61 - kn
C zgrada (prosjecna r.$. klupcice 20 cm) m' 117,79 - kn
1.14. Unutarnja zidarska obrada $paleta u Sirini od cca.15cm-30cm, soboslikarski
radovi (bojanje bojom prema odabiru investitora), lajsne za pokrivanje
podstoka prozora, po potrebi demontaZza i montaza gipskartonskih pregradnih
zidova te njihova zavr$na obrada.
Neboder m' 1.516,00 - kn
D zgrada m' 702,50 - kn
AB zgrada m' 1.269,50 - kn
C zgrada m' 235,80 - kn
UKUPNO: - kn
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Ukupna povrsina fasade dobivena je prema stvarnim razvijenim povrsinama
a povrsine svih otvora su odbijene. Povrsina Spaleta i istaka obracunata je u
zasebnoj stavci.

FASADERSKI RADOVI

R.Br.

Opis stavke

MJ

Kolic¢ina

Jed. cijena

lznos

1.1.

Dobava, montaza i demontaZa lagane fasadne skele sa postavom
skelskog platna po cijeloj vanjskoj povrsini ¢ime se sprijecava direktan
utjecaj suncevih zraka, vjetra i oborina. Skelu planirati do primopredaje
radova, sa uklju¢enim svim elementima zastite na radu, natkrivanje
ulaza u zgradu, koristenje skele od trecih strana ukoliko se ukaZe
potreba, projekt i atest skele, kontrolni list skele i ogradivanje gradilista.
Skelu je potrebno postaviti sukladno pravilima zastite na radu i projektu
skele.

m2

10.756,50

L2,

Priprema fasadne povrsine za postavu ETICS fasadnog sustava na nacin da se
otuCu svi ispucali i slaboodrZivi dijelovi fasade te pranjem od organskih
nakupina i necistoca primjenom visokotlacnog peraca za pranje pod pritiskom
vode. Maksimalni tlak vode prilikom ispiranja je 200 bar-a. Prije otucanja i
pranja, potrebno je adekvatno =zastititi novopostavljenu stolariju na
objektu, na nacin da se ista ne osteti niti zaprlja. Ukoliko dode do bilo
kakvog osteéenja stolarije uslijed neadekvatno izvedenih pripremnih radova,
sav trosak snosi tvrtka koja izvodi predmetne radove. Nakon pranja potrebno
je ostaviti podlogu da se osusi a zaStitu na prozorima je potrebno skinuti,
nakon obavljenih pripremnih radova, kako bi korisnici iste mogli nesmetano
koristiti.

m2

8.546,20

L3,

Na dijelovima na kojima je otpao dio fasadne Zbuke, oStecenja i pukotine
treba ocistiti, oprasiti premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt
stare i nove Zbuke i zapuniti sa reparaturnim mortom. Prijenos, utovar i odvoz
otuenog materijala na za to predvidenu gradilisni deponij. Dobava svog
potrebnog materijala za impregnacijau i Zbukanje. U cijeni je sav rad i
materijal za potpunu realizaciju stavke. Predvidena povrsina za sanaciju je 10
% od stavke 1.2.

m2

854,62

1.4.

Nakon susenja podloge (kamen, beton, cigla) slijedi krpanje svih Sliceva od
proboja cijevi nakon demontaze starih vanjskih jedinica split klima sustava te
obrada rupa od nosaca vanjskih jedinica. Krpanje starih ventilacijskih proboja
koja su sluZzila kao ventilacijski otvori, te ostalih osteéenja. Zatim je potrebno
svu povrsinu impregnirati dubinskim nano - impregnacijskim sredstvom u cilju
poboljsanja prionjivosti toplinsko izolacijskog fasadnog sustava. Kod iznimno
glatki povrsina potrebno je koristiti impregnacijsko sretstvo koje sadrzi kvarcni
pijesak radi povecanja hrapavosti podloge. Podloga na koju se lijepe fasadne
ploce mora biti ¢ista, suha i ravna. lzvodac radova je duZzan izvrsiti procjenu
stanja podloge i sukladno tome sve potrebne predradnje kako bi podloga bila
spremana za postavu Tl ploca.

m2

8.546,20

1.5.

Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih plo¢a od kamene vune
debljine 14 cm. Toplinska izolacija mora biti prema reakciji na pozar razred Al
sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema smjernici ETAG 004, koeficijent
toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK. Uévrsc¢ivanje toplinske izolacije na
podlogu vanjskih zidova izvodi se ljepljenjem sa polimer-cementnim ljepilom.
Ljepilo se nanosi po cijelom obodu ploce i tockasto u sredini. Kontaktna
povrsina izmedu ljepila i podloge mora iznositi minimalno 60%. Polaganje
plo¢a se vrsi sa pomakom od cca 1/2 ploce. Tl ploce se lijepe tijesno tako da
liepilo ne izade izmedu boc¢nih dodirnih ploca. U slu¢aju pojave fuga vecih od 2
mm, iste je potrebno zapuniti sa niskoekspandirajuéom poliuretanskom
pjenom. Prilikom ljepljenja TI ploca, na kutevima je potrebno izvoditi krizni
vez.

m2

5.142,50
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Nakon su$enja ljepila od 24 h potrebno je izvesti dijagonalna armiranja
mrezicom 20 x 40 cm na svim kutevima otvora i ojacati kuteve postavom
kutnih profila sa integriranom mreZicom. Nakon toga izvesti pri¢vricivanje
pricvrsnicama prema proracun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon
tiplanja potrebno je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom.
Na takav osuSeni sloj, celicnim nazubljenim gleterom nanosi se mort za
liepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mreZica za
rabiciranje, gustoe 160 g/m2 uz postivanje preklopa od 10 cm. Polozaj
tekstilne mreZice mora biti u gornjoj treéini ukupnog sloja. Po zavrsetku
susenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon cega se
nanosi zavrsna silikatna Zbuka, u tonu po izboru investitora, veli¢ine zrna 2
mm zagladene strukture. U cijenu je potrebno uracunati dobavu i postavu
PVC kutnika sa mreZicom na sve kuteve zgrada te postava profila za podnoZje.
lzvoda¢ radova je duZan pridriavati se uputa proizvodaca ETICS sustava
odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.6.

Spalete obraditi $paletnim elementima i istaka od kamene vune debljine 2 - 3
cm (ovisno o raspoloZivom prostoru) istih karakteristika kao i elementi u stavci
1.5, uz postavu kutnika, mreZice, armaturnog sloja te zavrsnom Zbukom u
skladu s ostalom fasadom. Spaletni element se izrezuje sukladno zahtjevanoj
Sirini od ravnine toplinske izolacije do prozorskog okvira te se punoplosno
lijepi oko svih Spaleta otvora, bez potrebe dodatnog mehanickog pricvrséenja
su smislu postave pricvrsnica. Spoj izmedu Spaletnog elementa i nove ALU
stolarije izvesti pomoc¢u APU lajsne, proizvoljnih dimenzija u boji stolarije
(prema RAL-u nove vanjske stolarije).

m2

3.403,67

Nakon susenja ljepila od 24 h potrebno je Celi¢cnim nazubljenim gleterom
nanijeti mort za ljepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna
staklena mreZica za rabiciranje, gustoce 160 g/m2 uz postivanje preklopa od
10 cm. PoloZaj tekstilne mreZice mora biti u gornjoj trecéini ukupnog sloja. Po
zavrsetku susenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon
Cega se nanosi zavrsna silikatna Zbuka, u tonu po izboru investitora, veli¢ine
zrna 2 mm zagladene strukture. U cijenu je potrebno uracunati dobavu i
postavu PVC kutnika sa mreZicom na sve kuteve zgrada te postava profila za
podnoZje. lzvodac radova je duian pridrZavati se uputa proizvodaca ETICS
sustava odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama.

UKUPNO:
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V. IZOLATERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Premjestanje sljunka zbog potrebe postavljanja toplinske izolacije od ploca tvrde m? 4.110,90 - kn

kamene vune, hidroizolacije i geotekstila na ravni krov. Nakon postavljanja
geotekstila potrebno je vratiti Sljunak kao zavrsni sloj. Dinamiku premjestanja
Sljunka potrebno je uskladiti i planirati ovisno o dinamici postavljanja navedenih
slojeva. Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat i horizontalni transport.

1.2. Premjestanje betonskih kulir plo¢a zbog potrebe postavljanja toplinske izolacije m? 472,50 - kn
od ploda tvrde kamene vune, hidroizolacije i geotekstila na ravni krov. Nakon
postavljanja geotekstila potrebno je vratiti betonske kulir ploce kao zavr$ni sloj.
Dinamiku premjestanja betonskih kulir plo¢a potrebno je uskladiti i planirati
ovisno o dinamici postavljanja navedenih slojeva. Stavka ukljucuje sav potreban
rad, alat i horizontalni transport.

1.3. Uklanjanje geotekstila nakon premije$tanja $ljunka/betonskih kulir plo¢a te prije m? 4.583,40 - kn
postavljanja toplinske izolacije od plo¢a tvrde kamene vune. Stavka ukljucuje sav
potreban rad, alat, horizontalni i vertikalni transport te utovar i odvoz na gradski
deponij.

1.4. Uklanjanje postojec¢eg XPS-a u Sirini od 10 cm i granic¢nika za Sljunak r.s8. cca 20,0 m' 284,00 - kn
cm. XPS i grani¢nik za $ljunak potrebno je ukloniti na pozicijama na kojim se voda

slijeva u limeni oluk (sjever, istok i atrij D zgrade, istaknuti dio D zgrade i
mostovi). Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, horizontalni i vertikalni
transport te utovar i odvoz na gradski deponij.

1.5. DemontaZza poklopaca starih slivnika za odvodnju oborinske vode i trajno m? 4.583,40 - kn
deponiranje na gradevinskom deponiju, te sve ostala potrebna gradevinska
priprema krova za ugradnju toplinske izolacije. Dobava i postavljanje toplinske
izolacije ravnog krova od ploca tvrde kamene vune, ukupne debljine d=8 cm.
Plo¢e moraju biti prema reakciji na poZar razred Al sukladno normi HRN EN
13501-1 i smjernici ETAG 004, koeficijent toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK.
U cijenu je uracunata kompletna priprema povr$ine za ugradnju kamene vune
kao $to je ¢is¢enje podloge od prljavstine, samoniklog bilja. Na tako pripremljenu
povrsinu prije postavljanja kamene vune, polaZe sloj za parno rastereéenje,
odnosno parna brana.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.6. Dobava i postavljanje toplinske izolacije na opSav ravnog krova od ploca tvrde m? 453,10 - kn
kamene vune, ukupne debljine d=4 cm. Plo¢e moraju biti prema reakciji na pozar
razred Al sukladno normi HRN EN 13501-1 i smjernici ETAG 004, koeficijent
toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK. U cijenu je uraunata kompletna
priprema povr$ine za ugradnju kamene vune kao sto je cis¢enje podloge od
prljavstine, samoniklog bilja.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:
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1.7. Dobava i ugradnja krovne PVC hidroizolacijske membrane debljine d=1,5 mm. m? 5.036,50 - kn
Vanjska otpornost na vatru testirano sukladno EN ISO 11925-2, klasifikacija
prema EN 13501-1: BKROV (t1). Membrana mora biti elasti¢na i fleksibilna,
otporna na starenje, mehanicke utjecaje kao i na pojavu mikroorganizama i
raslinja. Membrana se polaZze na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju od
plo¢a kamene vune sa potrebnim horizontalnim preklopima i vertikalnim
parapetnim uzdizanjem. Hidroizolacijska membrana mora biti poloZena sukladno
uputama proizvodaca, detaljima projektanta i ne smije doci u izravan doticaj sa
nekompatibilnim materijalima. Spojevi se obraduju vru¢im zrakom sa Sirinom
vara od min. 3 cm, preklop membrane min 8-10 cm. U cijenu je potrebno
uracunati i zavr$nu lajsnu r§ do 20 cm - plastificirani profilirani lim koji se
pri¢vri¢uje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m', na koji se spaja vertikalni dio
hidroizolacijske membrane (parapetno uzdizanje). Na pozicijama na kojima nije
moguce parapetno uzdizanje limeni opsav izolirati ¢e se plocama tvrde kamene
vune i uz rub postaviti drvena gredica preko koje je potrebno preci sa
hidroizolacijskom membranom. Hidroizolacijskom membranom je potrebno
izolirati i oluk. U stavku je takoder potrebno urac¢unati dovoljan broj odzra¢nika
za parno rastereéenje.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.8. Dobava i ugradba geotekstila 300 g/m2 na toplinsku izolaciju ravnog krova. m? 4.583,40 - kn
Gotekstil postavljati u preklopima od minimalno 10 cm.
1.9. Dobava i postava holkera - kontrolirani prelaz horizontalne hidroizolacije na m' 660,30 - kn

vertikalnu hidroizolaciju - r.5. do 10 cm. Holker je profiliran od pocinéanog
nehrdajuéeg lima, tvornicki nekasiranog PVC folijom. Lim se pri¢vr$éuje vijcima i
plasti¢nim tiplama na razmacima od 25-30 cm po m'.

1.10. Izvedba zavrsnih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova r$ do 10 cm - m 246,70 - kn
koji se pri¢vrséuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m', na koji se vruc¢im
zrakom spaja vertikalni dio hidroizolacijske membrane (parapetno uzdizanje).
Kontakt lima i podloge izolira se poliuretanskim kitom.

1.11. Dobava i postava drvenih letvi na C i AB zgradi popre¢nog presjeka 4/4 cm po m' 429,30 - kn
obodu krova radi dobivanja potrebna visina za ugradnju toplinske izolacije i
izvedbe detalja od plastificiranih limova kako bi se izveo zavrsetak spoja
hidroizolacije. Grede prije ugradnje propisno zastititi, odnosno premazati
drvocidom i imregnacijom.

1.12. Izvedba zavrsnih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova r$ do 20 cm - m 429,30 - kn
koji se pri¢vrséuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m', na koji se vruc¢im
zrakom spaja hidroizolacijske membrane. Kontakt lima i podloge izolira se
poliuretanskim kitom.

1.13. Dobava i postava drvenih gredica (sjever, istok i atrij D zgrade, istaknuti dio D m' 284,00 - kn
zgrade i mostovi) popreénog presjeka 10/20 cm po obodu krova radi dobivanja
potrebna visina za ugradnju toplinske izolacije i izvedbe detalja od plastificiranih
limova kako bi se izveo zavrSetak spoja hidroizolacije. Grede prije ugradnje
propisno zastititi, odnosno premazati drvocidom i imregnacijom.

1.14. Dobava i postava grani¢nika za $ljunak (sjever, istok i atrij D zgrade, istaknuti dio m' 284,00 - kn
D zgrade i mostovi) r.s. cca 15,0 cm.

1.15. Dobava i ugradnja limenog opsava profila razvijene Sirine do 25 cm po atici. m' 35,70 - kn

1.16. Dobava i ugradnja limenog opsava profila razvijene Sirine do 30 cm po obodu m' 14,00 - kn

juznog dijela krova D zgrade.

UKUPNO - kn
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V. OSTALI RADOVI

R.Br. Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos

1.1. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa screen platnom m? 2.495,80 - kn
(SCR3005) za djelomi¢no zamraéenje na svim prozorima koji se nalaze na juznom
i zapadnom procelju.
Dizanje/spustanje platna se vrsi ru¢no preko lancic¢a, donji uteg aluminijski. Rolo
se montira na stropnu konstrukciju.
Sve prema izmjeri na licu mjesta.
Izvodac je duzan predociti uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.
U obracunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duzan roloe
podjeliti na segmente uvazavajuci tehnologiju izvodenja i koriStenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

1.2. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa uni transparent platnom m? 872,80 - kn
za djelomi¢no zamracenje na prozorima koji se nalaze na sjevernom i istoénom
procelju.
Dizanje/spustanje platna se vr3i ru¢no preko lanéi¢a, donji uteg aluminijski. Rolo
se montira na stropnu konstrukciju.
Sve prema izmjeri na licu mjesta.
lzvodac je duzan predociti uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.
U obracunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duZan roloe
podjeliti na segmente uvazavajuci tehnologiju izvodenja i koristenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

1.3. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese potpuno zamracenje. m? 26,50 - kn
Dizanje/spustanje platna se vrsi ruéno. Rolo se montira na stropnu konstrukciju.
Sve prema izmjeri na licu mjesta.
lzvodac je duzan predociti uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.
U obracunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duZan roloe
podjeliti na segmente uvazavajuci tehnologiju izvodenja i koristenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

UKUPNO - kn
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z.0. proj. 32/18-JUG-GP
br. projekta 101/18

REKAPITULACIJA
Vrsta radova lznos

. RUSENJE | DEMONTAZA 0,00 kn
. VANIJSKA STOLARIJA 0,00 kn
. FASADERSKI RADOVI 0,00 kn
V. IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn
V. OSTALI RADOVI 0,00 kn

UKUPNO 0,00 kn
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