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Prilikom izvođenja radova izvođač je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zaštite na radu, a poglavito
mjere za zaštitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.

Izvođač radova je obavezan, bez prava na poseban obračun naknade, izvesti privremenu zaštitu hodnih i
radnih površina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na kojima
će se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvođenja radova.
Zaštita se vrši na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu započeti prije
nego li nadzorni inženjer pregleda izvedenu zaštitu i istu prihvati kao uredno izvedenu. 
Izvođač je obavezan zaštitu izvesti i održavati ju tijekom izvođenja radova. Po dovršetku radova zaštitu
ukloniti. Sve navedeno uključeno je u jed. cijenama stavaka.

Prije početka radova, definirati će se dinamički plan kojeg je izvođeč dužan pratiti te poštivati sve rokove i
mođurokove koji će njime biti zadani.

Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, prema
projektu, važećim tehničkim propisima i uputama projektanta i investitora. U jediničnim
cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potrebno dovršenje
predviđenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troškovima mehanizacije, radne
snage sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da
je ponuđena cijena konačna. U ponuđenim jediničnim cijenama moraju biti također
obuhvaćeni svi pripremni radovi potrebni za izvršenje predmetnog objekta kao priprema
gradilišta, uvođenje instalacija i inventara, čišćenje i uređenje terena oko objekta te po
potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinačnim cijenama stavaka koje
predviđaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do
gradilišta i uskladištenje, dok u stavkama koje predviđaju ugradnju svih materijala
podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim
materijalom. Izvođač mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i
odgovarajuću radnu snagu, koja će osigurati zadovoljavajuću i preciznu izvedbu radova, a sve
prema HUPFAS smjernicama. Svi upotrijebljeni i ugrađeni materijali moraju odgovarati
hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana.

Prije ugovaranja radova, izvođač je dužan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti količine za sve stavke
ovog troškovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to traži, na potvrdu
investitoru.
Po okončanju radova izvođač je obavezan sve korištene površine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva
oštećenja koja je eventualno prouzročio ili koje su prouzročili njegovi podizvođači.
U jedinične cijene uključiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal
potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i eventualno
potrebnu naknadu za korištenje gradske deponije.
Uvjetuje se rad sa radnom snagom stručno osposobljenom za pojedine vrste radova.
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I. RUŠENJE I DEMONTAŽA
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Osiguranje područja rada odgovarajućim znakovima upozorenja o

izvođenju radova, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Znakovi se
postavljaju kako izvan zgrade, tako i u zgradi ili bliže njoj na mjestima na
kojima je to neophodno.

paušal 1,00 -  kn                         

1.2. Demontaža postojećeg metalnog natpisa na zapadnom pročelju C zgrade
radi ugradnje ETICS sustava, te ponovna montaža nakon izvedbe ETICS
sustava. Stavka uključuje sav potrebni materijal, rad, alat i troškove
zbrinjavanja. 

komplet 1,00 -  kn                         

1.3. Demontaža postojećeg natpisa na ulazu u fakultet radi ugradnje ETICS
sustava, te ponovna montaža nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka
uključuje sav potrebni materijal, rad, alat i troškove zbrinjavanja. 

komplet 1,00 -  kn                         

1.4. Demontaža kamera nadzornog sustava radi ugradnje ETICS sustava, te
ponovna montaža nakon izvedbe ETICS sustava. U jediničnu cijenu
uključiti sav potrebni rad, alat, troškove zbrinjavanja i ponovno puštanje u
rad. 

kom 7,00 -  kn                         

1.5. Demontaža reklame i njezine podkonstrukcije na istoku i zapadu
Nebodera radi ugradnje ETICS sustava, te ponovna montaža
podkonstrukcije na produljene nosače nakon izvedbe ETICS sustava. U
jediničnu cijenu uključiti sav potrebni materijal, rad, alat, troškove
zbrinjavanja, vertikalni i horizontalni transport te ponovno postavljanje. 

kom 2,00 -  kn                         

1.6. Demontaža postojećih žaluzina na južnom pročelju AB zgrade i u atriju D
zgrade. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz
na gradski deponij.

m2 82,70 -  kn                         

1.7. Demontaža vanjskih rasvijetnih tijela radi ugradnje ETICS sustava, te
ponovna montaža nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka uključuje sav
potrebni rad, alat, potrošni materijal, troškove zbrinjavanja i ponovno
puštanje u rad.

kom 21,00 -  kn                         

1.8. Demontaža postojećih prozorskih rešetki radi ugradnje ETICS sustava i
zamjene vanjske stolarije. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad,
alat, vertikalni i horizontalni transport, utovar u kamion i odvoz na gradski
deponij.

m2 145,30 -  kn                         

1.9. Demontaža postojećih brisoleja na zapadnom pročelju C zgrade radi
ugradnje ETICS sustava i zamjene vanjske stolarije. Stavka uključuje sav
potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

m2 135,50 -  kn                         

1.10. Demontaža rastera lagane čelične mreže radi ugradnje ETICS sustava i
zamjene vanjske stolarije. Stavka uključuje sav potreban rad, alat,
vertikalni i horizontalni transport, utovar u kamion i odvoz na gradski
deponij.

m2 4.364,50 -  kn                         

1.11. Demontaža limenog opšava razvijene širine cca. 12cm na svjetlarnicima D
zgrade, spoju D zgrade i Nebodera te istaknutom dijelu D zgrade. A sve
radi ugradnje novih svjetlarnika te termo i hidroizolacije krova. Stavka
uključuje sav potreban rad, alat, vertikalni i horizontalni transport, utovar
u kamion i odvoz na gradski deponij.

m' 211,20 -  kn                         

1.12. Demontaža svih ostalih instalacija koje nisu obrađene u predhodnim
stavkama, a smetaju postavljanju ETICS sustava. U jediničnu cijenu
uključiti sav potrebni materijal, rad, alat, troškove zbrinjavanja, vertikalni i
horizontalni transport, u slučaju potrebe ponovno postavljanje te odvoz
na gradski deponij. 

paušal 1,00 -  kn                         

1.13. Premještanje postojećih ili privremeno izmještanje dizalica topline koje se
nalaze na krovu da ne ometaju uklanjanje šljunka kako bi se postavila
mineralna vuna, hidroizolacija i geotekstil. Nakon vraćanja šljunka
potrebno je i dizalice topline vratiti na postojeću poziciju. U jediničnu
cijenu uključiti sav potreban rad, alat, horizontalni transport i vertikalni
transport, i ponovno puštanje u rad. 

kom 2,00 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO:
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II. VANJSKA STOLARIJA
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Pažljiva demontaža stare vanjske stolarije od PVC-a, aluminija i drva. Jedinična

cijena sadrži sav rad oko demontaže, sva poduhvatanja, podupiranja,
osiguranja, sve potrebne skele sa propisnom ogradom i zaštitom od prašine,
horizontalni i vertikalni transport, izradu boxova i organizacija gradilišne
deponije te troškove osiguranja gradilišta. Čišćenje prostora u tijeku radova i
nakon završetka svega rada te otpremu otpada.

m2 4.253,50 -  kn                          

1.2. Izrada, doprema i montaža nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,
uključujući kvake i brave. U stavci je predviđena izrada i montaža aluminijske
stolarije, ostakljenje, završna obrada i montaža. Stavke vanjske bravarije izvesti
u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugrađeni
sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve iz
"Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite " (Mapa 8), tj.
vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih stavki ne smije prijeći
vrijednost Uw ≤ 1,0 W/m2K. Izvođač radova je dužan iskazati svojstva
građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o građevinskim
proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW
6060 T66. 
Odabir, izradu, obradu i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom
za staklene konstrukcije (NN 153/13). Kaljeno i lamelirano staklo predvidjeti
prema standardima i propisima, a satinirana stakla predvidjeti na pozicijama
na kojima su i sada. Dedbljine stakla provjeriti od strane ovlaštenog statičara.
Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak
Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.

Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla
odabranim od strane glavnog projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u
skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru
arhitekta u suglasju s investitorom. Izvoditelj radova obvezan je prije početka
plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila
plastificirane prema njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema
smjenicama RAL i smjernicama dobavljača sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troškovnika, kao i za sve spojeve i opšave, izvođač
je dužan sačiniti radioničke nacrte koji prije same izrade moraju biti prihvaćeni
od strane investitora odnosno nadzornog inženjera. Sve spojeve sa drugim
materijalima, završeci fasada i prozora izvesti besprijekorno s
vodonepropusnim brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih
dovratnika na pozicijama gdje to bude potrebno radi pravilnog izvođenja ETICS
sustava. U cijenu uračunati i ugradnju mutnih stakala prema postojećem
stanju. SVE MJERE, RASTER I NAČIN OTVARANJA KONTROLIRATI NA LICU
MJESTA TE USUGLASITI SA INVESTITOROM I NADZORNIM INŽENJEROM!

Tip kao Schuco AWS/ADS 75.SI ili jednakovrijedno. 
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijednog proizvoda:

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije sjever i istok IZO 6mm float low-e + 
18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e, Ug ≤ 0,50 W/m2K, g ≤ 
0,6.

Neboder
tip 1 kom 21,00 -  kn                          
tip 3 kom 49,00 -  kn                          
tip 13 kom 2,00 -  kn                          
tip 14 kom 1,00 -  kn                          
tip 15 kom 1,00 -  kn                          
D zgrada
tip 1 kom 5,00 -  kn                          
tip 2 kom 5,00 -  kn                          
tip 3 kom 1,00 -  kn                          
tip 4 kom 1,00 -  kn                          
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tip 5 kom 1,00 -  kn                          
tip 6 kom 1,00 -  kn                          
tip 7 kom 1,00 -  kn                          
tip 8 kom 1,00 -  kn                          
tip 10 kom 8,00 -  kn                          
tip 11 kom 1,00 -  kn                          
tip 12 kom 1,00 -  kn                          
tip 15 kom 3,00 -  kn                          
tip 20 kom 1,00 -  kn                          
tip 21 kom 1,00 -  kn                          
tip 22 kom 6,00 -  kn                          
tip 23 kom 2,00 -  kn                          
tip 24 kom 2,00 -  kn                          
tip 25 kom 1,00 -  kn                          
tip 27 kom 1,00 -  kn                          
tip 28 kom 2,00 -  kn                          
tip 31 kom 1,00 -  kn                          
AB zgrada
tip 1 kom 32,00 -  kn                          
tip 2 kom 8,00 -  kn                          
tip 4 kom 8,00 -  kn                          
tip 6 kom 1,00 -  kn                          
tip 7 kom 7,00 -  kn                          
tip 8 kom 2,00 -  kn                          
tip 10 kom 1,00 -  kn                          
tip 12 kom 1,00 -  kn                          
tip 13 kom 2,00 -  kn                          
C zgrada
tip 1 kom 2,00 -  kn                          
tip 2 kom 3,00 -  kn                          
tip 3 kom 1,00 -  kn                          
tip 4 kom 2,00 -  kn                          
tip 6 kom 1,00 -  kn                          
tip 7 kom 4,00 -  kn                          
tip 8 kom 3,00 -  kn                          
Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije jug i zapad tip kao IZO  6mm 
SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon + 
6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug ≤ 0,50 W/m2K, solarni faktor g od 0,32 
do 0,33 ili jednakovrijedno.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Neboder
tip 1 kom 18,00 -  kn                          
tip 2 kom 3,00 -  kn                          
tip 3 kom 42,00 -  kn                          
tip 4 kom 7,00 -  kn                          
tip 5 kom 7,00 -  kn                          
tip 6 kom 1,00 -  kn                          
tip 7 kom 6,00 -  kn                          
tip 8 kom 1,00 -  kn                          
tip 9 kom 2,00 -  kn                          
tip 10 kom 1,00 -  kn                          
tip 11 kom 1,00 -  kn                          
tip 12 kom 1,00 -  kn                          
D zgrada
tip 2 kom 5,00 -  kn                          
tip 10 kom 2,00 -  kn                          
tip 14 kom 4,00 -  kn                          
tip 16 kom 2,00 -  kn                          
tip 17 kom 2,00 -  kn                          
tip 18 kom 2,00 -  kn                          
tip 19 kom 5,00 -  kn                          
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tip 26 kom 4,00 -  kn                          
tip 29 kom 1,00 -  kn                          
AB zgrada
tip 1 kom 47,00 -  kn                          
tip 2 kom 6,00 -  kn                          
tip 3 kom 6,00 -  kn                          
tip 5 kom 1,00 -  kn                          
tip 8 kom 2,00 -  kn                          
tip 12 kom 1,00 -  kn                          
tip 13 kom 2,00 -  kn                          
C zgrada
tip 5 kom 6,00 -  kn                          
tip 9 kom 5,00 -  kn                          
tip 10 kom 1,00 -  kn                          
tip 11 kom 3,00 -  kn                          

1.3. D zgrada, tip 9, automatska klizna vrata i četiri fiksna elementa
Karakteristike automatskih vrata:
- nosivost pogona 130kg/krilu
- tanki profili krila do 30 mm širine tip kao GU G30 ili jednakovrijedan
- mikroprocesorski upravljan sustav te programski prilagodljive funkcije ,
- brzina otvaranja do 0,9 m/s i zatvaranja do 0,5 m/s, vrijeme zadrške u
otvorenom položaju 0-99 sec,
- funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N,
- u elektromehaničkom pogonu automatskih vrata nalazi se elektromotora,
zupčasti remen, elektronika, elektrommagnetska brava, baterijski sustav za
otvaranje u slučaju nestanka struje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad.
- programska sklopka s mogućnošću odabira načina rada: "zaključano" (vrata
su zaključana i zatvorena), "automatika" (vrata se otvaraju s obje strane uz
pomoć radara), "izlaz" (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i služe za izlaz),
"otvoreno" (trajno otvorena vrata)
- obostrano detektori pokreta tip kao GU IXIO ili jednakovridan opremljena
integriranom sigurnosnom zavjesom u skladu s normom EN 16005
Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.
U cijenu uključeni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, puštanje u pogon.

kom 1,00 -  kn                          

1.4. AB zgrada, tip 9, automatska klizna vrata, dva fiksna elementa i dva otklopno
zaokretna elementa
Karakteristike automatskih vrata:
- nosivost pogona 130kg/krilu
- tanki profili krila do 30 mm širine tip kao GU G30 ili jednakovrijedan
- mikroprocesorski upravljan sustav te programski prilagodljive funkcije ,
- brzina otvaranja do 0,9 m/s i zatvaranja do 0,5 m/s, vrijeme zadrške u
otvorenom položaju 0-99 sec,
- funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N,
- u elektromehaničkom pogonu automatskih vrata nalazi se elektromotora,
zupčasti remen, elektronika, elektrommagnetska brava, baterijski sustav za
otvaranje u slučaju nestanka struje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad.
- programska sklopka s mogućnošću odabira načina rada: "zaključano" (vrata
su zaključana i zatvorena), "automatika" (vrata se otvaraju s obje strane uz
pomoć radara), "izlaz" (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i služe za izlaz),
"otvoreno" (trajno otvorena vrata)
- obostrano detektori pokreta tip kao GU IXIO ili jednakovridan opremljena
integriranom sigurnosnom zavjesom u skladu s normom EN 16005
Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.
U cijenu uključeni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, puštanje u pogon.

kom 1,00 -  kn                          
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1.5. AB zgrada, tip 11, automatska klizna vrata, pet fiksnih elemenata i dva
otklopno zaokretna elementa
Karakteristike automatskih vrata:
- nosivost pogona 130kg/krilu
- tanki profili krila do 30 mm širine tip kao GU G30 ili jednakovrijedan
- mikroprocesorski upravljan sustav te programski prilagodljive funkcije ,
- brzina otvaranja do 0,9 m/s i zatvaranja do 0,5 m/s, vrijeme zadrške u
otvorenom položaju 0-99 sec,
- funkcija inverznog rada prilikom nailaska na otpor do 150 N,
- u elektromehaničkom pogonu automatskih vrata nalazi se elektromotora,
zupčasti remen, elektronika, elektrommagnetska brava, baterijski sustav za
otvaranje u slučaju nestanka struje i ostali dijelovi potrebni za funkcionalni rad.
- programska sklopka s mogućnošću odabira načina rada: "zaključano" (vrata
su zaključana i zatvorena), "automatika" (vrata se otvaraju s obje strane uz
pomoć radara), "izlaz" (vrata se mogu otvoriti samo iznutra i služe za izlaz),
"otvoreno" (trajno otvorena vrata)
- obostrano detektori pokreta tip kao GU IXIO ili jednakovridan opremljena
integriranom sigurnosnom zavjesom u skladu s normom EN 16005
Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.
U cijenu uključeni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, puštanje u pogon.

kom 2,00 -  kn                          

1.6. Tip 32a
Izrada, doprema i montaža nove lučne polikarbonatne trake, na aluminijskoj
konstrukciji boje natur. Slojevi - 10 + 10 mm višeslojni polikarbonat opal +
prozirni. (U = 1,05 W/m2K ). Opterečenje snjegom DL 2250 N/m2. Traka leži na
limenom vjencu debljine 2 mm i visine 30 cm izrađenom uboj po RAL-u bez
uključene izolacije oko nastavnoga vijenca.
Dimenzije trake : 17,55 x 2,90 cm.
Stavka uključuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije. 

kom 1,00 -  kn                          

1.7. Tip 32b
Izrada, doprema i montaža nove lučne polikarbonatne trake, na aluminijskoj
konstrukciji boje natur. Slojevi - 10 + 10 mm višeslojni polikarbonat opal +
prozirni. (U = 1,05 W/m2K ). Opterečenje snjegom DL 2250 N/m2. Traka leži na
limenom vjencu debljine 2 mm i visine 30 cm izrađenom uboj po RAL-u bez
uključene izolacije oko nastavnoga vijenca.
Dimenzije trake : 20,70 x 2,90 cm.
Stavka uključuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije. 

kom 1,00 -  kn                          

1.8. Krovna kupola s električnim motorom
Izrada, doprema i montaža svjetlosne kupole ALUX, VISS,
opal/prozirno/prozirno , izrađena iz Opal ljevanoga UV i IR stabiliziranog
akrilnog stakla, višeslojnoga polikarbonata i donjega sloja od kompaktnoga
polikarbonata. Srednji i donji sloj ljuske od polikarbonata sadrži reakciju na
vatru ( Prozirna : B-s1-d0)
Nazivna mjera N = 80 x 80 cm ( U = 1,1 W/m2K ), sa metalnim neizoliranim
nastavnim vijencem visine 30 cm ( vijenac potrebno ispuniti toplinskom
izolacijom).
Kupola je otklopna, otvaranje je pomoću električnog motora putem daljinskog
upravljača.
Stavka uključuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije. 

kom 1,00 -  kn                          
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1.9. Fiksna krovna kupola
Izrada, doprema i montaža svjetlosne kupole ALUX, VISS,
opal/prozirno/prozirno , izrađena iz Opal ljevanoga UV i IR stabiliziranog
akrilnog stakla, višeslojnoga polikarbonata i donjega sloja od kompaktnoga
polikarbonata. Srednji i donji sloj ljuske od polikarbonata sadrži reakciju na
vatru ( Prozirna : B-s1-d0)
Nazivna mjera N = 80 x 80 cm ( U = 1,1 W/m2K ), sa metalnim neizoliranim
nastavnim vijencem visine 30 cm ( vijenac potrebno ispuniti toplinskom
izolacijom).
Kupola je fiksna.
Stavka uključuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport te izvedbu podkonstrukcije. 

kom 1,00 -  kn                          

1.10. Izrada, doprema i montaža vanjskih aluminijskih prozorskih klupčica d=2,00
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.š. cca 50 cm)

m' 112,70 -  kn                          

1.11. Izrada, doprema i montaža vanjskih aluminijskih prozorskih klupčica d=2,00
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.š. cca 48 cm)

m' 265,18 -  kn                          

1.12. Izrada, doprema i montaža vanjskih aluminijskih prozorskih klupčica d=2,00
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.š. cca 23 cm)

m' 125,83 -  kn                          

1.13. Sanacija unutarnjih klupčica. Stavka obuhvaća potrebite radove kojima će se
nakon zamjene vanjske stolarije unutarnje klupice dovesti u stanje jednako ili
bolje u odnosu na zatečeno stanje prije obnove. Potrebiti radovi mogu
obuhvaćati zaštitu postojećih klupica od oštećenja, sanaciju oštećenja ili
zamjenu oštećenih klupica novim klupicama jednake ili bolje kvalitete
(otpornost na habanje, otpornost na sredstva za čišćenje)  od postojećih. 

Neboder (prosječna r.š. klupčice 15 cm) m' 738,42 -  kn                          
D zgrada (prosječna r.š. klupčice 23 cm) m' 91,24 -  kn                          
AB zgrada (prosječna r.š. klupčice 25 cm) m' 523,61 -  kn                          
C zgrada (prosječna r.š. klupčice 20 cm) m' 117,79 -  kn                          

1.14. Unutarnja zidarska obrada špaleta u širini od cca.15cm-30cm, soboslikarski
radovi (bojanje bojom prema odabiru investitora), lajsne za pokrivanje
podštoka prozora, po potrebi demontaža i montaža gipskartonskih pregradnih
zidova te njihova završna obrada. 

Neboder m' 1.516,00 -  kn                          
D zgrada m' 702,50 -  kn                          
AB zgrada m' 1.269,50 -  kn                          
C zgrada m' 235,80 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO:
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NAPOMENA:
Ukupna površina fasade dobivena je prema stvarnim razvijenim površinama
a površine svih otvora su odbijene. Površina špaleta i istaka obračunata je u
zasebnoj stavci.

III. FASADERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava, montaža i demontaža lagane fasadne skele sa postavom

skelskog platna po cijeloj vanjskoj površini čime se spriječava direktan
utjecaj sunčevih zraka, vjetra i oborina. Skelu planirati do primopredaje
radova, sa uključenim svim elementima zaštite na radu, natkrivanje
ulaza u zgradu, korištenje skele od trećih strana ukoliko se ukaže
potreba, projekt i atest skele, kontrolni list skele i ograđivanje gradilišta.
Skelu je potrebno postaviti sukladno pravilima zaštite na radu i projektu
skele.

m2 10.756,50 -  kn                         

1.2. Priprema fasadne površine za postavu ETICS fasadnog sustava na način da se
otuču svi ispucali i slaboodrživi dijelovi fasade te pranjem od organskih
nakupina i nečistoća primjenom visokotlačnog perača za pranje pod pritiskom
vode. Maksimalni tlak vode prilikom ispiranja je 200 bar-a. Prije otucanja i
pranja, potrebno je adekvatno zaštititi novopostavljenu stolariju na
objektu, na način da se ista ne ošteti niti zaprlja. Ukoliko dođe do bilo
kakvog oštećenja stolarije uslijed neadekvatno izvedenih pripremnih radova,
sav trošak snosi tvrtka koja izvodi predmetne radove. Nakon pranja potrebno
je ostaviti podlogu da se osuši a zaštitu na prozorima je potrebno skinuti,
nakon obavljenih pripremnih radova, kako bi korisnici iste mogli nesmetano
koristiti.

m2 8.546,20 -  kn                         

1.3. Na dijelovima na kojima je otpao dio fasadne žbuke, oštećenja i pukotine
treba očistiti, oprašiti premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt
stare i nove žbuke i zapuniti sa reparaturnim mortom. Prijenos, utovar i odvoz
otučenog materijala na za to predviđenu gradilišni deponij. Dobava svog
potrebnog materijala za impregnacijau i žbukanje. U cijeni je sav rad i
materijal za potpunu realizaciju stavke. Predviđena površina za sanaciju je 10
% od stavke 1.2.

m2 854,62 -  kn                         

1.4. Nakon sušenja podloge (kamen, beton, cigla) slijedi krpanje svih šliceva od
proboja cijevi nakon demontaže starih vanjskih jedinica split klima sustava te
obrada rupa od nosača vanjskih jedinica. Krpanje starih ventilacijskih proboja
koja su služila kao ventilacijski otvori, te ostalih oštećenja. Zatim je potrebno
svu površinu impregnirati dubinskim nano - impregnacijskim sredstvom u cilju
poboljšanja prionjivosti toplinsko izolacijskog fasadnog sustava. Kod iznimno
glatki površina potrebno je koristiti impregnacijsko sretstvo koje sadrži kvarcni
pijesak radi povećanja hrapavosti podloge. Podloga na koju se lijepe fasadne
ploče mora biti čista, suha i ravna. Izvođač radova je dužan izvršiti procjenu
stanja podloge i sukladno tome sve potrebne predradnje kako bi podloga bila
spremana za postavu TI ploča. 

m2 8.546,20 -  kn                         

1.5. Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih ploča od kamene vune
debljine 14 cm. Toplinska izolacija mora biti prema reakciji na požar razred A1
sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema smjernici ETAG 004, koeficijent
toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK. Učvršćivanje toplinske izolacije na
podlogu vanjskih zidova izvodi se ljepljenjem sa polimer-cementnim ljepilom.
Ljepilo se nanosi po cijelom obodu ploče i točkasto u sredini. Kontaktna
površina između ljepila i podloge mora iznositi minimalno 60%. Polaganje
ploča se vrši sa pomakom od cca 1/2 ploče. TI ploče se lijepe tijesno tako da
ljepilo ne izađe između bočnih dodirnih ploča. U slučaju pojave fuga većih od 2 
mm, iste je potrebno zapuniti sa niskoekspandirajućom poliuretanskom
pjenom. Prilikom ljepljenja TI ploča, na kutevima je potrebno izvoditi križni
vez. 

m2 5.142,50 -  kn                         
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Nakon sušenja ljepila od 24 h potrebno je izvesti dijagonalna armiranja
mrežicom 20 x 40 cm na svim kutevima otvora i ojačati kuteve postavom
kutnih profila sa integriranom mrežicom. Nakon toga izvesti pričvršćivanje
pričvrsnicama prema proračun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon
tiplanja potrebno je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom.
Na takav osušeni sloj, čeličnim nazubljenim gleterom nanosi se mort za
ljepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mrežica za
rabiciranje, gustoće 160 g/m2 uz poštivanje preklopa od 10 cm. Položaj
tekstilne mrežice mora biti u gornjoj trećini ukupnog sloja. Po završetku
sušenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon čega se
nanosi završna silikatna žbuka, u tonu po izboru investitora, veličine zrna 2
mm zaglađene strukture. U cijenu je potrebno uračunati dobavu i postavu
PVC kutnika sa mrežicom na sve kuteve zgrada te postava profila za podnožje.
Izvođač radova je dužan pridržavati se uputa proizvođača ETICS sustava
odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama. 

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.6. Špalete obraditi špaletnim elementima i istaka od kamene vune debljine 2 - 3
cm (ovisno o raspoloživom prostoru) istih karakteristika kao i elementi u stavci
1.5, uz postavu kutnika, mrežice, armaturnog sloja te završnom žbukom u
skladu s ostalom fasadom. Špaletni element se izrezuje sukladno zahtjevanoj
širini od ravnine toplinske izolacije do prozorskog okvira te se punoplošno
lijepi oko svih špaleta otvora, bez potrebe dodatnog mehaničkog pričvršćenja
su smislu postave pričvrsnica. Spoj između špaletnog elementa i nove ALU
stolarije izvesti pomoću APU lajsne, proizvoljnih dimenzija u boji stolarije
(prema RAL-u  nove vanjske stolarije). 

m2 3.403,67 -  kn                         

Nakon sušenja ljepila od 24 h potrebno je čeličnim nazubljenim gleterom
nanijeti mort za ljepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna
staklena mrežica za rabiciranje, gustoće 160 g/m2 uz poštivanje preklopa od
10 cm. Položaj tekstilne mrežice mora biti u gornjoj trećini ukupnog sloja. Po
završetku sušenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon
čega se nanosi završna silikatna žbuka, u tonu po izboru investitora, veličine
zrna 2 mm zaglađene strukture. U cijenu je potrebno uračunati dobavu i
postavu PVC kutnika sa mrežicom na sve kuteve zgrada te postava profila za
podnožje. Izvođač radova je dužan pridržavati se uputa proizvođača ETICS
sustava odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama. 

-  kn                         UKUPNO:
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IV. IZOLATERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Premještanje šljunka zbog potrebe postavljanja toplinske izolacije od ploča tvrde

kamene vune, hidroizolacije i geotekstila na ravni krov. Nakon postavljanja
geotekstila potrebno je vratiti šljunak kao završni sloj. Dinamiku premještanja
šljunka potrebno je uskladiti i planirati ovisno o dinamici postavljanja navedenih
slojeva. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i horizontalni transport.

m2 4.110,90 -  kn                          

1.2. Premještanje betonskih kulir ploča zbog potrebe postavljanja toplinske izolacije
od ploča tvrde kamene vune, hidroizolacije i geotekstila na ravni krov. Nakon
postavljanja geotekstila potrebno je vratiti betonske kulir ploče kao završni sloj.
Dinamiku premještanja betonskih kulir ploča potrebno je uskladiti i planirati
ovisno o dinamici postavljanja navedenih slojeva. Stavka uključuje sav potreban
rad, alat i horizontalni transport.

m2 472,50 -  kn                          

1.3. Uklanjanje geotekstila nakon premiještanja šljunka/betonskih kulir ploča te prije
postavljanja toplinske izolacije od ploča tvrde kamene vune. Stavka uključuje sav
potreban rad, alat, horizontalni i vertikalni transport te utovar i odvoz na gradski
deponij.

m2 4.583,40 -  kn                          

1.4. Uklanjanje postojećeg XPS-a u širini od 10 cm i graničnika za šljunak r.š. cca 20,0
cm. XPS i graničnik za šljunak potrebno je ukloniti na pozicijama na kojim se voda
slijeva u limeni oluk (sjever, istok i atrij D zgrade, istaknuti dio D zgrade i
mostovi). Stavka uključuje sav potreban rad, alat, horizontalni i vertikalni
transport te utovar i odvoz na gradski deponij.

m' 284,00 -  kn                          

1.5. Demontaža poklopaca starih slivnika za odvodnju oborinske vode i trajno
deponiranje na građevinskom deponiju, te sve ostala potrebna građevinska
priprema krova za ugradnju toplinske izolacije. Dobava i postavljanje toplinske
izolacije ravnog krova od ploča tvrde kamene vune, ukupne debljine d=8 cm.
Ploče moraju biti prema reakciji na požar razred A1 sukladno normi HRN EN
13501-1 i smjernici ETAG 004, koeficijent toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK.
U cijenu je uračunata kompletna priprema površine za ugradnju kamene vune
kao što je čišćenje podloge od prljavštine, samoniklog bilja. Na tako pripremljenu
površinu prije postavljanja kamene vune, polaže sloj za parno rasterećenje,
odnosno parna brana.

m2 4.583,40 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.6. Dobava i postavljanje toplinske izolacije na opšav ravnog krova od ploča tvrde
kamene vune, ukupne debljine d=4 cm. Ploče moraju biti prema reakciji na požar
razred A1 sukladno normi HRN EN 13501-1 i smjernici ETAG 004, koeficijent
toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK. U cijenu je uračunata kompletna
priprema površine za ugradnju kamene vune kao što je čišćenje podloge od
prljavštine, samoniklog bilja.

m2 453,10 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:
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1.7. Dobava i ugradnja krovne PVC hidroizolacijske membrane debljine d=1,5 mm.
Vanjska otpornost na vatru testirano sukladno EN ISO 11925-2, klasifikacija
prema EN 13501-1: BKROV (t1). Membrana mora biti elastična i fleksibilna,
otporna na starenje, mehaničke utjecaje kao i na pojavu mikroorganizama i
raslinja. Membrana se polaže na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju od
ploča kamene vune sa potrebnim horizontalnim preklopima i vertikalnim
parapetnim uzdizanjem. Hidroizolacijska membrana mora biti položena sukladno
uputama proizvođača, detaljima projektanta i ne smije doći u izravan doticaj sa
nekompatibilnim materijalima. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom
vara od min. 3 cm, preklop membrane min 8-10 cm. U cijenu je potrebno
uračunati i završnu lajsnu rš do 20 cm - plastificirani profilirani lim koji se
pričvršćuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se spaja vertikalni dio
hidroizolacijske membrane (parapetno uzdizanje). Na pozicijama na kojima nije
moguće parapetno uzdizanje limeni opšav izolirati će se pločama tvrde kamene
vune i uz rub postaviti drvena gredica preko koje je potrebno preći sa
hidroizolacijskom membranom. Hidroizolacijskom membranom je potrebno
izolirati i oluk. U stavku je također potrebno uračunati dovoljan broj odzračnika
za parno rasterećenje. 

m2 5.036,50 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.8. Dobava i ugradba geotekstila 300 g/m2 na toplinsku izolaciju ravnog krova.
Gotekstil postavljati u preklopima od minimalno 10 cm.

m2 4.583,40 -  kn                          

1.9. Dobava i postava holkera - kontrolirani prelaz horizontalne hidroizolacije na
vertikalnu hidroizolaciju - r.š. do 10 cm. Holker je profiliran od pocinčanog
nehrđajućeg lima, tvornički nekaširanog PVC folijom. Lim se pričvršćuje vijcima i
plastičnim tiplama na razmacima od 25-30 cm po m'.

m' 660,30 -  kn                          

1.10. Izvedba završnih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova rš do 10 cm -
koji se pričvršćuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se vrućim
zrakom spaja vertikalni dio hidroizolacijske membrane (parapetno uzdizanje).
Kontakt lima i podloge izolira se poliuretanskim kitom.

m' 246,70 -  kn                          

1.11. Dobava i postava drvenih letvi na C i AB zgradi poprečnog presjeka 4/4 cm po
obodu krova radi dobivanja potrebna visina za ugradnju toplinske izolacije i
izvedbe detalja od plastificiranih limova kako bi se izveo završetak spoja
hidroizolacije. Grede prije ugradnje propisno zaštititi, odnosno premazati
drvocidom i imregnacijom. 

m' 429,30 -  kn                          

1.12. Izvedba završnih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova rš do 20 cm -
koji se pričvršćuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se vrućim
zrakom spaja hidroizolacijske membrane. Kontakt lima i podloge izolira se
poliuretanskim kitom.

m' 429,30 -  kn                          

1.13. Dobava i postava drvenih gredica (sjever, istok i atrij D zgrade, istaknuti dio D
zgrade i mostovi) poprečnog presjeka 10/20 cm po obodu krova radi dobivanja
potrebna visina za ugradnju toplinske izolacije i izvedbe detalja od plastificiranih
limova kako bi se izveo završetak spoja hidroizolacije. Grede prije ugradnje
propisno zaštititi, odnosno premazati drvocidom i imregnacijom. 

m' 284,00 -  kn                          

1.14. Dobava i postava graničnika za šljunak (sjever, istok i atrij D zgrade, istaknuti dio
D zgrade i mostovi) r.š. cca 15,0 cm. 

m' 284,00 -  kn                          

1.15. Dobava i ugradnja limenog opšava profila razvijene širine do 25 cm po atici. m' 35,70 -  kn                          

1.16. Dobava i ugradnja limenog opšava profila razvijene širine do 30 cm po obodu 
južnog dijela krova D zgrade.

m' 14,00 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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V. OSTALI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa screen platnom

(SCR3005) za djelomično zamračenje na svim prozorima koji se nalaze na južnom
i zapadnom pročelju.
Dizanje/spuštanje platna se vrši ručno preko lančića, donji uteg aluminijski. Rolo
se montira na stropnu konstrukciju.
Sve prema izmjeri na licu mjesta.
Izvođač je dužan predočiti uzorke karakterističnih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.
U obračunu je iskazana ukupna bruto površine roloa, izvođač je dužan roloe
podjeliti na segmente uvažavajući tehnologiju izvođenja i korištenja, te oblik
otvora na pripadajućoj bravarskoj stavci, sve mora biti usklađeno.

m2 2.495,80 -  kn                          

1.2. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa uni transparent platnom
za djelomično zamračenje na prozorima koji se nalaze na sjevernom i istočnom
pročelju.
Dizanje/spuštanje platna se vrši ručno preko lančića, donji uteg aluminijski. Rolo
se montira na stropnu konstrukciju.
Sve prema izmjeri na licu mjesta.
Izvođač je dužan predočiti uzorke karakterističnih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.
U obračunu je iskazana ukupna bruto površine roloa, izvođač je dužan roloe
podjeliti na segmente uvažavajući tehnologiju izvođenja i korištenja, te oblik
otvora na pripadajućoj bravarskoj stavci, sve mora biti usklađeno.

m2 872,80 -  kn                          

1.3. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese potpuno zamračenje.
Dizanje/spuštanje platna se vrši ručno. Rolo se montira na stropnu konstrukciju.
Sve prema izmjeri na licu mjesta.
Izvođač je dužan predočiti uzorke karakterističnih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.
U obračunu je iskazana ukupna bruto površine roloa, izvođač je dužan roloe
podjeliti na segmente uvažavajući tehnologiju izvođenja i korištenja, te oblik
otvora na pripadajućoj bravarskoj stavci, sve mora biti usklađeno.

m2 26,50 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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REKAPITULACIJA
Vrsta radova Iznos

I. RUŠENJE I DEMONTAŽA 0,00 kn

II. VANJSKA STOLARIJA 0,00 kn

III. FASADERSKI RADOVI 0,00 kn

IV. IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn

V. OSTALI RADOVI 0,00 kn

UKUPNO 0,00 kn
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