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FSB - JUŽNI OBJEKT

TROŠKOVNIK VODOVOD I ODVODNJE

 'A'' DEMONTAŽNI RADOVI, RUŠENJE I ČIŠĆENJE
GENERALNO: Južni objekt se renovira samo u 
unutarnjem dijelu, te ovim projektom nije ni obuhvaćen 
vanjski dio instalacija vodovoda i odvodnje. U južnom 
objektu, potrebno je izmjeniti kompletne vertikale 
vodovodne i fekalne odvodnje (osim zapadne strane 
nebodera), kao i vertikale oborinske odvodnje s krova, 
uz zamjenu slinvnika na samom krovu. Položaji većine 
vertikala i horizontala nije bilo moguće locirati, te prije 
početka radova potrebno je locirati točne položaje.  
Oborinska odvodnja s krova u niskom prizemlju 
(horizontalni razvod) se odvodi preko postojećeg 
oborinskog kanala smješten u temelju objekta. 
Instalacije dovesti do kanala, a kanal se ne mijenja, te 
nije dio ovog projekta. Stavkama troškovnika obuhvatiti 
otpadni materijl i opremu prilikom demontaže odvesti na 
gradski deponij - smeće. Postojeći temeljni šahtovi, kao i 
vertikalni instalaterski šahtovi ostaju u funkciji.

1. Snimanje postojećeg stanja, lociranje trase instalacije u 
temeljnoj ploči, kao i vertikala vodovoda i odvodnje,  kako bi 
se pristupilo postojećoj instalaciji koju treba zamijeniti. 
Obračun po metru dužnom snimljene instalacije i to prema 
specifikaciji: 
- temeljna instalacija m 954
-vertikalne instalacije m 691

2. Iskop i demontaža temeljne instalacije u objektu, kao i 
vanjske instalacije. Postojeći dovodni odvodni šahtovi ostaju 
u funkciji, te ih je potrebno samo obraditi nakon montaže 
novih instakacia. Obračun po dužnom metru instalacije. m 954

3. Štemanje zaidova, instalaterskih vertikalnih šahtova, te 
demontaža fekalnih vertikala po objektu. Prije početka radova 
locrati točne položaje vertikala. Obračun po metru dužnom 
instalacije. m 185

4. Štemanje zaidova, instalaterskih vertikalnih šahtova, te 
demontaža oborinskih vertikala po objektu. Demontira se 
oborisnska odvodnja samo iz centralno dijela A objekta, 
prikazano u grafičkom prilogu. Prije početka radova locrati 
točne položaje vertikala. Obračun po metru dužnom 
instalacije. m 506
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5. Kompletna demontaža sanitarnih čvorova, uključivo i 
dovodne i odvodne vertikale. Sanitarna oprema, galanterija, 
postojeće instalacije, kao i građevinski otpadni materijal 
odvozi se na deponij  - smeće. Ukupna duljina vertikala koje 
se demontiraju i odnose na ove sanitarne čvorove je 64 m. 
Prije početka radova locirati točne položaje vertikala.
Sanitarni čvorovi koji se kompletno renoviraju su: 
Nisko prizemlje: br 2, 11 i 13. Sanitarna oprema koja se 
demontira u ovim sanitarnim čvorovima je: 
- 3 umivaonika i 4 WC školjke.
Visoko prizemlje: br 4, 17, 20 i 21. Sanitarna oprema koja 
se demontira u ovim sanitarnim čvorovima je: 
- 11 umivaonika, 17 WC školjke, 6 pisoara i 1 sudoper.
1. kat: br 23 i 24. Sanitarna oprema koja se demontira u ovim 
sanitarnim čvorovima je: 
- 2 umivaonika, 4 WC školjke i  2 pisoara.
2-10. kata: br 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46 i 48. Sanitarna 
oprema koja se demontira u ovim sanitarnim čvorovima je: 
- 8 umivaonika i 8 WC školjke. komplet 1

6. Pažljiva demontaža stolarije, vrata komplet sa
dovratnicima, iznošenje i odlaganje. U cijenu uključen odvoz
na gradski deponij ili mjesto koje odredi Investitor. Stavka
uključuje pristojbu za deponij. Obračun po komadu. kom 74

7. Rušenje zidnih keramičkih pločica s pripadajućom
žbukom/ljepilom do zdravih djelova konstrukcije. U cijeni je
ručno iznošenje srušenog materijala iz objekta na privremeni
deponij. Odvoz otpadnog materijala nije predmet ove stavke. m

2
680,13

8. Rušenje podnih keramičkih pločica zajedno sa slojem
ljepila do estriha. U cijeni je ručno iznošenje srušenog
materijala iz objekta na privremeni deponij. Odvoz otpadnog
materijala nije predmet ove stavke. m

2
141,70

9. Grubo i temeljito čišćenje prostorija tijekom i nakon
završetka izvođenje radova paušal 1,00

10. Utovar i odvoz građevinskog otpada na deponij udaljenosti
do 30 km. U cijeni je pristojba za deponij. m

3
23,23

UKUPNO ''A'' DEMONTAŽNI RADOVI:
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B. VODOVODNA INSTALACIJEA U OBJEKTU:
  1. Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih, kao (PE-

RT Type-II/Al/PE-RT Type-II) cijevi izrađenih sukladno
HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008,
sa spajanjem ˝press˝ spojnicama iz CW617N mesinga, za
etažni razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća
sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni
pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u
palicama te u kolutima sa zaštitnom cijevi i izolacijom ili bez
njih.

      
Cijevi hladne vode položene u zidnim usjecima i podu sa
zaštitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom.
Cijevi tople vode i cirkulacije tople vode izolirane originalnom
PE pjenastom izolacijom ili  standardnom izolacijom.

Obračun po m
1
 neizolirane cijevi

d  20 x 2,0 mm (DN 15) m 32
d  26 x 3,0 mm (DN 20) m 492

 d  32 x 3,0 mm (DN 25) m 131
d  40 x 3,5 mm (DN 32) m 92
d  50 x 4,0 mm (DN 40) m 47
d  63 x 4,5 mm (DN 50) m 103

2. Toplinska izolacija s parnom branom debljine 13 mm, 
povezana ljepilom i ljepljivom trakom, za cijevi vidljivo 
vođene i one postavljene u instalacionim šahtovima, zajedno s 
originalnim izolacionim obumicama na mjestima vješanja 
cjevovoda. Izolira se kompletna sanitarna voda (hladna, topla, 
te recirkulacija).
NO 15 m 32
NO 20 m 492

   NO 25 m 131
NO 32 m 92
NO 40 m 47
NO 50 m 103

3. Kuglaste navojne slavine sa ispustom, za vodovodnu 
instalaciju NP 10, za potrebe bazena, u strojarnici. Obračun 
po ugrađenom komadu.
NO 15 kom 18

4. Dobava i montaža mesinganih ventila s niklovanom kapom i 
rozetom, za montažu u sanitarnim čvorovim, Obračun po 
kompletu ugrađenog ventila, sljedećih dimenzija:
NO 15 komplet 5
NO 20 komplet 22

5. Spajanje nove instalacije na postojeći vanjski vodovod, sa 
ugradnjom kugla ventila na mjestima gdje postoje. paušal 1

6. Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. paušal 1
7. Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlačnom 

probom na vodeni pritisak od 15  bara za hidrantsku mrežu i 
10 bara za sanitarnu mrežu, uz prisustvo nadzornog inženjera, 
kao i zapisnik o ispitivanju m 897

8. Instalaterska pripomoć  u svrhu nesmetanog odvijanja 
građevinskih radova. paušal   1

9. Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno 
dovršenih radova. m 897
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10. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 
30g čistog klora s 1 m3 vode.  Voda ostaje u cjevovodu 24 
sata. m 897

11. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat. paušal 1
12. Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka 

na 50% točećih mjesta. paupal 1
UKUPNO ''B'' VODOVODNA INSTALACIJA:

C. ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU: 
1.

Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih
polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi izrađenih sukladno
HRN EN 1451-1:2000, s natičnim spajanjem, za definirani
zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka
uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i
originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. 
Sve kao Geberit Silent PRO ili jednako vrijedno.

Obračun po m
1
.

FEKALNA ODVODNJA:
d 50mm (DN50)      m 75
d 75mm (DN70)      m 172
d 110mm (DN100)      m 185
d 160mm (DN150)      m 7,5
OBORINSKA  ODVODNJA S KROVA:
d 110mm (DN100)      m 506

2. Fazonski komadi za cijevi pod st. 1. 
 DN   50 kom 139
 DN   75 kom 74
 DN   110 kom 302
 DN   160 kom 2

3. Dobava i montaža PVC  kanalizacijskih cijevi i ojačanih 
fazonskih komada s naglavkom i brtvom  za izvedbu 
horizontalne temeljne odvodnje unutar objekta. Cijevi i 
spojevi se spajaju na naglavak pomoću integrirane gumene 
brtve. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, na pripremljenu 
posteljicu. U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi 
(obujmica sa vijkom) pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi 
se pričvršćuju po uputama proizvođača SN8.
Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je 
obavezan nadzornom inženjeru priložiti važeću atestnu 
dokumentaciju sukladnu normi HR EN 1451-1 izdanu od 
strane akreditirane kuće u RH kao i potvrdu o niskošumnosti 
izdanu od priznatog europskog ispitnog laboratorija. Obračun 
po dužnom metru ugrađenog cjevovoda, sljedećih dimenzija:
DN 110 m 93
DN 160 m 279
DN 200 m 20

4. Fazonski komadi za cijevi pod st. 1. 
 DN 110 kom 32
DN 160 kom 22

5. Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusan spoj s
betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110-240 mm.
DN 110 kom 8
DN 160 kom 52
DN 200 kom 2
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6. Dobava i montaža revizionih komada na vertikalama pri podu 
najniže etaže, za cijevi pod stavkom 1. Obračun po komadu, 
sljedećih dimenzija: 
- DN 110 kom 47
- DN 160 kom 1

7. Reviziona vratašca dimenzija 20x20 cm. kom 36
8. Krovni slivnik za ravne krovove DN110 sa protokom    10,70 

l/s, vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, hvatačem 
lišća, brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa 
hidroizolacionim folijama. Proizvod tipa kao HL 
Hutterer&Lechner HL62/1 ili jednakovrijedan kom 28

9. Krovni slivnik za ravne krovove DN75/110 sa protokom 
10,00 l/s (DN75); 6,00 l/s (DN110), horizontalni sa toplinski 
izoliranom stijenkom, hvatačem lišća, brtvenom prirubnicon i 
INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama. 
Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner HL64 ili 
jednakovrijedan kom 12

10. Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, 
DN40/50 horizontalni, sa protokom 0,50 l/s (20 mm vodenog 
stupca iznad rešetke), 0,35 l/s (10 mm vodenog stupca iznad 
rešetke), prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za 
spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji 
blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim okvirom 
podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa 
mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, 
uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. 
Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner HL510NPr ili 
jednako vrijedan. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno 
je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa 
hidroizolacijom. kom 20

11. Cijevni dozračnik od PP-a sa reducirnim komadom za 
DN110/75/50 mm za dozračivanje cijevnih grana i 
sekundarnih vertikala sa protokom zraka 37 l/s, mrežom 
protiv insekata, masivnom gumenom membranom i duplom 
stijenkom kučišta (termoizolacija). Proizvod tipa kao HL 
Hutterer&Lechner HL900N ili jednakovrijedan. kom 8

12. Razni sitni montažni i brtveni materijal. paušal 1
13. Pričvrsni materijal. paušal 1
14. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat. paušal 1
15. Ishođenje atesta za unutarnju za ugrađene elemente od strane 

ovlaštene tvrtke. paušal 1
16. Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost.    paušal 1

UKUPNO ''C'' ODVODNA INSTALACIJA U 
OBJEKTU:



GRAĐEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje   FAZA: GLAVNI PROJEKT 
                            cjelina jug (zgrade A, B, C, D) 
INVESTITOR: Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje                                                                     PROJEKT: Strojarski projekt –  
                           Ivana Lučića 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546,  OIB: 22910368449                                                      - projekt vodovoda i odvodnje           
Z.O.P:               32/18 – JUG - GP                                                          T.D: 18-H/18                                          Str. 6 

 
  

KOL.
JED. 

CIJENA
UKUPNO

'D''DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE ENERGENATA
Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno
fino čišćenje se ne obračunava posebno, ono je uključeno u
jedinične cijene stavki. za sav odvezeni otpadni materijal
izvođač radova mora imati potvrdu o njegovom zbrinjavanju
(primka sa gradske deponije).
U jedinične cijene uračunati sve pomoćne radove koje treba
obaviti prilikom izvedbe radova (pomicanje i izmicanje
opreme, zaštite, uklanjanje zaštita nakon završetka radova itd.
U jedinične cijene trebaju biti ukalkulirani i svi otežavajući
uvjeti za izvedbu radova kao što su osiguranje nesmetanog
odvijanja nastave (nastava će se odvijati za vrijeme izvedbe
radova), izvedba radova u dogovoru sa ravnateljom škole itd.

1.  DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
1. Dobava i ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko

očitanje stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless
M-Bus PulseReader WP2 ili jednakovrijedan. Komplet sa
svim materijalom, ožičenjem i priborom potrebnim za
ugradnju na električno brojilo i parametriranjem WP2 na
brojilo električne energije. Korisnik mora osigurati suglasnost
lokalnog distributera e.ektrične energije za ugradnju i njihovo
prisustvo na dogovoreni datum ugradnje. Obračun po
kompletu izvedenog radio modula, ispitanog i puštenog u
funkciju. kompl 1,0

2.  DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE VODE
1. Nabava, doprema i montaža ormarića za smještaj upravljače

jedinice sa natpisom VODA. 
Obračun se vrši po komadu kompletno postavljenog ormarića
sa svim potrebnim materijalom za montažu. kom 1

2. Dobava i montaža glavnog vodomjera sanitarne potrošnje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio
modulom za daljinsko očitanje profila profila NO 20 mm,
proizvod kao Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz
vodomjer se isporučuju dva protočna ventila (ispred i iza
vodomjera) istog profila kao vodomjer. Obračun po
kompletu, sav rad i materijal i ožičenje, sve do pune funkcije.
  

kompl 5
Jednakovrijedan proizvod:

3. Dobava i montaža glavnog vodomjera sanitarne potrošnje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio
modulom za daljinsko očitanje profila profila NO 25 mm,
proizvod kao Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz
vodomjer se isporučuju dva protočna ventila (ispred i iza
vodomjera) istog profila kao vodomjer. Obračun po
kompletu, sav rad i materijal i ožičenje, sve do pune funkcije.
  

kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
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4. Dobava i montaža glavnog vodomjera sanitarne potrošnje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio
modulom za daljinsko očitanje profila profila NO 80 mm,
proizvod kao Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz
vodomjer se isporučuju dva protočna ventila (ispred i iza
vodomjera) istog profila kao vodomjer. Obračun po
kompletu, sav rad i materijal i ožičenje, sve do pune funkcije.
  

kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

5. Dobava i ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko
očitanje stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless
M-Bus PulseReader WP1 ili jednakovrijedan. Komplet sa
svim materijalom, ožičenjem i priborom potrebnim za
ugradnju na vodomjer i parametriranjem WP2 na brojilo
vode. Obračun po kompletu izvedenog radio modula,
ispitanog i puštenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

3.  CENTRALNA JEDINICA
1. Dobava i ugradnja centralne jedinice s baterijskim backup-om

kao Holosys WMG Wireless M-Bas GPRS Receiver ili
jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, parametriranjem centralne
jedinice i puštanjem u rad. Obračun po kompletu izvedene
centralne jedinice. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

2. Dobava i ugradnja uređaja - obnavljača signala, kao Wireless
M-Bus Repeater WREP ili jednakovrijedan proizvod. Radi se
o baterijski napajanom uređaju s autonomijom rada do 15
godina koji omogućuje proširenje dometa Holosys Wireless M-
Bus modula za praćenje stanja brojila potrošnje električne
energije. Komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim
za ugradnju. Obračun po kompletu izvedenog baterijskog
uređaja, ispitanog i puštenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

3. Dobava i ugradnja aktivne antene i centralne jedinice sa
baterijskim backup-om, kao Holosys aktivna antena 868AAO
i Holosys WMG Wirwlwss M-Bas GPRS Receiver - Battery
ili jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, poarametriranjem i
kompletno potrebnim ožičenjem. Obračun po kompletu
izvedenog baterijskog uređaja, ispitanog i puštenog u funkciju.

kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
UKUPNO ''D''DALJINSKO OČITOVANJE 
POTROŠNJE ENERGENATA:
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E. SANITARNI UREĐAJI
NAPOMENA: Investitor odabire sanitarnu opremu i 
galanteriju. Samo za sanitarne čvorove koji se kompletno 
rekonstruiraju.

1. Dobava i montaža viseće WC školjka  od keramike I klase 
kao tip  u bijeloj boji, s daskom i poklopcem, ugradbenom 
garnitruom s vodokotlićem i tipkom za ispiranje (dva načina 
ispiranaj).  Obračun po ugrađenoim kompletu                  kompl. 33

2.
Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika u bijeloj boji . 
Umivaonik predvidjeti sa stojećom baterijom za toplu i hladnu 
vodu, s kutnim ventilima.  Stavka uključuje imivaonik s 
kompletnom opremom uključujući kutne ventile, preljev i 
odljevni sifon. Sva aramatura u chrom boji, širine 55 cm
- širine 50 cm kompl. 23

3. Dobava, skaldištenje i ugradnja keramičkog visećeg pisoara sa 
senzorskom baterijom, te nosačem za pisoa. kompl 7

4. Dobava, skladištenje i ugradnja kuhinjskog sudopera s 
jednoručnom samostojećom baterijom za toplu i hladnu vodu, 
kutnim ventilima i odvodnim sifonom. kompl 1

5. Dobava i ugradnja elektro bojlera za montažu ispod izljevnog 
mjesta, sljedećih kapaciteta: 
- 5 litara kom 17
- 10 litara kom 3

6. Komplet sanitarne galanterije:
- ogledalo kom 23
- etažeri   kom 23
- držači ručnika kom 23
- držači sapuna kom 23
- držači toalet papira kom 33
 - četka za WC kom 33

7. Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih 
uređaja paušal 1

8. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat paušal 1
9. Razni ovjesni i pričvrsni materijal. paušal 1

10. Ishođenje atesta  za ugrađene elemente
i opremu. paušal 1
UKUPNO ''E'' SANITARNI UREĐAJI:

F GRAĐEVINSKI RADOVI: 
F/1 zemljani radovi:

vodovodna instalacija:
1. Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. 

Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim
 materijalom (napr. tucanikom).

Višak materijala odbaciti iz rova. m
2

337
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2. Nabava, doprema i nasipanje, te pažljivo nabijanje
neagresivnog pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za 
izvedbu posteljice za cijevi debljine 10 cm.
Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati
prema normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta
gdje je izvedeno spajanje cjevovoda.
Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost,
zatrpavanje se vrši po čitavoj duljini do spomenute visine
sloja uz oprezno bočno nabijanje, da se ne oštete položene
cijevi.

Obračun po m3 ugrađenog pijeska. m
3 

34
3. Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena
cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano
nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oštete 

cijevi i spojevi. m
3 

84
4. Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa 

nakon izrade zaštite cijevi.
5. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 20 cm uz

 lagano nabijanje. m
3 

132
6. Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa 

na deponij udaljen do 10 km. m
3 

19
odvodna instalacija:

7. Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja 
sasjeći,
a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. 
tucanikom).

Višak materijala odbaciti iz rova. m
2

313
8. Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena
 cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje 

i polijevanje vodom, da se ne oštete cijevi i spojevi. m
3    

31
9. Nabava, doprema i nasipanje, te pažljivo nabijanje

neagresivnog pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za 
izvedbu posteljice za cijevi debljine 10 cm.
Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati
prema normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta
gdje je izvedeno spajanje cjevovoda u slojevima od 20 cm
Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost,
zatrpavanje se vrši po čitavoj duljini do spomenute visine
sloja uz oprezno bočno nabijanje, da se ne oštete položene
cijevi.

Obračun po m3 ugrađenog pijeska. m
3    

85
10. Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena cijevi.
Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje i polijevanje 
vodom, 

da se ne oštete cijevi i spojevi. m
3    

334
11. Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na 

deponij 

udaljen do 10 km. m
3    

20
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
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F/2 zidarski radovi (estrih, hidroizol.,krovni slivnici)
1. Krpanje šliceva i proboja u podovima, zidovima i

stropovima nakon postave novih instalacija vode i odvodnje.
Krpanje izvesti cementnim mortom. Obračun je po m¹, a
prema veličini presjeka:
dim. 10 x 10 cm u zidovima m 51,20
dim. 10 x 10 cm u podovima m 32,40
dim. 20 x 15 cm u zidovima m 36,00
dim. 20 x 15 cm u podovima m 42,70

2. Zidarska obrada postojećih šahti nakon postave novih
instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutrašnjost obraditi
cementnim mortom finalno sa zaglađenom površinom.
Ukoliko postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni
način. Obračun je po komadu s tim da je kod odvodne
instalacije obračunata polimer cementna hidroizolacija
unutrašnjosti šahte, proizvod kao Plastivo 180.
šahta, voda, površina obrade cca 1,8 m² kom 12
šahta, odvodnja, površina obrade cca 3,24 m² kom 29

3. Zidanja zidne obloge instalacijskih vertikala/šahti na
mjestima gdje su otvarane cijelom duljinom instalacije,
najčešće u cijeloj visini etaže da bi se moglo pristupiti
rekonstrukciji instalacije vode ili odvodnje. Za zidanje koristiti
Ytong blok d= 10 cm s pripadajućim mortom za zidanje.
Obračun po m² ozidanog zida. m

2
368,07

4. Betoniranje armirano betonskog estriha minimalne
debljine 4 cm, beton sitnozrni MB25, armiran PP vlaknima.
Estrih se betonira na mjestima gdje je potreban popravak
postojeće podloge u većoj mjeri npr. u hodnicima iznad trase
instalacije odvodnje ili u sanitarnim čvorovima s većom
količinom instalacija u podu i nije ih moguće tretirati kao
šliceve. Debljine prilagođavati okolnom stanju, ubacivati
ethafoam ili EPS u dovoljnoj mjeri da se poštuje minimalni
sloj estriha. Obračun po m² obrađene površine. m

2
602,83

5.
Izrada hidroizolacije na podovima i zidu sanitarnih
čvorova, fleksibilnom polimercementnom hidroizolacijom
jednako vrijednom kao Plastivo 180. Hidroizolacija se nanosi
u dva sloja, prema uputama proizvođača. Sve spojeve
horizontalnih i vertikalnih površina ojačati vodootpornom
elastičnom trakom, koja je uključena u cjenu stavke.

m
2

177,69
6. Žbukanje cementnom žbukom zidova sanitarnih čvorova

poslije rušenja keramičkih pločica , postave novih instalacija
tj. krpanja šliceva i zidanja instalacijskih vertikala. Prije
žbukanja površine očistiti i premazati SN vezom. Obračun po
m². m

2
427,71
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7. Zidarska obrada krovnih slivnika. Ovaj rad uključuje
zidarsku obradu oko novougrađenih krovnih slivnika, tj.
njihovu prilagodbu postojećim slojevima krova i nadozida
kroz koje novi slivnici sa svojim pripadajućim instalacijama
prolaze. Za rad koristiti cementni mort, fleksibilna ljepila,
alkalno otpornu mrežicu za povezivanje slojeva,
polimercementne hidroizolacije ojačane alkalno otpornom
mrežicom, estrih tj. betone za pad obraditi u padu a sve
prema postojećem stanju. Detalje dogovoriti s Nadzornim
inženjerom. Obračun po komadu. Skivnici nisu dio ove stavke 
- obračunati su u dijelu ''odvodna instalacija''
za krovni slivnik HL62/1ili jednako vrijedan kom 28
za krovni slivnik HL64 ili jednako vrijedan kom 12
UKUPNO  ZIDARSKI RADOVI:

F/3 keramičarski radovi
1. Dobava i ugradnja zidnih i podnih keramičkih pločica.

Za zid koristiti glazirane keramičke pločice po izboru
projektanta a za pod isto tako ali uz obvezu da su protuklizne.
Podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća 
i prašine. Postava u fleksibilnom keramičkom ljepilu. Fuge
max 3 mm, boja kao manhattan sivo. U stavci keramika do
100 kn/m², rad i materijal za ugradnju, te fugiranje u sivom
tonu. m

2
1410,41

UKUPNO  KERAMIČARSKI  RADOVI:

F/4 bojadisarski radovi
1. Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama

svijetlih tonova. U stavci je kroz jediničnu cijenu obuhvaćena
manipulacija elementima u tijeku bojanja, radne skele,
materijal, rad, otklanjanje nedostataka, čišćenje bojom
uprljanih površina i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju
bojadisarskih radova. Također stavka sadrži struganje stare
boje, pranje , impregniranje, gletanje i brušenje. Obračun po
m² obojane površine. m

2
210,19

UKUPNO  BOJADISARSKI  RADOVI:

F/5 stolarasko - bravarski radovi
1. Dobava i ugradnja vrata za sanitarne čvorove koji se

renoviraju, s bravom i kvakom inox. Prije početka radova,
dogovoriti sa investitorom tip vrata. Obračun po komadu
ugrađenih vrata
vrata dim. 90 x 205 kom 20
vrata dim. 70 x 205 kom 54
UKUPNO STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI:

UKUPNO ''F'' GRAĐEVINSKI RADOVI:
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