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FSB - JUZNI OBJEKT

TROSKOVNIK VODOVOD I ODVODNJE

'A" DEMONTAZNI RADOVI, RUSENJE I CISCENJE
GENERALNO: JuZni objekt se renovira samo u
unutarnjem dijelu, te ovim projektom nije ni obuhvaéen
vanjski dio instalacija vodovoda i odvodnje. U juZnom
objektu, potrebno je izmjeniti kompletne vertikale
vodovodne i fekalne odvodnje (osim zapadne strane
nebodera), kao i vertikale oborinske odvodnje s krova,
uz zamjenu slinvnika na samom krovu. PoloZaji veéine
vertikala i horizontala nije bilo mogude locirati, te prije
pocetka radova potrebno je locirati to¢ne poloZaje.
Oborinska odvodnja s krova u niskom prizemlju
(horizontalni razvod) se odvodi preko postojeceg
oborinskog kanala smjeSten u temelju objekta.
Instalacije dovesti do kanala, a kanal se ne mijenja, te
nije dio ovog projekta. Stavkama troskovnika obuhvatiti
otpadni materijl i opremu prilikom demontaZe odvesti na
gradski deponij - smeée. Postojeci temeljni Sahtovi, kao i
vertikalni instalaterski Sahtovi ostaju u funkciji.

1.  Snimanje postojeceg stanja, lociranje trase instalacije u
temeljnoj ploci, kao i vertikala vodovoda i odvodnje, kako bi
se pristupilo postojecoj instalaciji koju treba zamijeniti.
Obracun po metru duznom snimljene instalacije i to prema
specifikaciji:

- temeljna instalacija
-vertikalne instalacije

2. Iskop i demontaza temeljne instalacije u objektu, kao i
vanjske instalacije. Postoje¢i dovodni odvodni $ahtovi ostaju
u funkciji, te ih je potrebno samo obraditi nakon montaze
novih instakacia. Obracun po duznom metru instalacije. m 954

3. gtemanje zaidova, instalaterskih vertikalnih Sahtova, te
demontaza fekalnih vertikala po objektu. Prije poCetka radova
locrati to¢ne polozaje vertikala. Obrac¢un po metru duznom
instalacije. m 185

4, gtemanje zaidova, instalaterskih vertikalnih Sahtova, te
demontaza oborinskih vertikala po objektu. Demontira se
oborisnska odvodnja samo iz centralno dijela A objekta,
prikazano u grafickom prilogu. Prije pocetka radova locrati
tocne polozaje vertikala. Obracun po metru duznom
instalacije. m 506
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5. Kompletna demontaza sanitarnih ¢vorova, ukljuéivo i

dovodne i odvodne vertikale. Sanitarna oprema, galanterija,

postojece instalacije, kao i gradevinski otpadni materijal

odvozi se na deponij - smece. Ukupna duljina vertikala koje

se demontiraju i odnose na ove sanitarne ¢vorove je 64 m.

Prije pocetka radova locirati to¢ne polozaje vertikala.

Sanitarni ¢vorovi koji se kompletno renoviraju su:

Nisko prizemlje: br 2, 11 i 13. Sanitarna oprema koja se

demontira u ovim sanitarnim ¢vorovima je:

- 3 umivaonika i 4 WC skoljke.

Visoko prizemlje: br 4, 17, 20 i 21. Sanitarna oprema koja

se demontira u ovim sanitarnim ¢vorovima je:

- 11 umivaonika, 17 WC skoljke, 6 pisoara i 1 sudoper.

1. kat: br 23 i 24. Sanitarna oprema koja se demontira u ovim

sanitarnim ¢vorovima je:

- 2 umivaonika, 4 WC skoljke i 2 pisoara.

2-10. kata: br 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46 1 48. Sanitarna

oprema koja se demontira u ovim sanitarnim ¢vorovima je:

- 8 umivaonika i 8 WC skoljke. komplet 1
6. Pailjiva demontaza stolarije, vrata komplet sa

dovratnicima, iznoSenje i odlaganje. U cijenu ukljucen odvoz

na gradski deponjj ili mjesto koje odredi Investitor. Stavka

ukljucuje pristojbu za deponij. Obra¢un po komadu. kom 74
7. RuSenje zidnih keramickih plo¢ica s pripadaju¢om

zbukom/ljepilom do zdravih djelova konstrukcije. U cijeni je

rucno iznoSenje sruSenog materijala iz objekta na privremeni

deponij. Odvoz otpadnog materijala nije predmet ove stavke. m’ 680,13
8. RuSenje podnih kerami¢kih plocica zajedno sa slojem

liepila do estriha. U cijeni je ru¢no iznoSenje sruSenog

materijala iz objekta na privremeni deponij. Odvoz otpadnog
2

materijala nije predmet ove stavke. m 141,70
9. Grubo i temeljito c¢iS¢enje prostorija tijekom i nakon

zavrSetka izvodenje radova pausal 1,00
10. Utovari odvoz gradevinskog otpada na deponij udaljenosti

do 30 km. U cijeni je pristojba za deponij. m’ 23,23

UKUPNO "A' DEMONTAZNI RADOVI:
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B. VODOVODNA INSTALACIJEA U OBJEKTU:

1. Dobava i montaza troslojnih aluminijsko-plasti¢nih, kao (PE-
RT Type-I/AVPE-RT Type-II) cijevi izradenih sukladno
HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008,
sa spajanjem “press” spojnicama iz CW617N mesinga, za
etazni razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaca
sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni
pricvrsni i zastitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporucuju u
palicama te u kolutima sa zaStitnom cijevi i izolacijom ili bez
njih.

Cijevi hladne vode poloZene u zidnim usjecima i podu sa
zaStitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom.
Cijevi tople vode i cirkulacije tople vode izolirane originalnom
PE pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom.

N 1 .
Obrac¢un po m neizolirane cijevi

d 20 x2,0 mm (DN 15) m 32

d 26 x 3,0 mm (DN 20) m 492

d 32 x 3,0 mm (DN 25) m 131

d 40 x 3,5 mm (DN 32) m 92

d 50 x 4,0 mm (DN 40) m 47

d 63 x4,5 mm (DN 50) m 103
2. Toplinska izolacija s parnom branom debljine 13 mm,

povezana ljepilom i ljepljivom trakom, za cijevi vidljivo

vodene i one postavljene u instalacionim $ahtovima, zajedno s

originalnim izolacionim obumicama na mjestima vjeSanja

cjevovoda. Izolira se kompletna sanitarna voda (hladna, topla,

te recirkulacija).

NO 15 m 32

NO 20 m 492

NO 25 m 131

NO 32 m 92

NO 40 m 47

NO 50 m 103

3. Kuglaste navojne slavine sa ispustom, za vodovodnu

instalaciju NP 10, za potrebe bazena, u strojarnici. Obrac¢un

po ugradenom komadu.

NO 15 kom 18
4. Dobava i montaza mesinganih ventila s niklovanom kapom i

rozetom, za montazu u sanitarnim ¢vorovim, Obrac¢un po

kompletu ugradenog ventila, sljede¢ih dimenzija:

NO 15 komplet 5

NO 20 komplet 22
5. Spajanje nove instalacije na postojeci vanjski vodovod, sa

ugradnjom kugla ventila na mjestima gdje postoje. pausal 1
6. Razni sitni pomoc¢ni i pri¢vrsni materijal. pausal 1

7.  Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlaénom
probom na vodeni pritisak od 15 bara za hidrantsku mrezu i
10 bara za sanitarnu mrezu, uz prisustvo nadzornog inZenjera,

kao i zapisnik o ispitivanju m 897
8. Instalaterska pripomo¢ u svrhu nesmetanog odvijanja
gradevinskih radova. pausal 1

9.  Cis¢enje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno
dovrsenih radova. m 897
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10.

11.
12.

Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrsi se s
30g cistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24
sata.

Transport alata i materijala na gradili§te i njegov povrat.
Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka
na 50% tocecih mjesta.

m
pausal

paupal

JED.
KOL. CIUENA UKUPNO

897

UKUPNO "B" VODOVODNA INSTALACIJA:

C. ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:

Dobava, prijenos 1 montaza tvrdih debelostijenih
polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi izradenih sukladno
HRN EN 1451-1:2000, s natiénim spajanjem, za definirani
zvuéno izolirani-niskoSumni sistem odvodnje. Stavka
ukljucuje i fazonske komade te potreban pricvrsni pribor i
originalne zvu¢no izolirane obujmice s gumenim uloskom.

Sve kao Geberit Silent PRO ili jednako vrijedno.

Obracun po m'.

FEKALNA ODVODNIJA:

d 50mm (DN50)

d 75mm (DN70)

d 110mm (DN100)

d 160mm (DN150)

OBORINSKA ODVODNIJA S KROVA:

d 110mm (DN100)

Fazonski komadi za cijevi pod st. 1.

DN 50

DN 75

DN 110

DN 160

Dobava i montaza PVC kanalizacijskih cijevi i oja¢anih
fazonskih komada s naglavkom i brtvom za izvedbu
horizontalne temeljne odvodnje unutar objekta. Cijevi i
spojevi se spajaju na naglavak pomocu integrirane gumene
brtve. Cijevi se polazu u instalacijski kanal, na pripremljenu
posteljicu. U cijenu ukljuciti materijal za pri¢vr$¢ivanje cijevi
(obujmica sa vijkom) pomocu kliznih i ¢vrstih tocaka, cijevi
se pri¢vr§éuju po uputama proizvodaca SNS.

Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradiliste izvodac je
obavezan nadzornom inZenjeru priloziti vazecu atestnu
dokumentaciju sukladnu normi HR EN 1451-1 izdanu od
strane akreditirane ku¢e u RH kao i potvrdu o niskoSumnosti
izdanu od priznatog europskog ispitnog laboratorija. Obra¢un
po duznom metru ugradenog cjevovoda, sljedec¢ih dimenzija:
DN 110

DN 160

DN 200

Fazonski komadi za cijevi pod st. 1.

DN 110

DN 160

Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusan spoj s
betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110-240 mm.

DN 110

DN 160

DN 200

8B B8 8B
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6. Dobava i montaza revizionih komada na vertikalama pri podu
najnize etaze, za cijevi pod stavkom 1. Obracun po komadu,
sljedec¢ih dimenzija:

-DN 110 kom 47
- DN 160 kom 1
7. Reviziona vratasca dimenzija 20x20 cm. kom 36

8. Krovni slivnik za ravne krovove DN110 sa protokom 10,70

I/s, vertikalni sa toplinski izoliranom stijenkom, hvata¢em

li§¢a, brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa

hidroizolacionim folijama. Proizvod tipa kao HL

Hutterer&Lechner HL62/1 ili jednakovrijedan kom 28
9.  Krovni slivnik za ravne krovove DN75/110 sa protokom

10,00 I/s (DN75); 6,00 I/s (DN110), horizontalni sa toplinski

izoliranom stijenkom, hvatac¢em li§¢a, brtvenom prirubnicon i

INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama.

Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner HL64 ili

jednakovrijedan kom 12
10. Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C,

DN40/50 horizontalni, sa protokom 0,50 I/s (20 mm vodenog

stupca iznad resetke), 0,35 I/s (10 mm vodenog stupca iznad

reSetke), prirubnicom za prihvat odgovarajuéeg pribora za

spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvaraca zadaha koji

blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim okvirom

podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa

mogucnoscu odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije,

uljevnom INOX reSetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg.

Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner HLS10NPr ili

jednako vrijedan. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno

je upotrijebiti odgovarajuéi proizvod za spoj sa

hidroizolacijom. kom 20
11. Cijevni dozra¢nik od PP-a sa reducirnim komadom za

DN110/75/50 mm za dozracivanje cijevnih grana i

sekundarnih vertikala sa protokom zraka 37 /s, mrezom

protiv insekata, masivnom gumenom membranom i duplom

stijenkom kuciSta (termoizolacija). Proizvod tipa kao HL

Hutterer&Lechner HL90ON ili jednakovrijedan. kom 8
12.  Razni sitni montazni i brtveni materijal. pausal 1
13.  Pri¢vrsni materijal. pausal 1
14. Transport alata i materijala na gradiliSte i njegov povrat. pausal 1
15. Ishodenje atesta za unutarnju za ugradene elemente od strane

ovlastene tvrtke. pausal 1
16. Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost. pausal 1

UKUPNO "C" ODVODNA INSTALACIJA U
OBJEKTU:
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'D"DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE ENERGENATA
Napomena: grubo cis¢enje u tijeku izvedbe radova i zavr$no
fino ¢iS¢enje se ne obracunava posebno, ono je uklju¢eno u
jediniéne cijene stavki. za sav odvezeni otpadni materijal
izvoda¢ radova mora imati potvrdu o njegovom zbrinjavanju
(primka sa gradske deponije).

U jedini¢ne cijene uracunati sve pomocne radove koje treba
obaviti prilkom izvedbe radova (pomicanje i izmicanje
opreme, zastite, uklanjanje zastita nakon zavrSetka radova itd.
U jedini¢ne cijene trebaju biti ukalkulirani i svi otezavajuéi
uvjeti za izvedbu radova kao §to su osiguranje nesmetanog
odvijanja nastave (nastava ¢e se odvijati za vrijeme izvedbe
radova), izvedba radova u dogovoru sa ravnateljom $kole itd.

1. DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE ELEKTRICNE ENERGIJE
1. Dobava i1 ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko

ocitanje stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless

M-Bus PulseReader WP2 ili jednakovrijedan. Komplet sa

svim materijalom, oZiCenjem 1 priborom potrebnim za

ugradnju na elektricno brojilo 1 parametriranjem WP2 na

brojilo elektricne energije. Korisnik mora osigurati suglasnost

lokalnog distributera e.ektricne energije za ugradnju i njihovo

prisustvo na dogovoreni datum ugradnje. Obracun po

kompletu izvedenog radio modula, ispitanog i pustenog u

funkciju. kompl 1,0

2. DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE VODE
1. Nabava, doprema i montaza ormari¢a za smjesStaj upravljace
jedinice sa natpisom VODA.
Obracun se vrsi po komadu kompletno postavljenog ormari¢a
sa svim potrebnim materijalom za montazu. kom 1
2. Dobava i montaza glavnog vodomjera sanitarne potrosnje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio
modulom za daljinsko ocitanje profila profila NO 20 mm,
proizvod kao Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz
vodomjer se isporucuju dva proto¢na ventila (ispred i iza
vodomjera) istog profila kao vodomjer. Obracun po
kompletu, sav rad i materijal i oZienje, sve do pune funkcije.

kompl 5
Jednakovrijedan proizvod:
3. Dobava i montaza glavnog vodomjera sanitarne potrosnje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio
modulom za daljinsko ocitanje profila profila NO 25 mm,
proizvod kao Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz
vodomjer se isporucuju dva proto¢na ventila (ispred i iza
vodomjera) istog profila kao vodomjer. Obracun po
kompletu, sav rad i materijal i oziCenje, sve do pune funkcije.

kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
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4. Dobava i montaza glavnog vodomjera sanitarne potrosnje -

horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio
modulom za daljinsko ocitanje profila profila NO 80 mm,
proizvod kao Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz
vodomjer se isporucuju dva proto¢na ventila (ispred i iza
vodomjera) istog profila kao vodomjer. Obracun po
kompletu, sav rad i materijal i ozi¢enje, sve do pune funkcije.

kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
5. Dobava i1 ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko
ocitanje stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless
M-Bus PulseReader WP1 ili jednakovrijedan. Komplet sa
svim materijalom, oZziCenjem i priborom potrebnim za
ugradnju na vodomjer i parametriranjem WP2 na brojilo
vode. Obracun po kompletu izvedenog radio modula,
ispitanog i puStenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

3. CENTRALNA JEDINICA

1. Dobava i ugradnja centralne jedinice s baterijskim backup-om
kao Holosys WMG Wireless M-Bas GPRS Receiver ili
jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, parametriranjem centralne
jedinice i pustanjem u rad. Obracun po kompletu izvedene
centralne jedinice. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

2. Dobava i ugradnja uredaja - obnavljaca signala, kao Wireless
M-Bus Repeater WREP ili jednakovrijedan proizvod. Radi se
o baterijski napajanom uredaju s autonomijom rada do 15
godina koji omogucuje prosirenje dometa Holosys Wireless M-
Bus modula za pradenje stanja brojila potros$nje elektri¢ne
energije. Komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim
za ugradnju. Obracun po kompletu izvedenog baterijskog

uredaja, ispitanog i pustenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
3. Dobava i ugradnja aktivne antene i centralne jedinice sa

baterijskim backup-om, kao Holosys aktivna antena 868AAO
i Holosys WMG Wirwlwss M-Bas GPRS Receiver - Battery
ili jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, poarametriranjem i
kompletno potrebnim oziCenjem. Obracun po kompletu
izvedenog baterijskog uredaja, ispitanog i pustenog u funkciju.
kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

UKUPNO "D"DALJINSKO OCITOVANJE
POTROSNJE ENERGENATA
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E. SANITARNI UREDAJI
NAPOMENA: Investitor odabire sanitarnu opremu i
galanteriju. Samo za sanitarne ¢vorove koji se kompletno
rekonstruiraju.
1. Dobava i montaza vise¢e WC Skoljka od keramike I klase
kao tip u bijeloj boji, s daskom i poklopcem, ugradbenom
garnitruom s vodokotli¢em i tipkom za ispiranje (dva nacina
ispiranaj). Obracun po ugradenoim kompletu kompl. 33

Dobava i ugradnja keramickog umivaonika u bijeloj boji .

Umivaonik predvidjeti sa stojeCom baterijom za toplu i hladnu

vodu, s kutnim ventilima. Stavka ukljucuje imivaonik s

kompletnom opremom ukljucujuci kutne ventile, preljev i

odljevni sifon. Sva aramatura u chrom boji, $irine 55 cm

- Sirine 50 cm kompl. 23
3. Dobava, skaldistenje i ugradnja keramickog viseceg pisoara sa

senzorskom baterijom, te nosa¢em za pisoa. kompl 7
4. Dobava, skladiStenje i ugradnja kuhinjskog sudopera s

jednoru¢nom samostoje¢om baterijom za toplu i hladnu vodu,

kutnim ventilima i odvodnim sifonom. kompl 1
5. Dobava iugradnja elektro bojlera za montazu ispod izljevnog

mjesta, sljedecih kapaciteta:

- 5 litara kom 17

- 10 litara kom 3
6. Komplet sanitarne galanterije:

- ogledalo kom 23

- etazeri kom 23

- drzadi ruénika kom 23

- drzaci sapuna kom 23

- drzaci toalet papira kom 33

- Cetka za WC kom 33
7.  Funkcionalna proba nakon izvr§ene montaze svih sanitarnih

uredaja pausal 1
8. Transport alata i materijala na gradiliSte i njegov povrat pausal 1
9. Razni ovjesni i pri¢vrsni materijal. pausal 1
10. Ishodenje atesta za ugradene elemente

i opremu. pausal 1

UKUPNO "E'" SANITARNI UREDAJI:

F GRADEVINSKI RADOVI:
F/1 zemljani radovi:
vodovodna instalacija:
1. Planiranje dna rova s to¢nos¢u +/- 2 cm.
Sva ispupcenja sasjeci, a udubine ispuniti odgovarajuéim
materijalom (napr. tucanikom).

Visak materijala odbaciti iz rova. m 337
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2. Nabava, doprema 1 nasipanje, te paZljivo nabijanje

neagresivnog pjeS¢anog materijala, krupnoée zrna do 5 mm za

izvedbu posteljice za cijevi debljine 10 cm.

Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati

prema normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta

gdje je izvedeno spajanje cjevovoda.

Po zavrSenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost,

zatrpavanje se vrsi po citavoj duljini do spomenute visine

sloja uz oprezno bo¢no nabijanje, da se ne ostete polozene

cijevi.

Obracun po m3 ugradenog pijeska. m’ 34
3. Izrada zastite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veli¢ine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena

cijevi. Zastitu izvoditi uz pazljivo lagano

nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oStete

cijevi i spojevi. m’ 84
4. Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa

nakon izrade zastite cijevi.
5. Zatrpavanje vrSiti u slojevima od po 20 cm uz

lagano nabijanje. m’ 132
6. Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa

na deponij udaljen do 10 km. m’ 19

odvodna instalacija:
7.  Planiranje dna rova s tocnos¢u +/- 2 cm. Sva ispupCenja

sasjeci,

a udubine ispuniti odgovaraju¢im materijalom (napr.

tucanikom).

Visak materijala odbaciti iz rova. m’ 313
8. Izrada zastite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veli¢ine zrma do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena

cijevi. Zastitu izvoditi uz pazljivo lagano nabijanje

i polijevanje vodom, da se ne oStete cijevi i spojevi. m’ 31
9. Nabava, doprema 1 nasipanje, te pazljivo nabijanje

neagresivnog pjes¢anog materijala, krupnoée zrna do 5 mm za

izvedbu posteljice za cijevi debljine 10 cm.

Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati

prema normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta

gdje je izvedeno spajanje cjevovoda u slojevima od 20 cm

Po zavrSenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost,

zatrpavanje se vrsi po citavoj duljini do spomenute visine

sloja uz oprezno bo¢no nabijanje, da se ne oStete polozene

cijevi.

Obracun po m3 ugradenog pijeska. m’ 85
10. Izrada zastite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veli¢ine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena cijevi.

Zastitu izvoditi uz pazljivo lagano nabijanje i polijevanje

vodom,

da se ne oStete cijevi i spojevi. m’ 334
11. Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na

deponij

udaljen do 10 km. m’ 20

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
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F2
1.

zidarsKi radovi (estrih, hidroizol.,krovni slivnici)

Krpanje S$liceva i proboja u podovima, zidovima i
stropovima nakon postave novih instalacija vode i odvodnje.
Krpanje izvesti cementnim mortom. Obracun je po m!, a
prema veliCini presjeka:

dim. 10 x 10 cm u zidovima

dim. 10 x 10 cm u podovima

dim. 20 x 15 cm u zidovima

dim. 20 x 15 ¢cm u podovima

Zidarska obrada postojec¢ih $ahti nakon postave novih
instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutrasnjost obraditi
cementnim mortom finalno sa zagladenom povrSinom.
Ukoliko postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni
nacin. Obracun je po komadu s tim da je kod odvodne
instalacije obraCunata polimer cementna hidroizolacija
unutrasnjosti Sahte, proizvod kao Plastivo 180.

Sahta, voda, povrsina obrade cca 1,8 m?

Sahta, odvodnja, povrsina obrade cca 3,24 m?

Zidanja zidne obloge instalacijskih vertikala/Sahti na
mjestima gdje su otvarane cijelom duljinom instalacije,
najcesc¢e u cijeloj visini etaze da bi se moglo pristupiti
rekonstrukciji instalacije vode ili odvodnje. Za zidanje koristiti
Ytong blok d= 10 cm s pripadaju¢éim mortom za zidanje.
Obracun po m? ozidanog zida.

Betoniranje armirano betonskog estriha minimalne
debljine 4 cm, beton sitnozrni MB25, armiran PP vlaknima.
Estrih se betonira na mjestima gdje je potreban popravak
postojeée podloge u vecoj mjeri npr. u hodnicima iznad trase
instalacije odvodnje ili u sanitarnim ¢vorovima s ve¢om
koli¢inom instalacija u podu i nije ih moguce tretirati kao
Sliceve. Debljine prilagodavati okolnom stanju, ubacivati
ethafoam ili EPS u dovoljnoj mjeri da se postuje minimalni
sloj estriha. Obra¢un po m? obradene povrSine.

Izrada hidroizolacije na podovima i zidu sanitarnih
¢vorova, fleksibilnom polimercementnom hidroizolacijom
jednako vrijednom kao Plastivo 180. Hidroizolacija se nanosi
u dva sloja, prema uputama proizvodaca. Sve spojeve
horizontalnih i vertikalnih povrSina ojacati vodootpornom
elasticnom trakom, koja je ukljucena u cjenu stavke.

Zbukanje cementnom ?bukom zidova sanitarnih &vorova
poslije rusenja keramickih plocica , postave novih instalacija
tj. krpanja Sliceva i zidanja instalacijskih vertikala. Prije
zbukanja povrsine o€istiti i premazati SN vezom. Obracun po
m?.

JED.

KOL. CIJENA

UKUPNO

51,20
32,40
36,00
42,70

8 888

kom 12
kom 29

m- 368,07

m’ 602,83

m’ 177,69

m’ 427,71
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Zidarska obrada krovnih slivnika. Ovaj rad ukljucuje
zidarsku obradu oko novougradenih krovnih slivnika, tj.
njihovu prilagodbu postoje¢im slojevima krova i nadozida
kroz koje novi slivnici sa svojim pripadajuéim instalacijama
prolaze. Za rad koristiti cementni mort, fleksibilna ljepila,
alkalno  otpornu  mrezicu za povezivanje  slojeva,
polimercementne hidroizolacije ojacane alkalno otpornom
mrezicom, estrih tj. betone za pad obraditi u padu a sve
prema postoje¢em stanju. Detalje dogovoriti s Nadzornim
inZzenjerom. Obracun po komadu. Skivnici nisu dio ove stavke
- obracCunati su u dijelu "odvodna instalacija”

za krovni slivnik HL62/1ili jednako vrijedan

za krovni slivnik HL64 ili jednako vrijedan

kom
kom

JED.

KOL. CIJENA

UKUPNO

28
12

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

F/3

keramicarski radovi

Dobava i ugradnja zidnih i podnih keramickih plo¢ica.
Za zid Koristiti glazirane keramiCke plodice po izboru
projektanta a za pod isto tako ali uz obvezu da su protuklizne.
Podloga mora biti bez oSteCenja, Cvrsta i o€is¢ena od masnoca
i prasine. Postava u fleksibinom keramickom Ijepilu. Fuge
max 3 mm, boja kao manhattan sivo. U stavci keramika do
100 kn/m?, rad i materijal za ugradnju, te fugiranje u sivom
tonu.

141041

UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI:

F/4

bojadisarski radovi

Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama
svijetlih tonova. U stavci je kroz jedini¢nu cijenu obuhvaéena
manipulacija elementima u tijeku bojanja, radne skele,
materijal, rad, otklanjanje nedostataka, ciS¢enje bojom
uprljanih povrSina i CiS¢enje otpadaka nastalih pri izvodenju
bojadisarskih radova. Takoder stavka sadrzi struganje stare
boje, pranje , impregniranje, gletanje i brusenje. Obracun po
m? obojane povrsine.

210,19

UKUPNO BOJADISARSKI RADOVI:

F/5

stolarasko - bravarski radovi

Dobava i ugradnja vrata za sanitarne c¢vorove Kkoji se
renoviraju, s bravom i kvakom inox. Prije pocetka radova,
dogovoriti sa investitorom tip vrata. Obratun po komadu
ugradenih vrata

vrata dim. 90 x 205

vrata dim. 70 x 205

kom
kom

20
54

UKUPNO STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI:

UKUPNO "F'" GRADEVINSKI RADOVI:
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