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Sunéana elektrana "SE FSB Jug" za vlastitu potrosnju, prikljuéne snage 150kW

OPCI UVJETI:

Potrebno je nuditi koli¢ine prema navedenima u troSkovniku

Karakteristike jednakovrijednog proizvoda moraju se dokazati pripadaju¢im tehnickim listovima i certifikatima.
Nudenje alternativnih rjeSenja nije dopusteno

Nudenjem svih stavaka podrazumijeva se dobava, transport na lokaciju i montaza sun€ane elektrane, sve do
pune funkcionalnosti.

Red JEDNAKOVRIJEDAN Jed
Broi Opis stavke PROIZVOD (proizvodac¢ ) Koli¢ina | Jed. cilena | UKUPNO*

i tip proizvoda) mjera

1. OSNOVNA OPREMA ELEKTRANE
Fotonaponski modul
-nazivna snaga modula: 300 W, -0/+4,9 W
-dimenzije: 1640x992x40 mm £1%
-proizvodacko jamstvo: 15 godina ili viSe
-jamstvo izlazne snage na 12 godina: 90% ili
vise
-jamstvo izlazne snage na 25 godina: 80% ili
1.1 vise kom 620
-Certifikati:
IEC 61215:2005 ili jednakovrijedan
IEC 61730-1:2013 ili jednakovrijedan
IEC 61730-2:2012 ili jednakovrijedan
IEC 61701:2011 ili jednakovrijedan
IEC 62716:2013 ili jednakovrijedan
IEC TS 62804-1:2015 ili jednakovrijedan
Fotonaponski pretvarad
-nazivna snaga: 50 kW
-euro efikasnost: 97,8% ili viSe
-broj MPPT trackera: 6 ili viSe
-ugradeni odvodnici prenapona tip Il na DC
strani
1.2 -ugradeni odvodnici prenapona tip Il na AC kom 3
strani
-ugraden DC prekidac
-IP65 zastita
-jamstvo: 5 godina ili vise
-isporuciti s nosaem za montazu na ravni
krov
Komunikator za daljinski nadzor
-daljinski nadzor i pracenje rada suncane
elektrane preko online portala
-pracenje potrosnje kupca
1.3 -pristup webportalu kom 1
-spajanje pomocu caté.e S/FTP kabela
-jamstvo 5 godina ili viSe
-ukljuCuje i strujne mjerne transformatore
-ugraduje se u GRO kupca
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Glavni razvodni ormar elektrane +RO-SE
opremljen sa:
-zastita od diferencijalne struje RCD uredajem
tipa A, 80/0,3A, 3 kom
-nadstrujna zastita automatskim prekidacem
tipa B, 80A, 3p, 3 kom
1.4 -odvodnik prenapona kl. B/C 275V, 25kA kom 1
-glavni prekidac elektrane 3p, 250A sa
dodatnim elektronic¢kim okidatem
usukladenim prema EPZ i EUEM
-isklopno tipkalo
-mreZzni relej (U<, U>, F<, F>)
-IP65 zastita
Solarni instalacijski kabel
-Tip PV1-F
1.5 -DC kabel, pokositreni, finozi¢ani, UV m 3.000
stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4
mm2
Set FN konektora za kabel 4 mm2
-muski ili Zenski komplet metalnog konektora,
1.6 brtve i kucidta, za spajanje nizova modulskih set 240
grana
-MC4 kompatibilan
Izmjeni¢ni kabelski razvod
-Tip NA2XY 4x95 mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Izmjeni¢ni kabelski razvod
-Tip NA2XY-J 4x150 mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Kabel za uzemljenje
-tip FG160R 1x35 mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Kabel za uzemljenje
-tip FG160R 1x70 mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Komunikacijski kabel
7 -tip catb.e S/IFTP
Toplo cin€ani kabelski kanal
-PK 100/60 sa poklopcem
1.12 -za DC kabelski razvod po krovu objekta, m 200
-uklju€uje i nosivi pribor
-polaZze se na krov objekta, bez buSenja
Toplo cin€ani kabelski kanal
-PK 200/60 debljine 1,5 mm sa poklopcem
1.13 -za AC kabelski razvod po krovu objekta, m 70
-uklju€uje i nosivi pribor
-polaZze se na krov objekta, bez buSenja
1.14 Sustav zastite od munje elektrane
Samostojeca izolirana hvataljka 3 m
1.14.1 e :
-uklju€uje i betonsko postolje

m 520

m 150

m 200

kom 13
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Krizna spojnica
1.14.2 -za spoj hvataljke i Al Zice 8 mm kom 13
1143 1Zca8mm,400m m 400
-Spoj na postojeci uzmeljiva
114.4 Izolirani vodi¢ kom 15
-I=1m
Balast za u€vr§¢enje modula
balast moze biti kombinacija blokova
- u skladu sa stati¢kim proracdunom:
1.15 220 kom od 30 kg, 364 kom od 15 kg komplet 1
(skupina modula -Poz. A, B, Ci D)
18 kom od 40 kg, 18 kom od 30 kg (skupina
modula -Poz. E)
Potkonstrukcija za montazu modula
-namijenjena za montazu fotonaponskih
modula na ravni krov bez busenja podloge
1.16 . . o
-moduli pod nagibom 10
-potrebno dodatno optereéenje balastom
-sastoji se od:
116.1 Al Sina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 88
620 cm
116.2 Al Sina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 16
500 cm
1163 Al Sina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 10
460 cm
116.4 Al Sina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 44
310 cm
1165 Al Sina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 8
250 cm
116.6 Al Sina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 15
100 cm
1.16.7 Spojnica Sina kom 88
Element za podizanje kuta modula
1.16.8 - nagib modula 10°, istok-zapad kom 368
1.16.9 Guma za zastitu podloge komplet 1.104
1.16.10 Krajnja kop&a za prihvat modula kom 464
1.16.11 Srednja kop€a za prihvat modula kom 1.008
1.16.12 Nosac¢ balasta kom 310
1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO
2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA | MONTAZA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON
2.1 Dostava i montaZa elektrane
211 Dosta_l_va elektricne opreme elektrane na komplet 1
lokaciju
2.1.2 Postavljanje aluminijske konstrukcije modula komplet 1
2.1.3 MontaZa i oZi¢enje modula kom 620
2.1.4 Polaganje DC kabela m 3.000
215 Postavljanje PK kanala i izrada kabelskih komplet 1
trasa
2.1.6 MontaZa i spajanje izmjenjivaca kom 3
2.1.7 Polaganje i spajanje AC kabela m 530
Izvedba prikljuc¢ka suncane elektrane na
2.1.8 postojeci elektroenergetski razvod prema komplet 1
uvjetima HEP ODS-a
prosinac, 2018. Tro$kovnik Stranica:3
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2.1.9

Postavljanje sustava zastite od munje

komplet

2.1.10

Uzemljenje konstrukcije, pretvara¢a i ostalih
metalnih dijelova

komplet

2.2

Beznaponsko ispitivanje elektri¢nih instalacija
elektrane

-u skladu s propisima

-ispitivanje izolacije

-ispitivanje otpora uzemljivaca

-ispitivanje zastite od dodira

-ostala ispitivanja po potrebi

komplet

2.3

Projekt izvedenog stanja - elektro
-ovjeravaju ovlasteni inZzenjeri

-potrebno ucrtati sve izmjene u odnosu na
glavni projekt

komplet

2.4

Elaborat utjecaja elektrane na mrezu
-prema zahtjevima HEP ODS-a

-prema podlogama o mrezi za osnovno i
pricuvno uklopno stanje

-uklju€uje trosak izdavanja podataka o mrezi
-uklju€uje troSak svih potrebnih revizija do
usuglasavanja elaborata

komplet

2.5

Elaborat podesSenja zastite

-prema zahtjevima HEP ODS-a

-prema podlogama o mrezi za osnovno i
pricuvno uklopno stanje

-ukljuCuje trosak izdavanja podataka o mrezi
-uklju€uje troSak svih potrebnih revizija do
usuglasavanja elaborata

komplet

Konfiguracija FN opreme
-konfiguracija izmjenjivaca prema hrvatskim

6 Mt -
mreznim pravilima

-konfiguracija komunikatora na web portal

komplet

2.7

Pustanje u pogon sun€ane elektrane

27.1

Izrada i usuglasavanje plana i programa
ispitivanja sun€ane elektrane u probnom
radu (PPI)

komplet

2.7.2

Ishodenje Ugovora o koriStenju mreze

komplet

2.7.3

Sudjelovanje na pokusnom radu, ispitivanje
zastitnih funkcija elektrane prema
usuglasenom planu i programu ispitivanja
(PPI)

-izrada izvjeS¢a

komplet

2.7.4

Mjerenje kvalitete elektriCne energije
-7 dana prije i 7 dana nakon pustanja
elektrane u pogon

-prema normi EN 50160

-izrada izvjeS¢a

komplet

275

Ishodenje dozvole za trajni pogon suncane
elektrane

komplet

1

2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA | MONTAZA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON UKUPNO
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