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Glavni projektant:

Davor Mileta, dipl.ing.građ. 
Projektant: 
Mr.sc. Davor Lučin, dipl.ing.stroj. 
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Mario Dlaka, dipl.ing.stroj.

Dario Kalinić, stroj.teh.

Marko Roguljić, mag.ing.mech.
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SADRŽAJ

A/. OPĆI DIO

Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeća
Rješenje o imenovanju projektanta

Rješenje o upisu projektanta u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera strojarstva

Izjave projektanta 

Popis primijenjenih propisa

Opis mjera zaštite od požara i zaštite na radu u predmetnim sustavima
B/. TEHNIČKO - EKONOMSKI  DIO

Tehnički opis

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Dodatni tehnički uvjeti izvođenja i održavanja

Tehnološki redoslijed izvođenja

Tehnički proračun i odabir opreme
C/. REKAPITULACIJA ENERGETSKIH IZRAČUNA

D/. PROCJENA INVESTICIJE
E/. PRORAČUNSKI I SELEKCIJSKI PRILOZI

F/. NACRTNA  DOKUMENTACIJA

Nacrti postojećeg stanja

1. Situacija sa toplovodima






M 1:2000

2. Tlocrti etaža


2.1.1.
Tlocrt niskog prizemlja – dio A, B i C




M 1:100


2.1.2.
Tlocrt niskog prizemlja – dio D i N




M 1:100


2.2.1.
Tlocrt visokog prizemlja – dio A, B i C




M 1:100


2.2.2.
Tlocrt visokog prizemlja – dio D i N




M 1:100


2.3.1.
Tlocrt 1.kata – dio A, B i C





M 1:100


2.3.2. 
Tlocrt 1.kata – dio D i N






M 1:100



2.4. 

Tlocrt 2.kata







M 1:100


2.5. 

Tlocrt 3.kata







M 1:100


2.6. 

Tlocrt 4.kata







M 1:100


2.7. 

Tlocrt 5.kata







M 1:100


2.8. 

Tlocrt 6.kata







M 1:100


2.9. 

Tlocrt 7.kata







M 1:100


2.10.
Tlocrt 8.kata







M 1:100


2.11.
Tlocrt 9.kata







M 1:100


2.12.
Tlocrt 10.kata







M 1:100


2.13.
Tlocrt dijela krova uz dvoranu B





M 1:100


2.14.
Tlocrt restorana-kuhinje – dispozicija ventilacije 



M 1:100

3. Shema toplinskih stanica – postojeće stanje




Nacrti novog stanja

4. Situacija sa toplovodima i bušotinskim cjevovodima



M 1:1000

5. Tlocrti etaža


5.1.1.
Tlocrt niskog prizemlja – dio A, B i C – sustavi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12
M 1:100


5.1.2.
Tlocrt niskog prizemlja – dio D i N – sustavi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12
M 1:100


5.1.3.
Tlocrt niskog prizemlja – dio A, B i C – sustavi 3, 9, 10,13 14 i 15

M 1:100


5.1.4.
Tlocrt niskog prizemlja – dio D i N – sustavi 3, 9, 10,13 14 i 15

M 1:100


5.2.1.
Tlocrt visokog prizemlja – dio A, B i C




M 1:100


5.2.2.
Tlocrt visokog prizemlja – dio D i N




M 1:100


5.3.1.
Tlocrt 1.kata – dio A, B i C





M 1:100


5.3.2. 
Tlocrt 1.kata – dio D i N






M 1:100


5.4. 

Tlocrt 2.kata







M 1:100


5.5. 

Tlocrt 3.kata







M 1:100


5.6. 

Tlocrt 4.kata







M 1:100


5.7. 

Tlocrt 5.kata







M 1:100


5.8. 

Tlocrt 5.kata







M 1:100


5.9. 

Tlocrt 7.kata







M 1:100


5.10.
Tlocrt 8.kata







M 1:100


5.11.
Tlocrt 9.kata







M 1:100


5.12.
Tlocrt 10.kata







M 1:100


5.13.
Tlocrt niskog prizemlja – klima komora dvorane A


M 1:50


5.14.
Tlocrt krova visokog prizemlja – klima komora dvorane B


M 1:50

6. Nacrti termoenergetskog postrojenja


6.1. 

Tlocrt strojarnice dizalica topline
i toplinske stanice


M 1:50

7. Shema toplinskog sustava sa strojarnicom i toplinskim stanicama


8. Hidrauličke sheme razvoda cjevovoda

8.1.
Shema grane 1

8.2. 
Shema grane 2

8.3.
Shema grane 3

8.4.
Shema grane 4

8.5.
Shema grane 5

8.6.
Shema grane 6

8.7.
Shema grane 7

8.8.
Shema grane 8

8.9.
Shema grane 9

8.10.
Shema grane 10

8.11.
Shema grane 11

8.12.
Shema grane 12

8.13.
Shema grane 13

8.14.
Shema grane 14

9.
Shema povezivanja opreme sa cjevovodima (fancoila, radijatora, KK i TV kalorifera)



10.
Detalji ugradnje FC uređaja

10.1.
Detalj 1

10.2.
Detalj 2

10.3.
Detalj 3

10.4.
Detalj 4

10.5.
Detalj 5

10.6.
Detalj 6 

10.7.
Detalj 7 

10.8.
Detalj 8 

11. Nacrti bušotinskog sustava


11.1. 
Shema bušotinskog sustava






11.2. 
Tehnički i litološki profil zdenaca

11.3. 
Detalj istražno-ekspolatacijskog zdenca sa položajem opreme

11.4. 
Detalj istražno-upojnog zdenca sa položajem opreme


11.5. 
Detalji šahta zdenca


11.6. 
Detalji polaganja cjevovoda u tlu
A/. OPĆI DIO
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Temeljem Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se:

RJEŠENJE

o imenovanju projektanta
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FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
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Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb
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GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

OZNAKA / BROJ PROJEKTA:

T.D. 32/18 S

Mapa 3

SADRŽAJ PROJEKTA:

PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
Za projektanta se imenuje ovlašteni inženjer strojarstva

mr. sc. DAVOR LUČIN, d.i.s.

Imenovani ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova projektiranja predviđene Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17). Rješenjem br. UP/I-310-01/99-01/520, mr.sc. Davor Lučin d.i.s. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore inženjera strojarstva, pod rednim brojem 520, s danom upisa 20.10.1999. Mr.sc. Davor Lučin d.i.s. stalno je uposlen u tvrtci "ROTERM" d.o.o. Split, koja je registrirana za poslove projektiranja.
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Direktor:
Rodoljub Vidović, mag.ing.
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Split, prosinac 2018. god.
[image: image30.png]Hratska komora inlenjera strojantva,

mr. sc. Davor Luéin

L ng. s

Oviaten nnjr scjasts P
S 520




IZJAVA PROJEKTANTA

INVESTITOR:




Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA: 




ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:  




Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA:  




k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1 sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA: 



32/18-JUG-GP

FAZA:





GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

OZNAKA / BROJ PROJEKTA:

T.D. 32/18 S

Mapa 3

SADRŽAJ PROJEKTA:

PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Na temelju  Zakona o gradnji (N.N. 153/2013 i N.N. 20/17) i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, N.N. 41/15, N.N. 105/15, N.N. 61/16 i N.N 20/17) izjavljujem da je predmetni projekt usklađen sa sljedećim zakonskim aktima:

· Zakon o gradnji (N.N. 153/13 i N.N. 20/17)

· Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13 i N.N. 65/17)

· Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10)

· Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, N.N. 118/14 i N.N. 154/14)

· Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09, N.N. 55/13, N.N. 153/13 i N.N. 41/16)

· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. 108/95 i N.N. 56/10)

· Zakon o zaštiti zraka (N.N. 130/11, N.N. 47/14 i N.N. 61/17)

· Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, N.N. 78/15 i N.N. 13/18)

· Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, N.N. 41/15, N.N. 105/15, N.N. 61/16 i N.N 20/17)

· Pravilnik o zapaljivim tekućinama (N.N. 54/99)

· Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04)

· Pravilnik o mjerama zaštite od požara (N.N. 141/11)

· Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (N.N. 71/15)

· Rashladni sustavi i dizalice topline -- Zahtjevi s obzirom na okoliš i sigurnost -- 2. dio: Projektiranje, izvedba, ispitivanje, označivanje i dokumentacija (HRN EN 378-2:2008) 

· Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline – 2. dio: Cjevovodi – Opći zahtjevi (EN 14276-2:2007+A1:2011)

· Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. 128/15) 

· Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 03/07)

· Uredba tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (N.N. 90/14)

Projektant :


[image: image31.emf]Mr.sc. Davor Lučin, d.i.s. 

[image: image32.png]INVESTITOR: Sveuilite u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luéica 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,

ELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA: Ivana Luéica 5, 10002 Zagreb

LOKACIIA: KE.4142, 4130/, 4139/5, 413916, 413977, 413918, 413919,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 41111, sve ko. Tmje.

ZAJ.0ZN. PROJEKTA: 3218-UG-GP.

FAZA: GLAVNI PROJEKT

KOORDINATOR | ZNR: Rodoljub Vidovic, mag.ing.

GLAVNI PROJEKTANT: Davor Mileta, dipling.grad. (ovLbr. G 1661)

IZJAVA OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG
ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

MAPA PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACWA.
‘oznaka projekta: TD. 32/18 S
‘projektant: mr.sc. Davor Luin, dipling stroj. (ovlbr. $520)
Roterm d.0.0. Spit

Utiecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu definirane Elankom 8. Zakona o gradnii
(NN 15312013, 20/17) prikazan je u sljedecoj tabici:

Rbr.|  TEMELINI ZAHTJEV ZA GRABEVINU PREDMETN) ZAHVAT UTJECE
1| Wehanika otpormost | stabinost NE
2 [ Sigumost u siuéaju poZara NE
3 [ Higjena, zdravie | okols DA
4| Sigumost  pristupaénost fjekom uporabe NE
5| zasita od buke NE
6| Gospodarenje energiom | ctuvanja fopie DA
7 Odréiva uporaba prirodi izvora DA

Opis natina utiecaia na temeline zahtieve u etnom.

Radi izmjene karakteristike ovojnice predmetnim zahvatom se utie¢e na temeljni zahtiev za gradevinu
Gospodarenje energiom 1 ofuvanja topline. Dokaz o ispunjavaniu temelinog zahtjeva za gradevinu
gospodarenja energiom i oZuvania topiine dan je u tehnickom dielu projekta gdje je proraéunom
dokazano ispunjavanje jeta zadanih Tehnickim propisom 0 racionainoj uporabi energie | topiinskoj
Zasiti u zgradama (NN128/15) za ovakvu vrstu zahvata.

Projekt predvida koristenje okoliéne podzemne vode kao toplinskog izvoralponora za griianje i hladenja.
objekta dizalicama topiine voda-voda ili pasivnim nacinom hiadenja. Koristenje podzemne vode.
predvideno je u indirekinom sustavu, pa prolazom kroz isti voda mijenja iskijuéivo temperatumo stanie,
bez ikakvog vida onegiséenja

Projektant -
Mrgc. Davor Luéin, dis.
[ ——

| Amese. Daver Luéin
[ s
Ovitenintre srrsa





Split, prosinac 2018. god.
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

· Zakon o gradnji (N.N. 153/13 i N.N. 20/17)

· Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10)

· Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, N.N. 118/14 i N.N. 154/14)

· Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09, N.N. 55/13, N.N. 153/13 i N.N. 41/16)
· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. 108/95 i N.N. 56/10)

· Zakon o zaštiti zraka (N.N. 130/11, N.N. 47/14 i N.N. 61/17)

· Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, N.N. 78/15 i N.N. 13/18)

· Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, N.N. 41/15, N.N. 105/15, N.N. 61/16 i N.N 20/17)

· Pravilnik o zapaljivim tekućinama (N.N. 54/99)

· Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04)

· Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (N.N. 13/09 i N.N. 75/13)

· Pravilnik o mjerama zaštite od požara (N.N. 141/11)
· Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (N.N. 71/15)

· Rashladni sustavi i dizalice topline -- Zahtjevi s obzirom na okoliš i sigurnost -- 2. dio: Projektiranje, izvedba, ispitivanje, označivanje i dokumentacija (HRN EN 378-2:2008) 

· Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline – 2. dio: Cjevovodi – Opći zahtjevi (EN 14276-2:2007+A1:2011)
· Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. 128/15) 

· Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. 03/07)

· Uredba tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (N.N. 90/14)

OPIS MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU

Općenito

U ovom Glavnom projektu sadržana su tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu.

Izvođač radova dužan je obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana o uređenju gradilišta u kojem su obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije radilišta i tehnologije koju će primijeniti. Zato je za vrijeme izvođenja radova na objektu potrebno osigurati stručni nadzor nad izvođenjem, te primjenu svih propisa u građevinarstvu.

Tokom gradnje treba kontrolirati kvalitetu ugrađene opreme i materijala te atestima dokazati valjanost i kvalitetu. Nakon izvedbe treba ispitati na nepropusnost sve cjevovode.
Prije probnog pogona obaviti pregled kompletne građevine sa svom ugrađenom opremom kao cjeline od strane ovlaštene tvrtke iz područja zaštite na radu uz izdavanje isprava za sve uređaje s povećanim opasnostima.

Opasnosti koje proizlaze iz procesa rada i načini otklanjanja tih opasnosti

U skladu s propisima, strojarska i hidromehanička oprema izvedena je tako da u normalnom pogonu ne predstavlja opasnost za život i zdravlje osoblja.

U cijeloj zoni strojarnice i toplinske podstanice dozvoljen je pristup samo zaposlenim osobama. 

Opće značajke provedenih mjera zaštite u normalnom pogonu

Sve  posude i cjevovodi u kojima se nalazi medij povišene temperature izolirane su dovoljno debelom izolacijom od mineralne vune u oblozi od Al lima, tako da temperatura vanjske površine izolacije ne može uzrokovati opekline pri slučajnom dodiru. 

Svi pogonski motori strojeva i uređaja izvedeni su i ugrađeni tako da u normalnom radu ne predstavljaju opasnost po osobe koje se nalaze ili prolaze u njihovoj blizini.

Svi pokretni dijelovi strojeva i uređaja zaštićeni su odgovarajućim štitnicima i poklopcima koji onemogućavaju slučajan dodir u toku normalnog rada i opsluživanja. Štitnici i poklopci na siguran su način pričvršćeni na nepokretne dijelove strojeva i uređaja.

Svi otvori na površinama predviđenim za komunikaciju oko uređaja i strojeva zaštićeni su odgovarajućim prekrivalima. 

Temeljenje svih strojeva i uređaja izvedeno je tako da su buka i vibracije, koji nastaju kao posljedica njihovog rad, unutar zakonom i tehničkim normativima propisanih granica.  

Svi strojevi i uređaji opskrbljeni su lako uočljivim natpisima ili pločicama s podacima o proizvođaču, tipu, godini proizvodnje i osnovnim tehničkim podacima, kao i naznakom smjera gibanja njihovih pokretnih dijelova ili smjerom protoka radnog medija, ako je to bitno za njihovo funkcioniranje.

Kontrolni i signalni elementi na strojevima i uređajima postavljeni su tako da ih je moguće lako vidjeti bez posebnog naprezanja.

Svi dijelovi strojeva i uređaja koji nisu presvučeni izolacijom, a stoje pod naponom prema zemlji većim od 42 V, zaštićeni su od slučajnog dodira odgovarajućim poklopcima, a kućišta istih su uzemljena.

Svi metalni cjevovodi po pojedinim objektima galvanski su spojeni u jednu cjelinu i uzemljeni.

Sustav klimatizacije objekta

Predviđena je nabavka isključivo uređaja sa odgovarajućom atestnom dokumentacijom važećom na hrvatskom tržištu.

Sva je oprema smještena na način koji omogućava neometan pristup radi održavanja.

Nakon montaže opreme vrše se probe propuštanja i ispitivanja funkcionalnosti.

Korištena radna tvar rashladnih procesa u sustavima ispuštena u okolinu nije štetna za zdravlje niti predstavlja izvor požarne opasnosti, a njen kemijski sastav onemogućava uništavanje ozona.

Svi dijelovi freonskog sustava apsolutno su nepropusni prema okolini sukladno provedenom ispitivanju o kojem mora postojati zapisnik.

Postupci pri izvođenju većih radova    

U toku izvođenja radova na montaži, kao i u toku izvođenja većih radova u toku eksploatacije postrojenja, odnosno uvijek kada karakter radova zahtijeva uklanjanje predviđenih zaštitnih elemenata, pri radu se treba striktno pridržavati, u daljnjem tekstu navedenih, općih načela i svih važećih propisa koji se odnose na tu vrstu radova.

U toku rada strojeva i uređaja zabranjeno je skidanje štitnika i zaštitnih poklopaca, te pristup pokretnim dijelovima i dijelovima pod naponom. Prilikom obavljanja radova na spomenutim dijelovima stroj ili uređaj treba biti isključen, a glavni osigurači izvađeni. Na vidljivom mjestu, pored ormara s osiguračima i sklopnicima, treba biti postavljena tabla propisanog oblika, boje i dimenzija, s upozorenjem da su radovi u toku i zabranom uključenja dovoda električne energije.

Za dizanje i prenošenje dijelova i materijala čija je masa veća od 30 kg treba koristiti dizalicu ili druga pomoćna ručna ili mehanizirana sredstva. Pri radu s dizalicom ili drugim pomoćnim ručnim ili mehaniziranim sredstvima striktno se treba pridržavati uputa proizvođača. Strogo je zabranjeno stajati ili prolaziti ispod tereta.

Strogo je zabranjen pristup na površine koje su u normalnom pogonu na dohvatu pokretnim dijelovima opreme, a da prethodno, kroz opisane postupke, nije izbjegnuta mogućnost slučajnog uključenja opreme ( pokretni mostovi, miješalice i sl. ).

U slučaju skidanja zaštitnih pokrivala otvora ili kanala radi izvođenja radova na održavanju, isti moraju biti zaštićeni pokretnim ogradama i propisano označeni kako ne bi došlo do slučajnog pada i povrede.

Pri upravljanju kotlovnicom,  u cjelini s podstanicama I razvodom, dosljedno se treba pridržavati uputa za rukovanje i održavanje koje je dužan izraditi izvođač radova, kao i uputa za rukovanje i održavanje za svaki instalirani stroj ili uređaj. Sve upute moraju biti na hrvatskom jeziku i pisane latiničnim pismom.

Opće mjere, postupci i oprema za zaštitu od požara

Oko 80 % svih manjih do srednjih požara mogu se ugasiti pravovremenim početnim i daljnjim gašenjem. Pri otkrivanju požara treba se pridržavati sljedećeg načela:

1. Alarmirati

2. Pomoći ugroženima

3. Gasiti

Upotreba aparata punjenih prahom

Aparati punjeni suhim prahom prikladni su za gašenje većih početnih požara, tekućih i onih tvari koje pod utjecajem topline postaju tekuće, plinova koji izlaze pod pritiskom, požara na električnim instalacijama i uređajima, te plamene faze kod požara krutih tvari.

Efekt gašenja sa aparatima punjenih suhim prahom, postiže se oblakom praha odgovarajuće gustoće, koji sprječava probijanje plamena i apsorbira veliki dio isijane topline.

Aparati se postavljaju na zid na visinu cca. 1,5 m, u blizini ugroženog mjesta, zaštićeni od vlage, mraza, vrućine i velikog zaprašivanja. Plombirani su i opremljeni sa karticama na kojima je naznačen datum punjenja i vijek trajanja.
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Pod održavanjem aparata podrazumijevaju se povremeni kontrolni pregledi i detaljna ispitivanja koja treba obavljati. 
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B/. TEHNIČKI  DIO

TEHNIČKI OPIS

Postojeće stanje

U postojećem stanju objekt se grije preko centralnog toplinarskog sustava, putem dvaju toplinskih stanica smješenih na sljedećim lokacijama:

· TS1 u sklopu objekta Istok B (1850 kW)

· TS2 u sklopu objekta Neboder Jug (850 kW)

Mjerenje potrošnje toplinske energije u sustavu je jedinstveno, a ukupno zakupljena snaga iznosi 2663,66 kW.
Primarni ogrjevni medij sustava je voda režima 120/70 oC pripremljena u centralnoj toplani.

Distributivni cjevovod primara nakon ulaska u TS1 prolazi kroz mjernu garnituru, te se nakon toga grana na sljedeće ogranke:

· ogranak za indirektnu kompakt toplinsku stanicu smještenu u istom prostoru

· ogranak za indirektnu kompakt toplinsku stanicu smještenu u podstanici južnog nebodera do koje se razvodi predizoliranim čeličnim cjevovodima u tlu, te zadnjom dionicom vidljivo korz nisko prizemlje južnih objekata.
Ogrjevni medij u objektima je omekšana vode temperaturnog režima 80/60 oC.

Ogrjevni medij distribuira se prema ogrjevnim tijelima – radijatorima i konvektorima, putem sljedećih grana:
TS1

· Istok – cjelina A (580 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 do razdjelnika smještenog u prozemlju objekta Istok A sa kojeg se pojedinačnim granama napajaju ogrjevna tijela
· Istok – cjelina B (270 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 sa koje se direktno napajaju ogrjevna tijela

· Jug prizemlje – sjeverni dio (490 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 sa koje se direktno napajaju ogrjevna tijela

· Jug prizemlje – južni dio (370 kW), distribucija granom sa razdjelnika u TS1 sa koje se direktno napajaju ogrjevna tijela
TS2

· Jug – cjelina Neboder (850 kW)

Cjevovodi za direktno napajanje južnih objekta iz TS1, između objekata izvedeni su kao predizolirani čelični cjevovodi u tlu.

Svi cjevovodi u objektima položeni su nadžbukno, vidljivo ili unutar spuštenih stropova ili interijerskih obloga.

Smjerovi razvoda postojećih cjevovoda prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji.

Nadopuna i održavanje tlaka vode u sustavima provodi se ekspanzijskim modulima kojima je opremljena svaka od podstanica.

Kontrolirana distribucija zraka postoji u sljedećim cjelinama:

· dvorana A putem klima komore sa dva ventilatora, miješajućom sekcijom, bez rekuperatora (L=14500 m3/h)
· dvorana B putem krovnog Roof Top uređaja sa dva ventilatora, miješajućom sekcijom, bez rekuperatora (L=6600 m3/h)

· restoran i kuhinja putem kanalskih klima uređaja (DX) i tehnološkog odsisa iz termičke zone

U objektu postoji parcijalno hlađenje split sustavima ugrađenim u manjem broju prostora.

Novo stanje

Predmet energetske obnove su južni objekti u kojima je kao primarni sustav grijanja planiran sustav sa dizalicama topline voda-voda, uz mogućnost dopunskog ili zamjenskog grijanja iz centralnog toplinarskog sustava (CTS) putem zadržane toplinske stanice TS2.

Istočni objekti nisu predmet energetske obnove te se nastavljaju grijati iz TS1.

Svim prostorima osim komunikacijskih i pomoćnih omogućeno je hlađenje iz pasivnog sustava i/ili sustava dizalica topline.

Mjerenje potrošnje toplinske energije iz CTS-a u sustavu ne mijenja se te je i dalje jedinstveno, na ulazu vanjskog cjevovoda u TS1.

Radi adaptirane potrebe za korištenjem vanjskog toplinarskog sustava umanjuje se zakupljena snaga na 1350,00 kW. 

Zadržavanje i prilagođeni nastavak korištenja CTS-a podrazumijeva sljedeće:

· CTS ukupnom zakupljenom snagom podmiruje potrebe objekata Istok koji nisu predmet EO i kapacitet jedne od dizalica topline predviđenih u sklopu novog sustava Jug (850 kW + 500 kW = 1350 kW)

· CTS toplinskom snagom kompakt stanice 1 u zgradi Istok B omogućava podmirenje potreba objekata Istok koji nisu predmet EO (sada 1710 kW, novo 850 kW)

· CTS toplinskom snagom kompakt stanice 2 predstavlja pričuvni kapacitet u slučaju kvara jedne dizalice topline, a u slučaju kritične potrebe može podmiriti 85% potreba objekata Jug uz reduciranje grijanja cjeline Istok

· CTS toplinskom snagom kompakt stanice 2 omogućava kombinirani rad sa sustavom dizalica topline na način da se ne dopušta prekoračenje postojeće zakupljene elektro snage u razdoblju većih toplinskih potreba.

Radi optimiranja troškova predviđeno je u prvoj sezoni grijanja maksimalno koristiti novi toplinski izvor (dizalice topline), te nakon sezone izvršiti analizu broja radnih sati sa prekoračenjem sada zakupljenje elektro snage. Nakon toga donijeti će se konačna odluka o tome da li je isplativiji rad isključivo sa dizalicama topline sa povećanjem zakupljene snage, ili limitirani rad sa dizalicama topline bez povećanja zakupljene elektro snage, uz pokrivanje vršne potrošnje iz toplinarskog sustava grada.

Navedenim pristupom omogućeno je potpuno zadržavanje sve infrastrukture toplinskih podstanica iz postojećeg stanja, uz uvođenje dodatnog izmjenjivača topline uz podstanicu Nebodera u svrhu temperaturne transformacije razvoda prema potrošačima na niskotemperaturni režim, radi kompatibilnosti sa ostatkom sustava.

Odabrane dizalice topline reverzibilne su na vodenoj strani.

S obzirom na planiranu izvedbu strojarnice prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole, birane su dizalice topline koje kao radnu tvar koriste HFC (freon R134a) koji prema klasifikaciji HRN ISO 817 spada u kategoriju negorivih radnih tvari (kategorija A1). 

Strojarnica za smještaj dizalica topline planirana je u jednoetažnoj pomoćnoj građevini – strojarnici površine do 50 m2 koja ima ulaz samo iz vani i izvodi se uz južno pročelje postojećeg nižeg objekta i istočno pročelje nebodera, na razini visokog prizemlja.

U strojarnici je, osim dizalica topline, predviđen i smještaj bušotinskih kolektora za razdiobu podzemne vode, te izmjenjivača topline.

Smještaj opreme za razdiobu ogrjevne i rashladne vode prema izvršnim potrošačima (FC, radijatori, klima komore) - crpke, razdjelnici, ekspanzije i sl.., predviđen je u postojećoj Toplinskoj stanici TS2.

Predviđa se izvedba bušotina za zahvat i povrat podzemne vode za potrebe sustava grijanja i hlađenja objekata. Predviđene su dvije eksploatacijske i tri upojne bušotine na k.č. 4111/1, 4139/1 i 4139/11 k.o Trnje, sukladno Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

Budući da je korištenje podzemne vode predviđeno u indirektnom sustavu, prolazom kroz isti voda mijenja isključivo temperaturno stanje, bez ikakvog vida onečišćenja.

Distribucija podzemne vode sastoji se od sljedećih cjelina:

· eksploatacijskih bušotina (2). Bušotine su opremljene potopljenim crpkama sa nepovratnim ventilom i usisnom košarom, te građevinskom zaštitom. Ukupni eksploatacijski kapacitet pri paralelnom radu svih crpki iznosi maksimalno 215 m3/h;

· pojedinačnih cjevovoda od svake crpke do priključnog spoja na sabirnom kolektoru u strojarnici. Cjevovodi se polažu: okomito od spoja na crpku do izlaza iz bušotine, vodoravno u tlu u odgovarajućem rovu i uz odgovarajuću zaštitu (sa pravilnim križanjima sa svim ostalim instalacijama), te vidljivo u prostoru strojarnice;

· sabirnog kolektora podzemne vode u strojarnici. Kolektor se oprema sa dva dovodna i četiri odvodna priključka. Svi priključci opremaju se ručnim zapornim ventilima, a odvodni priključci prema izmjenjivaćima topline dizalica topline i motornim modulirajućim ventilima sa krajnjim položajima OTVORENO 100% i ZATVORENO 100%;

· pojedinačnih cjevovoda od sabirnog kolektora prema svakom izmjenjivaču topline (ukupno četiri). Radi ukupne energetske bilance podrazumijeva se istovremena potreba za 100%-tnim angažmanom dva izmjenjivača topline ili ekvivalentnom raspodjelom protoka na tri ili četiri izmjenjivača, te maksimalni protok svakog odlaznog priključka iznosi 107,5 m3/h;

· izmjenjivača topline (ukupno dva izmjenjivača za pasivno hlađenje, te dva izmjenjivača za aktivno hlađenje ili grijanje dizalicama topline) sa protokom podzemne vode kroz primarnu, te omekšane vode kroz sekundarnu stranu;

· pojedinačnih cjevovoda iz od izlaza iz svakog izmjenjivača topline do priključnog spoja na povratnom kolektoru;

· međuveze pasivnog i aktivnog izmjenjivača topline u svakom kompletu (ukupno dva) sa motornim modulirajućim ventilom sa krajnjim položajima OTVORENO 100% i ZATVORENO 100%;

· povratnog kolektora podzemne vode u strojarnici. Kolektor se oprema sa četiri dovodna i tri odvodna priključaka. Svi priključci opremaju se ručnim i motornim zapornim armaturama. Svrha motornih ventila na odvodnim priključcima prema bušotinama je kontrola upajanja. Radi izbjegavanja podtlaka u odvodnim cijevima prema bušotinama koji bi utjecao na rad mjerača protoka na odvodnim cijevima izvodi se tzv „labuđi vrat“;

· pojedinačnih cjevovoda od svakog odlaznog priključka sa povratnog kolektora do upojne bušotine. Cjevovodi se polažu: vidljivo u prostoru strojarnice, vodoravno u tlu u odgovarajućem rovu i uz odgovarajuću zaštitu (sa pravilnim križanjima sa svim ostalim instalacijama), okomito do završetka u upojnoj bušotini.

Režim grijanja:

Predviđene su dvije dizalice topline reverzibilne na vodenoj strani, pojedinačnog kapaciteta grijanja Qgr = 540 kW u projektiranim uvjetima.

U režimu grijanja sustav će, preko izmjenjivača dizalice topline, oduzimati toplinu podzemnoj vodi i istu predavati omekšanoj vodi koja cirkulira u isparivačkom krugu dizalice topline. 

Parametri i protok izmjenjivača topline koji opslužuje jednu dizalicu topline su sljedeći:

· Qgr = 500 kW

· primar: 

· medij: podzemna voda

· protok: 108 m3/h

· temperatura ulaza: 13°C

· temperatura izlaza: 9°C

· sekundar: 

· medij: omekšana voda

· protok: 86 m3/h

· temperatura ulaza: 6°C

· temperatura izlaza: 11°C

Kontrola temperatura u sekundarnom krugu (polaz/povrat prema isparivaču) primarno se provodi modulirajućim prolaznim ventilom na primarnoj strani putem umanjenja (ili povećanja) primarnog protoka kroz izmjenjivač, uz mogućnost korekcije troputnim ventilom na sekundarnoj strani u slučaju nedovoljno dobre temperaturne kontrole sekundara količinskom regulacijim na primaru. U primarnom postavnom stanju primar radi sa promjenjivim protokom radi uštede električne energije, a sekundar sa konstantnim protokom i potpuno otvorenim troputnim ventilom. Troputni ventil aktivira se u slučaju nezadovoljavajuće regulacije opisanim načinom, ili potrebe za ustaljenjem protoka primara iz bilo kojeg razloga.

Bušotinske crpke rade u režimu održavanja konstantne visine dobave, pri čemu automatika bušotinskog sustava odlučuje o kaskadnom redoslijedu aktiviranja pojedinih crpki u hidroforskom principu opskrbe razdjelnog kolektora. U radu su minimalno jedna, a maksimalno dvije crpke, u rasponu protoka od minimalnog u funkciji hlađenja motora do maksimalnog potrebnog sustavu.

U režimu grijanja protok kroz izmjenjivače topline pasivnog hlađenja onemogućen je motornim ventilima.

U slučaju potrebe za preuzimanjem topline iz CTS-a predviđen je izmjenjivač topline između izlaznog medija iz toplinske stanice (voda režima 80/60 oC) i niskotemperaturnog medija novog sustava (voda režima 45/40 oC).

Režim hlađenja:

U režimu hlađenja sustavu je na raspolaganju pasivni izvor (podzemna vode), te dizalice topline odabrane za režim grijanja, koje u režimu hlađenja imaju pojedinačni rashladni kapacitet Qhl = 531 kW u projektiranim uvjetima. 

Parametri i protok pojedinih izmjenjivača su sljedeći:

1. izmjenjivač pasivnog hlađenja 

· Qhl = 450 kW

· primar: 

· medij: podzemna voda

· protok: 108 m3/h

· temperatura ulaza: 15°C

· temperatura izlaza: 18,6°C

· sekundar: 

· medij: omekšana voda

· protok: 86 m3/h

· temperatura ulaza: 20,5°C

· temperatura izlaza: 16°C

2. izmjenjivač aktivnog hlađenja 

· Qhl = 450 kW

· primar: 

· medij: podzemna voda

· protok: 108 m3/h

· temperatura ulaza: 15°C

· temperatura izlaza: 18,6°C

· sekundar: 

· medij: omekšana voda

· protok: 86 m3/h

· temperatura ulaza: 25°C

· temperatura izlaza: 20,5°C

Ukupno potreban kapacitet hlađenja od cca. 0,9 MW može dobiti korištenjem sljedećih kombinacija raspoloživih ponora topline:

· korištenjem primarne vode samo na pasivnim izmjenjivačima topline, bez korištenja dizalica topline za hlađenje;

· korištenjem primarne vode na jednom pasivnom izmjenjivaču topline i jednom izmjenjivaču topline u krugu dizalice topline, bez korištenja preostala dva izmjenjivača topline; 

· korištenjem primarne vode samo na izmjenjivačima topline u krugovima dizalica topline, bez korištenja pasivnog hlađenja;

· nekom od kombinacija navedenog.

Najniži kondenzatorski režim rashladne vode 25/20,5 °C biran je radi povećanja energetske učinkovitosti pri radu dizalice topline.

Distribucija medija za grijanje i hlađenje provodi se putem cirkulacijskih granskih crpki smještenih u prostoru Toplinske stanice.

Predviđeno je ukupno 15 distribucijskih grana:

1. radijatorsko grijanje glavnog stubišta, pomoćnih prostora i komunikacija nabodera. Ovom granom napajaju se i radijatori prostora nebodera koji, radi visine prostora ili komfora, imaju udvojeni sustav grijanja (radijatori i stropni ventilokonvektori). Prostori sa navedenom opcijom su: južne predavaonice na viskom prizemlju i prostori uprave na 1. katu;

2. radijatorsko grijanje pomoćnog stubišta

3. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje laboratorijskih prostora niskog prizemlja blokova C i D, te ureda na niskom prizemlju bloka D

4. ventilokonvektorsko hlađenje južnih predavaonica na viskom prizemlju

5. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje prostora na sjevernoj strani nebodera

6. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje prostora na južnoj strani nebodera

7. radijatorsko grijanje hodnika i komunikacija, osim glavnih holova visokog prizemlja

8. ventilokonvektorsko grijanje glavnih holova visokog prizemlja. Usvojen je princip grijanja stropnim kazetnim ventilokonvektorima iz sljedećih razloga:

· izloacija ovojnice predmetne zone umanjuje konvektivni utjecaj hlađenja uz staklene stijenke do razine koja omogućava kvalitetno zadržavanje topline distribuirane iz stropne zone

· karakteristika prostora nije dugotrajno boravišna, te je dopustivo manje temperaturno odstupanje u vertikalnoj razdiobi

· izbjegava se sjedenje korisnika po opremi ili neposredno iznad opreme za grijanje, što je povoljnije i sa gledišta održavanja opreme ali i ujecaja na zdravlje korisnika

· omogućava se neuvjetovano hlađenje glavne ulazne zone koje može biti pasivno, ali prema potrebi i aktivno.

9. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje nastavnih prostora na zapadu bloka AB, ureda na naiskom prizemlju bloka C i kluba nastavnika

10. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje studentskog restorana (dopuna postojećeg sustava), kopiraona, VIP salona i velike vijećnice

11. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje sjevernih predavaonica i ureda bloka AB

12. ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje južnih predavaonica i ureda bloka AB, uključivo računski centar

13. ventilokonvektorsko temeljno grijanje i hlađenje velikih predavaonica (A,B,C,D)

14. napajanje grijača i hladnjaka klima komora velikih dvorana A i B

15. hlađenje server sale otpadnom hladnom vodom iz dizalica topline u režimu grijanja.

Odabir ventilokonvektora u prostorima izvršen je uvažavajući sljedeće:

· 1. kriterij: odabir za mogućnost zadovoljenja hlađenja aktivnim principom, za osiguranje prostorne temperature od 24 oC, bez kontrole vlažnosti. Kriterij za odabir je zadovoljenje ukupne rashladne potrebe svakog prostora pri radu uređaja u režimu 7/12 oC pri srednjoj brzini rada

· 2. kriterij: odabir za mogućnost zadovoljenja grijanja, za osiguranje prostorne temperature od 21 oC. Kriterij za odabir je zadovoljenje ukupne ogrjevne potrebe svakog prostora pri radu uređaja u režimu 45/40 oC pri minimalnoj brzini rada.

Temeljem analize potreba izvršena je podjela ventilokonvektorskih grana na grane koje u razdoblju hlađenja mogu izdvojeno biti hlađene pasivnom vodom (grane naziva A), odnosno grane koje u razdoblju hlađenja mogu izdvojeno biti hlađene pasivnom i/ili aktivnom vodom (grane naziva B).

Sustav ima i predispoziciju unificiranog podešavanja polazne temperature za sve korisnike koja je primarno u primjeni u režimu grijanja, ali može biti korištena i u režimu hlađenja ukoliko se pokaže potrebno. Primijenjenim principom osiguralo se da se usvojenim rashladnim kapacitetom cijeli objekt ili neki njegovi dijelovi mogu hladiti različitim temperaturama polazne vode.

Sve oprema koje može i hladiti povezana je na sustav odvodnje kondenzata.

Cijevni razvodi u pravilu se vode maskirano.

Oprema u prostorima dominantno je parapetnog tipa bez maske, sa predviđenim interijerskim maskiranjem.

Određeni prostori su, radi nepovoljnog ili neizvedivog parapetnog položaja uređaja, opremljeni kanalskim ventilokonvektorima koji se ugrađuju unutar spuštenog stropa i opremaju elementima za distribuciju zraka (VIP salon, prostori uprave, južne predavaonice u sklopu nebodera).

Radijatori se ugrađuju vidljivo.

Cjevovodi za klima komoru u vanjskom prostoru štite se od zamrzavanja termostatskom zaštitom putem elektro grijaćeg kabela.

Sve crpke su sa elektronskom promjenom broja okretaja, samopodesive za rad u režimu sa održavanjem konstantne visine dobave.

Ogranci distribucijskih grana opremaju se regulatorima protoka, a svi ventilokonvektori tlačno neovisnim regulacijskim ventilima s konstantnom karakteristikom protoka, za hidrauličko balansiranje sustava grijanja ili hlađenja i zaštitu uređaja bližih strojarnici od prevelikog protoka.

Kontrola postavnih stanja opreme i stanja mikroklime prostora biti će kontrolirana na sljedeći način:

· svaki FC oprema se prolaznim motornim on-off ventilom čija je svrha onemogućavanje protoka kroz FC u razdoblju u kojem je FC ugašen od strane korisnika. Na ovaj način umanjuje se zahtjev prema crpki u strojarnici

· kapacitet potreban prostoru prilagođava se kontinuiranom promjenom brzine vrtnje ventilatora FC, pri čemu je na raspolaganju klizna promjena u rasponu 0-10 mV

· u uredima i predavaonicama bez mehaničke ventilacije bira se jedna temperatura koja će biti temperatura odgovorna za rad FC i održavanje mikroklime u prostoru. Status FC i ovu temperaturu može se vidjeti na CNUS-u i arhivirati u bazi. Ostale informacije (preostale 2 temp, CO2, status mikroprekidača da se može povezati informacija o otvorenosti prozora i količini CO2, vlažnost u prostoru) su bez utjecaja na stanje prostora i samo se vide sa CNUS-a i prikupljaju u bazi. Od tri osjetnika temperature koji su traženi projektnim zadatkom prostorna temperatura je upravljačka, a ulaz i izlaz iz FC služe samo za analitičke potrebe

· u laboratorijima isto kao prethodno. Laboratoriji se također opremaju prozorskim mikroprekidačima ali sa funkcijom detekcije otvorenosti prozora radi arhive podataka, bez utjecaja na FC

· u velikim predavaonicama primjenjuje se rješenje bez mikroprekidača na staklima, bez obzira na tip prozora, te sa svim ostalim osjetnicima (CO2, t prostora i sl..). U ovim prostorima na CNUS se povezuju i komore koje distribuiraju zrak.

· u hodnicima zonski temperaturni osjetnici sa informacijom prema CNUS-u.

Unutar prostora sa više FC kojima se osiguravaju prostorni mikroklimatski parametri primjenjuju se sljedeći principi:

· svi FC u prostoriji su u paralelnoj vezi, tj. za sve vrijedi ista komanda. Izuzetak su prostorije u kojima ima veći broj FC (npr. predavaonice sa 6 FC uređaja) kod kojih se izvode 2 grupe

· selektirane (rijetke) pojedine FC uređaje moguće je zasebnom sklopkom isključiti iz rada, radi procjene da bi mogli smetati (npr. u sobi dekana FC u zoni sjedenja uz glavni stol dekana i sl..). Isključeni FC i dalje imaju nalog sa regulatora da rade isto što i ostali uređaji u grupi, ali su strujno bili isključeni ručnim nalogom

· mjerenje u funkciji održavanja temperature je na jednom FC po prostoru

· ostala mjerenja prosljeđuju se na CNUS.

Mjerenje potrošnje toplinske energije u strojarnici predviđeno je na sljedećim pozicijama:

· izlaz iz pasivnog izmjenjivača topline

· izlaz iz dizalice topline

· izlaz iz izmjenjivača topline toplinske stanice CTS-a

· svaka distribucijska grana.

Osim navedenog u sustavu se službeno digitalno mjeri i potrošnja podzemne vode, sukladno uvjetima Hrvatskih voda.
Predviđena su i ostala mjerenja opisana drugim projektima (elektro potrošnja i potrošnja vode).

Bušotinski zahvati

Strukturno - piezometarske bušotine

U okviru predviđenih radova potrebno je izvesti dvije (2) strukturno - piezometarske bušotine , te provesti litološka i sedimentološku interpretaciju nabušenih sedimenata i obaviti hidrogeološka ispitivanja sa svrhom utvrđivanja karakteristika vodonosnika. Predviđena dubina bušotina na strukturnom području iznosi 100,0 m.

Na temelju rezultata dobivenih bušenjem i ispitivanjem strukturno - piezometarskih bušotina izvest će se pet (5) zdenaca (dva (2) istražno-eksploatacijska i tri (3) istražno-upojna). Oni će zahvatiti podzemnu vodu iz vodonosnika za potrebe zatvorenog energetskog sustava dizalica topline ( sistem voda - voda). 

Bušenje strukturno - piezometarskih bušotina za potrebe utvrđivanja litološke građe i hidrogeoloških karakteristika vodonosnika obaviti će se direktnom metodom uz kontinuirano jezgrovanje kroz zaštitne kolone do dubine od 100,0 m, a profil bušenja iznosit će Ø min. 152,4 mm. Nabušeni materijal treba uzimati tijekom napredovanja bušenja i biti će složen u za to predviđene sanduke s označenim dubinama. Materijal će biti fotografiran za foto dokumentaciju, litološki i hidrogeološki obrađen te će biti uzeti uzorci za granulometrijsku analizu iz vodonosnika i pokrovnih naslaga. 

Bušenje je predviđa u katastarskoj općini Trnje unutar čestica koje su u vlastništvu investitora (kč. 4111/1, 4139/1 i 4139/11, te prema potrebi 4139/13). 

Tehnička konstrukcija strukturno - piezometarskih bušotina sastojala bi se od standardnih eksploatacijskih cijevi od kvalitetnog PVC materijala, promjera Ø 114/103 mm, filtera cirkumferencijalnog tipa, promjera Ø 114/103 mm s otvorom (slotom) od 1 mm i taložnikom (promjera Ø 114/103 mm ) s čepom od istovrsnog materijala. Centralizerima će se osigurati vertikalnost (okomitost) ugradnje te jednolika debljina šljunčanog zasipa u prstenastom prostoru između tehničke konstrukcije i stijenke bušotine. Centralizeri će se postaviti na taložnik, iznad i ispod filterskih sekcija, a najmanje četiri (4) na konstrukciji strukturno - piezometarskih bušotina. 

Cijevi će biti spojene navojem. Filterske sekcije ugradit će se u intervalima vodonosnih horizonata. Raspored ugradnje pojedinih sekcija odredit će voditelj hidrogeoloških istraživanja nakon bušenja i litološke obrade nabušenog materijala, utvrđivanja litoloških karakteristika vodonosnih slojeva ovisno o promjeru (granulaciji) čestica (zrna) u navedenim slojevima. 

Šljunčenje prstenastog prostora između tehničke konstrukcije i stijenke bušotine izvest će se kvarcnim šljunkom veličine zrna od 1,0 – 4,0 mm u intervalima koji tvore vodonosnike, a izgrađeni su od krupnozrnatih sedimenata (šljunci i pijesci). 

Iznad vodonosnih intervala u pripovršinskom dijelu koji je izgrađen uglavnom od slabopropusnih i nepropusnih glinovitih i prahovitih naslaga ugradit će se tampon od gline. Na taj način osigurat će se vodonosni interval/intervali od utjecaja površinskih voda i mogućeg zagađenja.

Čišćenje i osvajanje piezometara nakon ugradnje, šljunčenja i tamponiranja izvest će se metodom ispiranja ''čistom vodom'' (6 sati po pijezometru) i metodom air – lifta, kombinacijom otvorenog air – lifta i sektorskim ispirivačem s klipovanjem sektorom dužine 1,5 m u intervalima filterskih sekcija. Strukturno - piezometarsku bušotinu bi trebao čistiti sve dok ima iznosa sitnozrnatog materijala koji bi mogao naštetiti dubinskoj potopnoj pumpi.

Predviđeno trajanje čišćenja i osvajanja metodom air - lifta predviđeno je na 6 sati za svaki pojedini piezometar. Osvajanje strukturno - piezometarskih bušotina nastavit će se po potrebi i dubinskom potopnom pumpom.

Izvješće o izvedenim radovima na strukturno - piezometarskim bušotinama sadržavati će sve tehničke, litološke, hidrogeološke i geološke podatke koji su prikupljeni tijekom njihove izrade. 

Na temelju rezultata koji su dobiveni izvedbom strukturno-piezometarskih bušotina dati će se prijedlog lokacija budućih istražno-eksploatacijskih i istražno-upojnih zdenaca sa specifikacijom radova.

Uz svaki primjerak izvješća biti će priložen i CD sa svim podacima, mjerenjima i obradom podataka u digitalnom obliku.

Istražno-eksploatacijski i istražno-upojni zdenci
Nakon jasno utvrđenih dubina vodonosnih horizonata i hidrogeoloških karakteristika vodonosnika u strukturno - piezometarskim bušotinama  pristupit će se bušenju dva (2) istražno - eksploatacijska zdenca i tri (3)  istražno - upojna zdenaca s kojima će se zahvatiti vodonosni horizonti. 

Cilj radova je ostvariti zadovoljavajuće osobine eksploatacije i upojnosti u podzemlju za podzemnu vodu koja se koristi u zatvorenom sustavu rada dizalica topline.

Predviđena metoda bušenja dva (2)  istražno - eksplotacijska zdenca i tri (3) istražno - upojna zdenaca:

-
bušenjem s povratnim zakretanjem zaštitne kolone (laviranjem) i vađenjem materijala grabilicom, s promjerom Ø = 760,0 mm do dubine 15,0 m.

-    bušenje zdenaca reversnom metodom bušenja profila 700 mm,  kroz šljunak, pijesak i glinu. Bušenje je uz upotrebu čiste vode s nadzemnim bazenima.

Dobava vode za bušenje je obaveza Naručitelja radova. Voda se može dobiti iz hidranta smještenih na lokaciji bušenja.

Naručitelj radova je dužan omogućiti i struju na radilištu za potrebe bušenja i istražnih radova.

Planirana dubina istražno – eksploatacijskih zdenaca i istražno – upojnih zdenaca je 100,0 m. Eventualno ''podbušivanje'' zbog ugradnje konstrukcije zdenaca treba ukalkulirati u cijenu za bušenje do planirane dubine.

Nabušeni litološki materijal će se uzimati kao sumarni uzorak za svaki metar napredovanja bušenja. Uzorci će se pohraniti u vrećice s oznakom dubine za svaki uzorak i složiti na ravnu podlogu. Uzorci će biti snimljeni za fotodokumentaciju, a nakon toga biti će detaljno litološki i hidrogeološki obrađeni što će poslužiti za izradu litoloških profila nabušenih sedimenata. Navedeni rezultati poslužiti će prilikom određivanja tehničke konstrukcije zdenaca, a posebno pri određivanja položaja filterskih sekcija unutar tehničke konstrukcije.

Tehnička konstrukcija istražno - eksploatacijskih  zdenaca sastojati će se od ''slijepih'' cijevi od materijala INOX 304L promjera Ø = 406 mm, debljine stjenke dmin = 6 mm i spiralno motanih filtera (tip Johnson), od materijala INOX 304L, promjera Ø = 406 mm, razmak između namotaja žice iznosi 2 mm, taložnika od materijala INOX 304L promjera Ø = 406  mm, ''centralizera'' i ''kape'' zdenca.

Točan raspored i dubine ugradnje pojedinih filterskih ''intervala'' odredit će nadzorni inženjer na temelju podataka istražnog bušenja i determinacije nabušenog materijala nakon bušenja zdenca.

Tehnička konstrukcija zdenca sadržavat će pune slijepe cijevi, filterske sekcije, taložnik i centralizere. Centralizerima se postiže vertikalnost tehničke konstrukcije i jednolika debljina šljunčanog zasipa u prstenastom prostoru između ugradbenih cijevi i stijenke bušotine. Centralizeri će biti postavljeni iznad filterskih sekcija te na taložnik ispod filterskih sekcija.

Tehnička konstrukcija istražno - upojnog zdenca sastojati će se od ''slijepih'' čeličnih cijevi od materijala čelik antikorozivno zaštičen, promjera Ø = 406 mm, debljine stjenke dmin = 6 mm i mostićavih filtera, od materijala čelik antikorozivno zaštičen, promjera Ø = 406 mm, visina mostića min. 2 mm, taložnika od materijala čelik antikorozivno zaštičen promjera Ø = 406  mm, ''centralizera'' i ''kape'' zdenca.

Točan raspored i dubine ugradnje pojedinih filterskih ''intervala'' odredit će nadzorni inženjer na temelju podataka istražnog bušenja i determinacije nabušenog materijala nakon bušenja zdenca.

Tehnička konstrukcija zdenca sadržavat će pune slijepe cijevi, filterske sekcije, taložnik i centralizere. Centralizerima se postiže vertikalnost tehničke konstrukcije i jednolika debljina šljunčanog zasipa u prstenastom prostoru između ugradbenih cijevi i stijenke bušotine. Centralizeri će biti postavljeni iznad filterskih sekcija te na taložnik ispod filterskih sekcija..

Šljunčenje perforirane i vodoprijemne sekcije zdenca će se izvršiti kombinacijom šljunčane granulacije 3,0-5,0 mm 20% i 5,0-8,0mm 80%.

Šljunčani zasip će se ugraditi od dna bušotine do 1,0 m iznad gornjeg ruba filterskih sekcija. 

Nadzorni inženjer mora kontrolirati visinu šljunčanog granuliranog zasipa. Šljunčani zasip treba ugraditi na način da se omogući njegovo dosipavanje tijekom postupka osvajanja zdenca.

Iznad šljunčanog zasipa ugraditi će se pješčana posteljica visine 0,25 m, a iznad toga do površine terena tampon od glineno-cementne smjese.

Čišćenje i osvajanje istražno - eksploatacijskog zdenca i istražno - upojnog zdenaca izvest će se nakon ugradnje njihove tehničke konstrukcije, šljunčenja i tamponiranja. 

Osvajanje zdenaca izvršit će se s ''air liftom'' i sa sektorskim brtvama, dužine sektora maksimalno 1,5 m. Koristit će se kompresor s minimalnim kapacitetom 20-25 m3/min, a po potrebi i potopnom pumpom s minimalnim kapacitetom od 80,0 l/s. 

Predviđeno je trajanje čišćenja i osvajanja s otvorenim ''air - lift''-om je 6 sati po zdencu i sektorskom brtvom minimalno 48 sati po zdencu 
U istražno - eksploatacijskim zdencima testiranje (pokusno crpljenje) obaviti će se crpkom kapaciteta Q=80 l/s, i visinom dizanja H= 50 m. Crpljenje će biti obavljeno u koracima (step test) nakon čega će se obaviti mjerenje povrata razine podzemne vode. Na  temelju podataka dobivenih crpljenjem u koracima (predviđeno 3 x 2 sata po zdencu) odrediti će se radni kapacitet pumpe za provedbu pokusnog crpljenja stalnom crpnom količinom (konstant-test) koje bi trajalo 24 sata po zdencu uključujući i mjerenja povrata razine podzemne vode nakon prekida testiranja (do početne razine prije početka testiranja).

Testiranje istražno – upojnih  zdenaca obaviti će se ubacivanjem vode u zdenac s 3 (tri) različite količine uz mjerenje dinamičkog nivoa. Nakon toga obaviti će se mjerenje upojnosti stalnom količinom u trajanju od 48 sati uključujući i mjerenje povrata razine podzemne vode nakon prekida testiranja upojnosti (do početne razine prije početka testiranja).

Pri kraju pokusnog crpljenja stalnom crpnom količinom istražno-eksploatacijskih zdenaca treba uzeti uzorak podzemne vode za potrebe izrade predviđene analize vode.

Nakon pojedinačni testiranja zdenaca izvesti simultano testiranje (izdašnosti) svih eksploatacijskih i (upojnosti) svih upojnih zdenaca u trajanju od 48 sati. rezultate testiranja prikazati u izvješću o izvedenim radovimaIzvješće o izvedenim radovima na istražno - eksploatacijskim zdencima i istražno - upojnim zdencima sadržavati će sve tehničke, geološke, litološke i hidrogeološke podatke koji su prikupljeni tijekom njihove izrade. Biti će prikazani rezultati koji su dobiveni prilikom testiranja (pokusno crpljenje).
Uz svaki primjerak izvješća, potrebno je priložiti CD sa svim podacima, mjerenjima i obradom podataka u digitalnom obliku.
Ventilacija u sustavima

Predviđena je zamjena postojećih uređaja za ventilaciju sa grijanjem i hlađenjem velikih dvorana (A i B). Predviđena je ugradnja novih kilma komora opremljenih rotacijskim rekuperatorom i sekcijom za miješanje.

Komore omogućavaju zračno grijanje i hlađenje prostora.

Izolacije u sustavima

Izolacije u sustavima odgovaraju odredbama čl.54 Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. 128/15) i iznose minimalno:

· 2/3 promjera cijevi, a najviše do 100 mm za vodove odnosno armaturu u prostoru zgrade u kojemu se ne održava kontrolirana temperatura; 

· 1/3 promjera cijevi, a najviše do 50 mm za vodove i armaturu u zidovima i utorima u međukatnoj konstrukciji, na mjestu križanja vodova, kod središnjih razdjeljivača ogrjevnog medija; 

· 1/3 promjera cijevi, a najviše do 50 mm za vodove i armaturu u prostoru zgrade u kojemu se održava kontrolirana temperatura.

Cjevovodi hlađenja izolirani su parozapornom izolacijom, od promjera NO80 u kombinaciji sa kamenom vunom.

Cjevovodi grijanja izolirani su kamenom vunom.

Kanali za razvod zraka iz ventilokonvektora izolirani su parozapornom izolacijom.

Cjevovodi razvoda kondenzata izoliraju se tankom parozapornom izolacijom.

Kanali za distribuciju zraka iz klima komora izoliraju se kombiniranom izolacijom od parozapornih materijala, sa dodatkom kamene vune u vanjskom prostoru.
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Opći uvjeti

Na osnovu projekta, kada je isti revidiran i odobren od nadležnog organa, investitor može zaključiti ugovor, za isporuku i montažu instalacija pod uobičajenim uvjetima, samo sa izvođačem koji je registriran za proizvodnju i montažu za ovu vrstu uređaja.

Prije sklapanja ugovora izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i mogućnost nabavke opreme i materijala, mogućnost transporta, te unošenja i montaže opreme većih gabarita.

Izvođač je dužan prije početka rada  na licu mjesta provjeriti sve mogućnosti izvedbe prema projektu, a u slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan za to ishoditi pismenu suglasnost investitora i projektanta.

Izvođač je prije početka radova dužan podnijeti investitoru ateste za materijal i opremu.

Radovi se moraju izvoditi u skladu s postojećim propisima, normativima i standardima.

Izvođač je dužan predviđene radove izvesti tako da budu trajni, kvalitetni i funkcionalni.

Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu opreme, do potpune pogonske funkcionalnosti, prema ovim tehničkim uvjetima izvođenja.

Izvođač je dužan, prilikom izvođenja radova, poštivati uputstva i zahtjeve proizvođača opreme.

Izvedbenu dokumentaciju dužan je izvođač prilagoditi ugrađenoj opremi, te u istu unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tokom radova.

Radioničke nacrte, ukoliko su potrebni, daje izvođač.

Izvođač daje garanciju za razdoblje precizirano ugovorom za kvalitet izvedenih radova, trajnost postrojenja, te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača.

Dokazivanje uporabljivosti

Oprema koja se ugrađuje treba biti izvedena, ispitana i popraćena ispravama o sukladnosti prema pravilnicima i normama važećim za tu vrstu opreme. Također uz opremu treba isporučiti i tehničke upute za ugradnju i uporabu te jamstvene listove, a sve pisano hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.
Isprave kojima se dokazuje sukladnost opreme s pravilnicima i standardima važećim za tu vrstu opreme su slijedeće:
· certifikat sukladnosti (izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvođača odnosno uvoznika) ili
· izjava o sukladnosti (izdaje proizvođač odnosno uvoznik)
Sva strojarska oprema koja se nabavlja na tržištu mora biti izrađena u skladu s propisima zaštite na radu. Proizvođač je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene ustanove, odnosno trgovačkog društva kojom se potvrđuje da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu.
Oprema i materijal koji se ugrađuju trebaju odgovarati važećim normama i ptravilnicima, te uz njih treba priložiti potvrdu (certifikat) sukladnosti ili izjavu o sukladnosti.
Antikorozijska zaštita

Za izvođenje radova na zaštiti od korozije mogu se upotrebljavati samo materijali za koje je atestom potvrđeno da u pogledu kvalitete ispunjavaju propisane uvjete.

Prije nanošenja antikorozivnih premaza kontrolira se:

· podobnost pripremljene površine

· stanje prethodnog premaza

Tijekom i nakon nanošenja premaza vrši se :
· vizualna kontrola premazane površine

· mjerenje debljine neočvrsnutog sloja

· mjerenje debljine suhog sloja

· mjerenje prionjivosti i poroznosti 

Zavarivanje

Za sve zavarene konstrukcije izvođač treba isporučiti:
· ateste osnovnog materijala

· ateste upotrijebljenih elektroda

· ateste zavarivača koji su izvodili varove

· izvještaj o provedenoj unutrašnjoj kontroli i provedenim ispitivanjima

· izvještaj o izvršenim popravcima

Nadzor postupka, zadaci i odgovornost definirani su normom HRN EN 719.
Kontrola kvalitete zavarenih spojeva sastoji se od vizualne kontrole u prema normi HRN EN 970, u opsegu od 100%. 
Cirkulacijske crpke

Maksimalno dozvoljeno odstupanje garantiranih karakteristika crpki prilikom preuzimanja u skladu s HRN ISO 9906, dodatak A.2.

Tlačna oprema

Oprema koja prema pravilniku o tlačnoj opremi spada u tlačnu opremu za stavljanje na tržište i uporabu mora imati oznaku sukladnosti izdanu od tijela za ocjenu sukladnosti. 
Prije puštanja u rad za svu opremu pod tlakom obvezatan je prvi pregledod strane ovlaštene pravne osobe, uz obvezu očitovanja u pisanom obliku.

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda

Općenito

Nakon završene montaže potrebno je izvršiti ispitivanje nepropusnosti cjevovodnog sustava. Ispitivanjem se sustav podvrgava uvjetima opterećenja koji su iznad normalnih pogonskih uvjeta, ali pri tome ni jedan element sustava ne smije biti izložen naprezanjima koja bi prouzročila trajne deformacije. Prije ispitivanja treba izolirati sve elemente koji nisu dimenzionirani za tlak ispitivanja.
Metoda ispitivanja cjevovodnog sustava hladne i tople vode je ispitivanje hladnim vodenim tlakom (hidrostatski test).
Definicije pojmova:

Nazivni tlak  -  Karakteristična vrijednost koja je pogodno zaokružena, za referentne odnose. Standardno su  stupnjevani. Ugradbeni dijelovi istog nazivnog tlaka imaju kod istog nazivnog otvora iste priključne mjere.
Radni tlak  -  Maksimalni tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom eksploatacije, a njegova vrijednost se nalazi u hidrauličkom proračunu.
Ispitni tlak  -  Tlak kojemu je cjevovod izložen u svrhu ispitivanja.
Ispitivanje cjevovoda vodom (hidrostatski test)

Cjevovod treba puniti vodom. Istodobno je potrebno vršiti odzračivanje cjevovoda. Ako je moguće, cjevovod treba sa najniže točke puniti vodom takvom brzinom, da u cjevovodu sadržani zrak može izlaziti kroz otvore za odzračivanje koji se trebaju nalaziti na najvišim točkama, te na kraju cjevovoda. Izlaženje zraka mora se odvijati bez jakog razvoja šumova.
Tablica za određivanje brzine punjenja cjevovoda ovisno o nazivnom promjeru:
	DN
	100
	150
	200
	250
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000

	l/s
	0.3
	0.7
	1.5
	2
	3
	6
	9
	14
	19
	25
	32
	40


Postavljanje tlačne crpke

Ispitni tlak u cjevovodu postiže se ručnim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je priključena na rezervoar obujma 50 - 100 l.
Tlačnu crpku postavljamo na mjesto koje pruža potpunu sigurnost poslužitelju crpke, kao i ostalim radnicima.
Mjerenje obaviti provjerenim mjeračem tlaka (baždaren u ovlaštenoj ustanovi) sa mogućnošću očitavanja promjene tlaka, u radnom području od 0,1 bar uz poželjnu upotrebu pisala - manografa. Propisuje se upotreba dva mjerača tlaka, od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni.
Predproba

Po završenom punjenju instalacije staviti instalaciju pod ispitni tlak, te ispustiti zrak koji je eventualno zaostao u instalaciji. Tlak koji je pao uslijed ispuštanja zraka iz instalacije ponovno podići na ispitni tlak. Prekontrolirati sva spojna mjesta i eventualne greške ili kvarove otkloniti, a predprobu ponoviti. Trajanje predprobe ovisno o nazivnom promjeru cjevovoda dano je u sljedećoj tablici.
Trajanje ispitivanja:

	DN
	Trajanje ispitivanja (sati)

	do 200
	3

	250 do 400
	6

	preko 400
	12


U slučaju da se instalacija sastoji od cjevovoda različitih nazivnih promjera za trajanje ispitivanja je mjerodavan najveći nazivni promjer.
Ispitni tlak predprobe iznosi:  radni tlak uvećan za 50%

Glavno ispitivanje

Ako se kod predprobe ne pojave ni pomaci ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stijenku cijevi ili na spoju, zasunima, ventilima, pipama i ograncima treba nastavno izvršiti glavno ispitivanje.
Trajanje ispitivanja ovisno o nazivnom promjeru cijevi dano je u sljedećoj tablici.

Trajanje ispitivanja:
	DN
	Trajanje ispitivanja (sati)

	do 400
	3

	500 do 700
	12

	preko 700
	24


Glavno ispitivanje može se provesti i bez predprobe, ali je trajanje ispitivanja duže.Vrijednosti za dužinu trajanja glavnog ispitivanja bez predprobe dana su u sljedećoj tablici.
Trajanje ispitivanja bez predprobe:

	DN
	Trajanje ispitivanja (sati)

	do 200
	3

	250 do 400
	6

	500 do 700
	18

	preko 700
	24


U slučaju da se instalacija sastoji od cjevovoda različitih nazivnih promjera za trajanje ispitivanja je mjerodavan najveći nazivni promjer.
Visina ispitnog tlaka iznosi:   max.tlak uvećan za 50%
za sve cjevovode u crpnoj stanici:  max.tlak  je tlak pri nultoj dobavi crpke

Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak.
Ako se pokažu propusna mjesta na stjenci cijevi ili na spoju treba probu prekinuti i polako prazniti vod dok sva propusna mjesta ne ostanu bez vode. Proba se smije ponoviti tek nakon potpuno otklonjenih nedostataka.
Instalacija se smatra dovoljno zabrtvljenom ako se u jednakim vremenskim razmacima veličina pada tlaka (p stalno smanjuje. Istodobno na kraju ispitivanja ne smiju biti prekoračena navedena granična vrijednost za pad tlaka.
Granična vrijednost za pad tlaka (pdop = 0,1 bar
Tlačna proba se prihvaća samo ako joj je bio nazočan nadzorni inženjer imenovan od investitora.
O provedenim tlačnim probama treba napraviti službeni zapisnik kojeg ovjeravaju izvođač i nadzorni inženjer. Rezultate tlačnog ispitivanja obavezno evidentirati u građevinski dnevnik.
Provjera kvalitete

Ukoliko se za izradu cjevovoda ili finaliziranih cijevnih elemenata koriste gotove bešavne, spiralno ili uzdužno zavarene cijevi, pri preuzimanju istih u tvornici proizvođača, provjera kvalitete će se vršiti u potpunosti prema normama navedenim u listama teh. podataka.
Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda pod atmosferskim tlakom i ostalih zavarenih konstrukcija vršit će se u potpunosti prema "uvjetima" i obuhvatiti će provjeru kvalitete vara, dimenzionalnu kontrolu i tlačnu probu s propisanim tlakom.
Dokazi o provedenim provjerama kvalitete

Za tvornički izrađene cijevi izvođač treba isporučiti atest cijevi koji treba obuhvatiti:
-
kvalitetu osnovnog materijala
-
kvalitetu materijala žice za zavarivanje
-
izvještaj o provedenoj kontroli kod proizvođača
Dokazi o provedenim provjerama kvalitete antikorozivnih premaza     

Za sve izvršene radove na zaštiti od korozije izvođač treba isporučiti:
-
ateste svih upotrijebljenih premaza

- 
za dijelove opreme koji dolaze u kontakt s vodom za piće, uvjerenje o neškodljivosti upotrijebljenih 

premaza za zdravlje ljudi.

Cijevni razvodi 

Za ugrađeni materijal izvođač treba priložiti tvorničke ateste i ostalu zakonom propisanu dokumentaciju.

Spojevi cijevi ne smiju se izvoditi u zidovima ili međukatnoj konstrukciji.

Bušenje armirano-betonskih stupova, podova, zidova, međukatne konstrukcije i ostalih elemenata građevinskog objekta, smije se vršiti jedino po uputstvu i odobrenju nadzornog organa za građevinske radove.

Na mjestu proboja kroz zid, cijev će prolaziti kroz cijevni tuljak ispunjen zaštitnim brtvilom za požarnu i plinsku nepropusnost. Ista će biti obložena mineralnom vunom ili drugim odgovarajućim materijalom debljine 20 mm, koja će ispuniti prostor između cijevi i zida. 

S obje strane zida ugradit će se rozete.

Proboji kroz dilatacijske zidove obradit će se istim materijalom debljine 50 mm, ili 20 mm s tim da se ugradi elastični priključak koji će omogućiti pomicanje u svim smjerovima.

Dilatacija cjevovoda će biti osigurana samokompenzacijom, lukovima i čvrstim točkama. U pravilu ugraditi čvrste i klizne točke tvorničke proizvodnje.

Cijevi se vješaju ili učvršćuju na građevinsku konstrukciju objekta pomoću nosača od kutnog čeličnog profila, limenom trakom ili trakama od perforiranog pocinčanog lima, u ovisnosti o težini po dužnom metru.

Pri postavljanju radne, mjerne i sigurnosne armature treba voditi računa da ista bude pristupačna za rukovanje i zamjenu.

Mjernu armaturu (termometre, manometre, termoosjetnike i sl.) postaviti ispravno i funkcionalno, izvan "mrtvih zona", gdje mjerenje može biti netočno.

Cijevi trebaju biti ugrađene u nagibu minimalno 0,2%.

Na najnižim mjestima instalacije postaviti slavine ili ventile za pražnjenje.

Na najvišim mjestima instalacije postaviti odzračne setove sastavljene od odzračnog lonca volumena 2,5 lit., automatskog odzračnog ventila s podventilom te kuglaste slavine za ručno odzračivanje instalacije.

Ovjesi su prilagodljivog tipa. Postavljaju se na razmaku koji maksimalno treba da bude prema sljedećoj tablici:

	Nominalni promjer
	Razmak ovjesa
	

	
	
	m

	NO 15,20
	
	1,5

	NO 25,32
	
	2,0

	NO 40-50
	
	2,5

	NO 60-65
	
	3.0

	NO 80
	
	3.5

	NO 100,125
	
	4.0

	NO 150
	
	5,0

	NO 175-300
	
	6,0


Cijevi u paru će biti ugrađene međusobno paralelno i trasama koje su označene na nacrtu.

Izolacija i zaštita sustava

Izvodi se sa svrhom smanjenja toplinskih gubitaka, te radi sprječavanje orošavanja kod provođenja hladne vode.

Za izolaciju treba primijeniti materijal naveden u specifikaciji ili drugi materijal sličnih termičkih karakteristika, parozapornosti i gorivosti. Za eventualna lijepljenja koristiti originalna tvornička ljepila.

Ukoliko se izolacija cijevi hladne vode vrši materijalom loših svojstava u pogledu parozapornosti, potrebno je vanjskom oblogom osigurati parozapornost.

Mogu se upotrebiti i materijali koji su samogasivi (provjeriti postojeće propise). U tom slučaju izolaciju kroz pregrade treba izvesti negorivim materijalom.

Sve  cjevovode  kojima  se  distribuira  ogrjevna  ili  rashladna  voda  bilo  da  prolaze  unutar tretiranog prostora ili van njega ili pod zemljom potrebno je toplinski izolirati sukladno čl. 54. o obaveznim minimalnim debljinama toplinske izolacije cjevovoda i spremnika Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. 128/15).
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DODATNI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA I ODRŽAVANJA
Funkcionalna ispitivanja i pokusni rad
Nakon završene montaže, izvršenih proba i punjenja sustava predviđen je pokusni rad sukladno čl. 143. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). Svrha pokusnog rada je otkrivanje eventualnih nedostataka koji nisu mogli biti uočeni pri montaži, te provjera da li isporučena oprema odgovara projektom traženim karakteristikama.
U toku probnog rada kontroliraju se slijedeći parametri: 

· temperature
· protoci

· padovi tlaka

· potrošnja energije i energenata
· buka.

Za vrijeme pokusnog rada izvršitelji se moraju pridržavati svih sigurnosnih propisa propisanih za rad sa predmetnim postrojenjem. Zabranjen je pristup neovlaštenim i neobučenim osobama. Prvo puštanje opreme u pokusni rad mora se obaviti uz prisustvo ovlaštenog servisera isporučitelja i u potpunosti sukladno uputama proizvođača (upute se isporučuju s opremom). 
Pokusni rad može trajati najdulje 60 dana, a prekida se kada se dokažu svi potrebni parametri i postrojenje je u automatskom radu.

Posebni uvjeti izvedbe vodoistražnih i vodozahvatnih radova
Izvođač radova treba izvesti dvije (2) strukturno - piezometarske bušotine,  dva (2) istražno - eksploatacijska zdenca, tri (3) istražno - upojnih zdenaca prema pravilima struke, te sukladno sa Zakonom o vodama.

Radni strojevi (motorne bušaće garniture), radni alat, pribor,  kompresor, pomoćni  strojevi, crpke, agregati i vozila, te ostala radna i pomoćna oprema mora biti ispravna.

Iz radnih strojeva ne smiju curiti ugljikovodici, pogonska hidraulična ulja, opasne i agresivne tekućine kojima bi se moglo zagaditi zemljište, prostor i podzemne vode.

Radni i pogonski strojevi i agregati, kojima će se izvoditi vodoistražni radovi moraju biti smješteni na vodonepropusnoj foliji i to na način da se onemogući miješanje tekućine za ispiranje sa opasnim i agresivnim tekućinama strojeva, a istovremeno omogući prikupljanje i odstranjivanje istih.

Za vrijeme izvedbe osvajanja i testiranja piezometara i zdenaca, nužno je iste zaštititi od površinskih voda, također treba onemogućiti miješanje površinske vode sa tekućinom za ispiranje kod bušenja kao i onečišćenim vodama kod ispiranja, osvajanja i testiranja bušotina.
Vijek trajanja opreme
Minimalni vijek trajanja opreme predviđene projektom je 20 godina.
Projektant :
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TEHNOLOŠKI REDOSLIJED IZVOĐENJA

Obveza izvođača je izrada i dostava na odobrenje plana izvođenja nadzornoj službi u svrhu garantiranja neometane funkcije potrebnih sustava za vrijeme izvođenja radova.

Radovi smiju biti započeti tek po odobrenju tehnološkog redoslijeda od strane nadzorne službe.

Preliminarni redoslijed izvođenja je sljedeći:

1. izvedba piezometarskih bušotina

2. izvedba zdenaca

3. dokazivanje funkcionalnosti zdenaca, izrada izvještaja i ishođenje odobranja HV

4. odvajanje sustava centralnog grijanja od centralnog toplinarskog sustava zatvaranjem glavnog zapornog ventila uz odobrenje distributera

5. pražnjenje mreže centralnog grijanja po cjelinama – sekundarna strana

6. pražnjenje mreže centralog grijanja – primarna strana 

7. demontažni radovi u TS1 - Istok

8. demontažni radovi u TS – Neboder

9. demontažni radovi na demontaži cjevovoda – uklanjanje spuštenih stropova

10. demontažni radovi na demontaži cjevovoda – uklanjanje cjevovoda i nosača

11. demontažni radovi na demontaži opreme – uklanjanje radijatora

12. demontažni radovi na demontaži opreme – uklanjanje klima komore

13. demontažni radovi na demontaži opreme – uklanjanje Roof Top uređaja

14. odvoz deponiranog materijala na vanjski deponij

15. izvedba podzemnih cjevovoda bušotinskog zahvata

16. demontaža split klima uređaja sa razvrstavanjem 

17. trasiranje novih cjevovoda cnetralnog grijanja u objektima
18. opemanje TS Neboder – montaža kompakt toplinske stanice na novu poziciju

19. opemanje TS Neboder – montaža razdjelnika, sabirnika i cjevovoda

20. opremanje strojarnice dizalica topline – montaža razdjelnika, sabirnika i cjevovoda

21. izvedba novih cjevovoda u objektima

22. ugradnja opreme u objektima

23. opremanje strojarnice dizalica topline – montaža crpki i armatura

24. opemanje TS Neboder – montaža crpki i armatura
25. opremanje strojarnice dizalica topline – montaža dizalica topline

26. završna obrada opreme u objektima

27. izvedba izolacija

28. ožičenje opreme

29. probni pogon

30. parametriranje opreme

31. ispitivanja i dobivanje pozitivnih izvještaja

32. tehnički pregled

33. puštanje u trajni pogon

Projektant :


Mr.sc. Davor Lučin, d.i.s. 

TEHNIČKI PRORAČUN I ODABIR OPREME
1) Koeficijenti prolaza topline
[image: image1.emf]OTVORI NA SVIM OBJEKTIMA

Projektirano Tehnički propisUvjet naručitelja Uvjet natječaja

Naziv otvora
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max

 

[W/m

 

2
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max
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2
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 g,

max

 

[W/m
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K] 

Jug i Sjever (češalj B1, B2 i B3) 0,50 1,10 1,10 1,10

Jug i Zapad 0,50 1,10 1,10 1,10

Sjever i Istok 0,50 1,10 1,10 1,10

Projektirano Tehnički propisUvjet naručitelja Uvjet natječaja

Naziv otvora U

w

 

[W/m
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K]  U

 w,

max

 

[W/m

 

2

 

K] U

 w,

max

 

[W/m

 

2

 

K] U

 w,

max

 

[W/m

 

2

 

K] 

Jug i Sjever (češalj B1, B2 i B3) 1,00 1,60 1,20 1,40

Jug i Zapad 1,00 1,60 1,20 1,40

Sjever i Istok 1,00 1,60 1,20 1,40

Projektirano Uvjet natječaja

Naziv otvora

g

˔

g

˔

Jug i Sjever (češalj B1, B2 i B3) 0,21 0,50

Jug i Zapad 0,32 0,50

Sjever i Istok 0,50 0,50


[image: image2.emf]Projektirano Tehnički propis Uvjet natječaja Uvjet naručitelja
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G1 0,23 0,30 0,25 0,25

ST1 0,23 0,30 0,25 0,25

Z1 0,22 0,30 0,25 0,25

ST2 0,23 0,30 0,25 0,25

ST3 0,23 0,30 0,25 0,25

ST4 0,23 0,30 0,25 0,25

Z3 0,23 0,30 0,25 0,25

Z3 3,92 0,40 0,25 0,25

PT1 3,53 0,40 0,25

P2 0,20 0,25 0,20

K1 0,19 0,25 0,20 0,25

K2 0,19 0,25 0,20 0,25

VANJSKI ZID

KROV

ZID PREMA TLU

POD NA TLU

POD IZNAD VANI


2) Bilanca grijanja i hlađenja
[image: image3.emf]grana gr hl grupa gr hl

W uk W hl uk l/h ukkPa  l/h uk kPa

radijatorskogrijanjeglavnogstubišta,pomoćnihprostoraikomunikacijanabodera+

radijatoriprostoraneboderakojiimajuudvojenisustavgrijanja(južnepredavaonicena

viskom prizemlju i prostori uprave na 1. katu)

1 + A 103.634 0 17.820 84 18.65081,2

radijatorsko grijanje pomoćnog stubišta 2 + A 18.935 0 3.268 49 3.37056,5

ventilokonvektorskogrijanjeihlađenjelaboratorijskihprostoraniskogprizemljablokova

C i D, te ureda na niskom prizemlju bloka D

3 + + A 93.430 83.590 17.980 92 17.98075,6

ventilokonvektorsko hlađenje južnih predavaonica na viskom prizemlju 4 + + B 26.870 45.250 7.810 62 7.81058,0

ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje prostora na sjevernoj strani nebodera 5 + + A 73.330 97.680 16.800 76 16.78065,9

ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje prostora na južnoj strani nebodera 6 + + B 62.260 143.590 24.710 76 24.70062,9

radijatorsko grijanje hodnika i komunikacija, osim glavnih holova visokog prizemlja 7 + A 42.393 0 7.350 86 7.35071,3

ventilokonvektorsko grijanje glavnih holova visokog prizemlja 8 + + A 113.488 0 19.520 78 20.92086,0

ventilokonvektorskogrijanjeihlađenjenastavnihprostoranazapadublokaAB,uredana

naiskom prizemlju bloka C i kluba nastavnika

9 + + B 76.420 178.740 30.810 96 30.81089,3

ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje studentskog restorana (dopunapostojećeg

sustava), kopiraona, VIP salona i velike vijećnice

10 + + B 77.990 85.520 16.610 86 16.61075,0

ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje sjevernih predavaonica i ureda bloka AB 11 + + A 141.180 200.260 36.710 94 36.71080,1

ventilokonvektorskogrijanjeihlađenjejužnihpredavaonicaiuredablokaAB,uključivo

računski centar

12 + + B 88.750 201.640 34.660 96 34.66082,8

ventilokonvektorsko temeljno grijanje i hlađenje velikih predavaonica (A,B,C,D) 13 + + A 59.900 87.620 15.120 56 15.10055,6

napajanje grijača i hladnjaka klima komora velikih dvorana A i B 14 + + B 66.580 97.570 10.480 58 10.48069,2

hlađenje server sale otpadnom hladnom vodom iz dizalica topline u režimu grijanja 15 + C 0 0 3.280 52 65,1

1.045.1601.221.460 262.928

preliminarno proračun


[image: image4.emf]grupa A Prostori sa potrebom koju je moguće zadovoljiti dominantno pasivnim hlađenjem

grupa B Prostori sa potrebom za intenzivnijim hlađenjem (pasivno hlađenje i hlađenje putem dizalice topline)

grupa C Heat Recovery grana (iskorištavanje besplatne rashladne energije u režimu grijanja DT)


[image: image5.emf]f istovremenosti - orijentacija: izračun

sve prostorije (ne samo hlađene)

Qhl max

Qhlmax

istovr f ist m2 tež.udio f uk

N 432375 398557 0,92 4721 4352

AB 641604 579314 0,90 4937 4458

C 96548 87231 0,90 1249 1128

D 374398 306811 0,82 3497 2866

14404 12804 0,89

gr hl

proračunska potreba po pr. 1.045.160 1.221.460

f istovremenosti - orijentacija 1,00 0,89

f istovremenosti - korištenje 0,90 0,85

f istovremenosti - uk 0,90 0,76

940.644 922.886


3) Bilanca za usvajanje priključne snage toplinarskog sustava

Rekapitulacija potreba:

zakupljena snaga – postojeće: 2663,66 kW

zakupljena snaga – novo: 1350,00 kW

[image: image6.emf]Zakupljena snaga Potrošači u objektu

površina gr. 2017 postojećidogradnja uk

m2 kW kW kW kWW/m2

istok B 250 270 270

istok A 5781 580 580

ukupno istok 6031 850 0 850 141

jug (priz-sjever) 490 490

jug (priz-jug) 370 370

ukupno jug prizemlje 10127 860 0 860 85

Ukupno TS 1 1710 1710

jug (neboder) 4660 780 0 780 167

Ukupno TS 2 780 780

Sveukupno 20818 2663,66 2490 0 2490 120

Novo postojećidogradnja

m2 kW kW kW W/m2

istok B 250 270 0 270

istok A 5781 580 0 580

ukupno istok 6031 850 0 850 141

Ukupno TS 1 850 850

jug (priz-sjever) 294 0 294

jug (priz-jug) 222 0 222

jug (neboder) 468 0 468

ukupno jug 14787 984 0 984 67

Ukupno TS 2 984 984

Sveukupno 20818 1350 1834 0 1834 88


Energetska potrošnja – postojeće i novo stanje:

[image: image7.emf]postojeće istok TE 1.007.369kWh/god

postojeće jug TE 1.943.630kWh/god

postojeće uk TE 2.951.000kWh/god


[image: image8.emf]novo TS1=istok TE 1.007.369kWh/god

novo TS2=jug TE 952.379kWh/god

novo uk TE 1.959.748kWh/god

HEP-To min 1.055.000 54%

HEP-To max 1.340.000 68%



[image: image9]
Kontrola maksimuma po novoj zakupljenoj snazi

[image: image10.emf]max TE 1.340.541kWh/god

B 143.527 kg/god

h 15 sati/d

tu 20 oC

tv -10 oC

SD 2525

Hd 33624 kJ/kg

eta 0,90815

f dana kor 0,714


4) Proračun gubitaka i dobitaka topline za svaki prostor

Radi obima materijala proračun je sadržan u zasebnom prilogu.

5) Odabir opreme za grijanje i hlađenje prostora
Radi obima materijala odabir je sadržan u zasebnom prilogu.

6) Proračun parametara i selekcija komponenti klima komora dvorana A i B
Radi obima proračun je sadržan u zasebnom prilogu.

7) Proračun pada tlaka pri distribuciji vode kroz cjevovode u objektu
Radi obima materijala proračun je sadržan u zasebnom prilogu.

Rekapitulacija ukupnih padova tlaka za odabir crpk nalazi se u Bilanci grijanja i hlađenja

8) Selekcija crpki

Radi obima materijala selekcija je sadržana u zasebnom prilogu.

9) Proračun buke pri radu strojarske opreme

Buka u vanjskom prostoru

Osnov za razvrstavanje građevine u smislu dopuštenih razina buke u vanjskom prostoru je Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04), te strateška karta buke Grada Zagreba.

Za predmetnu zonu najviše dopuštene ocjenske razine imisije buke u vanjskom prostoru usvojene su kao:

· 50 dB(A) noću
· 65 dB(A) danju. 

Dokazuje se utjecaj novih izvora buke – dizalica topline ugrađenih u zatvorenoj strojarnici - na neposredni okoliš objekata u obuhvatu.
Podaci o karakteristici zvuka dizalica topline:
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NOISE DATA

SOUND DATA COLD

Frequencies Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  Tot(A)

Sound power (spectrum) [T} 81 8 89 93 % [ 7 67 o7

Sound pressure level (spectrum) @B 62 59 70 7 77 6 54 48 78

- 2 74 77 78
65
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54
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63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz B8kMz P.Tot





Proračun rasprostiranja buke:

Dnevni rad

Lw prostor 




= 97 dB(A)

Lp prostor, r1=1 m 



= Lw – (20 log (r1)+8) = 89 dB(A)

dLf, Prigušenje fasade strojarnice

= 27 dB

Lp vanjski prostor, 1 m od fasade, r2 = 2 m
= Lw – dLf – (20 log (r2)+11) = 53 dB(A)
Multiplikacija zvuka rad istvoremenog rada dvaju uređaja:

Lp strojarnica, rad dvaju uređaja


= Lp + 3 = 92 dB(A)

Lp vanjski prostor, 1 m od fasade

= Lp +3 = 56 dB(A)

Noćni rad

Lw prostor, noćni režim rada uređaja 

= 87 dB(A)

Lp prostor, r1=1 m 



= Lw – (20 log (r1)+8) = 79 dB(A)

dLf, Prigušenje fasade strojarnice

= 27 dB

Lp vanjski prostor, 1 m od fasade, r2 = 2 m
= Lw – dLf – (20 log (r2)+11) = 43 dB(A)

Multiplikacija zvuka rad istvoremenog rada dvaju uređaja:

Lp strojarnica, rad dvaju uređaja


= Lp + 3 = 82 dB(A)

Lp vanjski prostor, 1 m od fasade

= Lp +3 = 46 dB(A)

Ocjena:
Pogon strojarnice predviđen je bez prisustva djeltnika, sa povremenim nadzorom. Radni postupci koji se provode prilikom kratkotrajnog nadzora nad radom opreme trebaji se provoditi sa osobnom zaštitnom opremom za redukciju zvuka). Radni postupci prilikom servisiranja opreme provode se sa opremom u neaktivnom stanju.

Razina zvuka izvan strojarnice u skladu je sa propisima, te nisu potrebne dodatne zaštitne mjere.

Buka u unutrašnjim prostorima

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene propisane su u Tablici 4. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04).

	 
	Najviša dopuštena

	         Namjena prostora
	ekvivalentna razina

	 
	buke LA,eq u dB(A)

	Kina, čitaonice, izložbene prostorije, 

predavaonice, učionice i slične 

prostorije
	
35


Bučnost u predavaonici A uslijed rada klima komore

[image: image12.png]



[image: image13.emf]dobava u prostor

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lp(A) 1 m u kanalu 56,5 62,2 46,1 48,1 54 55,7 63,3 54,3

prigušenje vanjskim prigušivačem -8 -18 -31 -47 -50 -50 -36 -25

Lp (A) iza prigušivača 48,5 44,2 15,1 1,1 4 5,7 27,3 29,3

10exp(0,1*L) 7,E+04 3,E+04 3,E+01 1,E+00 3,E+00 4,E+00 5,E+02 9,E+02

Lp (A) uk dB(A) 48,4

prigušenje razvoda -6,0

prigušenje geometrijom istrujne zone -2,0

redukcija zvuka od rešetke do zone boravka -14,0

Lp(A) prostor 26,4

povrat iz prostora

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lp(A) 1 m u kanalu 40,2 52,1 33 28,1 30,8 36,8 47,2 31,6

prigušenje vanjskim prigušivačem 0 0 0 0 0 0 0 0

Lp (A) iza prigušivača 40,2 52,1 33 28,1 30,8 36,8 47,2 31,6

10exp(0,1*L) 1,E+04 2,E+05 2,E+03 6,E+02 1,E+03 5,E+03 5,E+04 1,E+03

Lp (A) uk dB(A) 49,6

prigušenje razvoda -1,0

prigušenje geometrijom usisne zone -3,0

prigušenje geometrijom podtribinskog prostora -3,0

redukcija zvuka od rešetke do zone boravka -8,0

Lp(A) prostor 34,6


Bučnost u predavaonici B uslijed rada klima komore

[image: image14.png]‘Spoj na postojeti kanal za.
povrat iz prostora





[image: image15.emf]dobava u prostor

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lp(A) 1 m u kanalu 48,9 56 47,5 35,7 36,2 49,6 49,2 43,2

prigušenje vanjskim prigušivačem -8 -18 -31 -47 -50 -50 -36 -25

Lp (A) iza prigušivača 40,9 38 16,5 -11,3 -13,8 -0,4 13,2 18,2

10exp(0,1*L) 1,E+04 6,E+03 4,E+01 7,E-02 4,E-02 9,E-01 2,E+01 7,E+01

Lp (A) uk dB(A) 42,3

prigušenje razvoda -2,0

prigušenje geometrijom istrujne zone -1,0

redukcija zvuka od rešetke do zone boravka -14,0

Lp(A) prostor 25,3

povrat iz prostora

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lp(A) 1 m u kanalu 44,4 51,8 31,8 27,3 26,7 36,8 44,8 31,8

prigušenje vanjskim prigušivačem 0 0 0 0 0 0 0 0

Lp (A) iza prigušivača 44,4 51,8 31,8 27,3 26,7 36,8 44,8 31,8

10exp(0,1*L) 3,E+04 2,E+05 2,E+03 5,E+02 5,E+02 5,E+03 3,E+04 2,E+03

Lp (A) uk dB(A) 47,0

prigušenje razvoda -4,0

prigušenje geometrijom usisne zone -1,0

redukcija zvuka od rešetke do zone boravka -8,0

Lp(A) prostor 34,0


Bučnost u uredskim prostorima uslijed rada ventilokonvektora

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke LRAeq koju na radnom mjestu stvaraju proizvodni i neproizvodni izvori buke propisane su čl. 12. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04):

– s obzirom na ometanje rada:

	 
	Najviša dopuštena

	         Opis posla
	ekvivalentna razina

	 
	buke LA,eq u dB(A)

	Rad koji zahtijeva veliku koncentraciju i/ili preciznu psihomotoriku
	40

	Rad koji zahtijeva često komuniciranje govorom
	50


Odgovarajućim odabirom ventilokonvektora osigurano je da isti zadovoljavaju potrebe prostora u režimu sa minimalnom brzinom rada, te iznimno pri radu u rasponu do 70% od maksimalno moguće brzine rada. 

Uredski prostori opremljeni su uređajima tip i-LIFE2 SLIM.

Ostali prostori opremljeni su uređajima tip i-LIFE2.

Pri uređaji proizvode sljedeće razine zvuka:

[image: image16.emf]radna brzina

model vel Lp dB(A)

i-LIFE2 0202 30

i-LIFE3 0402 33

i-LIFE4 0602 33

i-LIFE5 0802 34

i-LIFE6 1002 37

i-LIFE2 SLIM 080 24

i-LIFE2 SLIM 170 26

i-LIFE2 SLIM 270 27

i-LIFE2 SLIM 320 27

i-LIFE2 SLIM 370 31


Ostale zaštitne mjere strojarnice

Dizalice topline kao radnu tvar koriste HFC (freon R134a) koji prema klasifikaciji HRN ISO 817 spada u kategoriju negorivih radnih tvari (kategorija A1), netoksičan je i neeksplozivan. Sukladno navedenom nisu potrebne posebne mjere ventilacije pri redovnom pogonu, a strojarnica ima prirodno provjetravanje.
Kod radnih postupaka koji uključuju manipulaciju freonom sve operacije potrebno je provoditi isključivo od strane registrirane pravne osobe, odnosno servisera sa dozvolom Ministarstva zaštite okoliša za rad sa radnim tvarima koje sadrže fluor.

Projektant :


Mr.sc. Davor Lučin, d.i.s. 

C/. REKAPITULACIJA ENERGETSKIH IZRAČUNA

[image: image17.png]Potrebna toplinska energija, Qh.nd

Stvarna potrosnja

Faktor normalizacije potrosnje

Potrebna toplinska energija, Qh.nd normali
Isporucena toplinska ener

Isporucena toplinska energija iz CTS, normalizirano
Konzumirana toplinska energija

Konzumirana toplinska energija, normalizirano
Potro3nja el.energije za sustav grijanja

Potrognja el.energije za rasvjetu
Potrognja el.energije za ostale sustave

Potrebna rashladna energija, Qc.nd (ratunanje sa nepostojecim sustavom hi)
Isporugena rashladna energija (ratunanje sa nepostojecim sustavom hi)

Faktor penalizacije za ratunanje sa nepostojetim sustavom hl

Potroinja el.energije za sustav hladenja (ratunanje sa nepostojecim sustavom hi)

Ukupno isporudena el.energija
Ukupno isporucena el.energija iz ODS

Proizvedena toplinska energija iz OIE
Proizvedena rashladna energija iz OIE
Proizvedena elektriéna energija iz OIE

Ukupno proizvedena energija iz OIE

Ukupno konzumirana energija od strane objekta
Udio OIE u ukupno konzumiranoj energiji

Primarna energija - grijanje iz CTS
Primarna energija - el.energija
Ukupno primarna energija

Emisija CO2 - grijanje iz CTS
Emisija CO2 - el.energija
Ukupno emisija CO2

1.388.948 kWh/g
1.943.630 kWh/g, 2017
1,10
1.528.090 kWh/g
1.766.650 kWh/g
1.943.630 kWh/g
1.766.650 kWh/g
1.943.630 kWh/g
22.404 kWh/g.

426.709 kWh/g
734.223 kWh/g

433.474 kWh/g

433.474 kWh/g
03

130.042 kWh/g

1.313.379 kWh/g
1.313.379 kWh/g

0 kWh/g
303.432 kWh/g
0 kWh/g
303.432 kWh/g

3.560.441 kWh/g.
9%

2.841.588 kWh/g.
2.119.793 kWh/g.
4.961.381 kWh/g.

704566 ke/g
308.381 ke/g
1.012.947 ke/g




[image: image18.png]Potrebna toplinska energija, Qh.nd
Potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano

Isporucena toplinska energija iz CTS

Isporucena toplinska energija iz CTS, normalizirano
Konzumirana toplinska energija

Konzumirana toplinska energija, normalizirano
COP dt

Potrodnja el.energije za dt

Potrosnja el.energije za dt, normalizirano
Potrosnja pom.el.energije za sustav grijanja

Potrognja el.energije za rasvjetu
Potrognja el.energije za ostale sustave

Potrebna rashladna energija, Qc.nd
Isporugena rashladna energija

Udio pasivnog hladenja

Isporugena rashladna energija - pasivno hladenje
Isporugena rashladna energija - aktivno hladenje
EERdt

Potronja el.energije za sustav hladenja
Potrognja pom.el.energije za sustav hladenja
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Proizvedena toplinska energija iz OIE
Proizvedena rashladna energija iz OIE
Proizvedena elektriéna energija iz OIE

Ukupno proizvedena energija iz OIE

Ukupno konzumirana energija od strane objekta
Udio OIE u ukupno konzumiranoj energiji

Primarna energija - grijanje iz CTS
Primarna energija - el.energija
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[image: image19.png]POSTOJECE: potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano  1.528.090 kWh/g
NOVO: potrebna toplinska energija, Qh.nd normalizirano 744.266 kWh/g
UMANJENJE Qh,nd, ENERGETSKA USTEDA 783.824 kWh/g

UMANJENJE Qh,nd, ENERGETSKA USTEDA 51,3%

POSTOJECE: potroénja primarne energije  4.961.381 kWh/g

NOVO: potrodnja primarne energije  1.652.230 kWh/g

UMANJENJE POTROSNJE PRIMARNE ENERGUE  3.309.151 kWh/g
UMANJENJE POTRO3NJE PRIMARNE ENERGLIE 66,7%

POSTOJECE: emisija CO2  1.012.947 kg/g

NOVO: emisija CO2 240.362 kg/g

UMANJENJE EMISIJE CO2 772.586 kg/g
UMANIJENJE EMISIJE CO2 76,3%




D/. PROCJENA INVESTICIJE 
INVESTITOR:




Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA: 




ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:  




Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb
LOKACIJA:  




k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1 sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA: 



32/18-JUG-GP

FAZA:





GLAVNI PROJEKT

VRST PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

OZNAKA / BROJ PROJEKTA:

T.D. 32/18 S

Mapa 3

SADRŽAJ PROJEKTA:

PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Rekapitulacija troškova gradnje za instalacije i opremu predviđenu predmetnim projektom iznosi:

21.233.895  kn

Procijenjeni trošak gradnje ne sadrži PDV.

Projektant :


Mr.sc. Davor Lučin, d.i.s. 

E/. PRORAČUNSKI I SELEKCIJSKI PRILOZI 

1) Proračun gubitaka i dobitaka topline za svaki prostor

2) Odabir opreme za grijanje i hlađenje prostora

3) Proračun parametara i selekcija komponenti klima komora dvorana A i B

4) Proračun pada tlaka pri distribuciji vode kroz cjevovode u objektu

5) Selekcija crpki

F/. NACRTNA DOKUMENTACIJA
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