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Sukladno članku 69., st. 1. I članku 70., st.1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):
 
POPIS PROJEKTANATA I MAPA GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKTI (sadržani troškovnici sa upisanim cijenama)

MAPA 1    	ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE 
2 uveza:	ENERGETSKIH UŠTEDA
1.1	oznaka projekta: T.D. 101/18
1.2	projektant: Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)
A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 2    	GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA 
1 uvez	ENERGETSKE OBNOVE
		oznaka projekta: T.D. 103/18
	projektant: Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G1661)
A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 3	PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH 
1 uvez	INSTALACIJA 
		oznaka projekta: T.D. 32/18 S
	projektant: mr.sc. Davor Lučin, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S520)
	Roterm d.o.o. Split

MAPA 4    	PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I 
1 uvez	ODVODNJE
		oznaka projekta: T.D. 18-H/18
	projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)
	Aqua-linea d.o.o. Split

[bookmark: _Hlk504635817]MAPA 5.a    	PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA 
1 uvez	OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA
		oznaka projekta: T.D. 002/18
	projektant: Sonja Filiplić, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)
	Rudan d.o.o. Žminj

MAPA 5.b    	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ 
3 uveza:	REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA 
5.b.1	oznaka projekta: T.D. 22/18 E
5.b.2	projektant: Željko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)
5.b.3	Nabla d.o.o. Podstrana

MAPA 6    	PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1 uvez	oznaka projekta: T.D. E03-VII/2018
	projektant: Janko Artuković,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)
	H5 d.o.o. Zagreb

MAPA 7  		         PROJEKT REKONSTRUKCIJE 
1 uvez 		         POSTOJEČIH DIZALA D1 i D2
		oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10A
	projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)
	Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. Miroslava Milića 12, Zagreb,









ELABORATI

MAPA 8    	ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I 
1 uvez 	TOPLINSKE ZAŠTITE
		oznaka projekta: T.D. 32/18 F
	projektant: Ante Maleš, dipl.ing.građ. (ovl.br. G5651)
	Roterm d.o.o. Split

MAPA 9    	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
[bookmark: _Hlk525119170]1 uvez 	oznaka elaborata: PEG 51/18
	izrađivač: Mladen Vukičević, dipl.ing.stroj. 
	(ovlaštena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)
	Ured sudskog vještaka Split, Mladen Vukičević dipl.ing, Hrvatskih branitelja 24, Solin


OSTALO

MAPA 10    	OBJEDINJENI TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
1 uvez	(bez upisanih cijena)

[bookmark: _Hlk519533359]MAPA 11    	PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA 
1 uvez	(sadržan troškovnik sa upisanim cijenama)
[bookmark: _Hlk519507826]	oznaka projekta: T.D. 14/18 VN
[bookmark: _Hlk519507847]	projektant: Joško Marković, ing.el (ovl.br. 00805)
[bookmark: _Hlk519507854]	Cobra Alarm, obrt za tehničku zaštitu




Datum glavnog projekta: 	prosinac 2018.



SADRŽAJ

	OPĆA DOKUMENTACIJA

1.	Izvadak iz sudskog registra o registraciji poduzeća
2.	Odluka o imenovanju projektanta
3.	Odluka o imenovanju glavnog projektanta
4.	Izjava o usklađenosti i ispravnosti projektnih rješenja
5.	Isprava o primjeni propisa zaštite od požara
6.	Izjava o primjeni propisa zaštite na radu
7.	Prikaz mjera zaštite od požara
8.	Prikaz mjera zaštite na radu
9.	Izjava ovl. projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu

	PRORAČUN

	TEHNIČKI OPIS

	PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE

	PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE

	TEHNOLOŠKI SLIJED IZVOĐENJA RADOVA

	ISKAZ PROCJENE TROŠKOVA GRADNJE

	TROŠKOVNIK

	NACRTI

1.	Tlocrt niskog prizemlja							M1:100
2. 	Tlocrt visokog prizemlja						M 1:100
3.	Tlocrt 1. kata								M 1:100
4.	Tlocrt 2. - 5. kata - JUG							M 1:100
5. 	Tlocrt 6. - 8.kata  - JUG							M 1:100
6.	Tlocrt  9. kata – JUG							M 1:100
7.	Tlocrt 10. kata – JUG							M 1:100
8.	Tlocrt krova – neboder - JUG						M 1:100
9.	Detalj san. čvora br. 2, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48		M 1:50
10.	Detalj san. čvora br. 11 i 12, nisko prizemlje - jug			M 1:50
11.	Detalj san. čvora br. 14, visoko prizemlje - jug				M 1:50
12.	Detalj san. čvora br. 17, visoko prizemlje - jug				M 1:50	
13.	Detalj san. čvora br. 18, visoko prizemlje - jug				M 1:50
14.	Detalj san. čvora br. 19, visoko prizemlje - jug				M 1:50
15.	Detalj san. čvora br. 20, visoko prizemlje - jug				M 1:50
16.	Detalj san. čvora br. 21, visoko prizemlje - jug				M 1:50
17.	Detalj san. čvora br. 24, 1. kat - jug					M 1:50
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ODLUKA
o imenovanju projektanta



	U skladu sa Zakonom o gradnji N.N. br.153/13 od 18. prosinca 2013. godine, čl. 51, i 20/117 imenuje se kao projektant glavnog projekta, strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda i odvodnje 
TD 18-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina jug (zgrade A, B, C, D), Zagreb.

		Davor Grubišić, dipl.ing.brod.

	Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore inženjera strojarstva pod rednim brojem S1479 s danom upisa 20. studenog 2006. godine.



	Split, prosinac 2018. god.


	Direktor



	_____________________
	Davor Grubišić dipl.ing.








Temeljem članka 52. Zakona o gradnji, «Narodne novine» br. 153/13 i 20/17
 daje se


[image: ]


IZJAVA
o usklađenosti i ispravnosti projektnih rješenja
	Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o gradnji N.N. br.153/13 od 18.prosinca 2013. godine, čl. 68, st. 3, da je glavni projekt, strojarskog projekta – projekta instalacije vodovoda i odvodnje TD 18-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina jug (zgrade A, B, C, D), Zagreb.
, usklađen s ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.
OVAJ PROJEKT USKLAĐEN JE S:
· Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br.76/07 od 23.07.2007.).
· Zakon o zaštiti na radu (NN br.59/96 od 17.07.1996.) i Zakon o dopunama i izmjenama zakona o zaštiti na radu (NN br. 94/96; NN br. 114/03 od 19.07.2003.) odnosno sa svim mjerama, normativima i pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, koji ovaj objekt mora udovoljavati za vrijeme upotrebe.
· Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 od 18.06.1993.), kao i o propisima donesenim na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke, također u skladu s tim Zakonom.
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije  (NN br. 06/84).
· Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 i 59/01).
· Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 82/94).
· Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br. 151/05 od 23.12.2005.).
· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06)
· Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 182/04 od 22.12.2004.)
· Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/09)
· Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN br. 09/91 i NN 107/95)
· Smjernice za izradu interne kanalizacije koje propisuju mjere zaštite pri održavanju kanalizacije u upotrebi
· Zakon o gradnji (NN RH br. 52/99, NN RH br. 57/99, NN RH br. 75/99 i 175/03)
· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (NN br. 33/05)
· PRAVILNICI KOJI SU PREUZETI U SKLADU SA ZAKONOM 
· Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List br. 18/67).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostore (Sč. List br. 27/67; 29/67; 41/68).
· Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List br. 18/67).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostore ( Sl. List br. 27/67; 39/67; 41/68).

	Split, prosinac  2018. god.

	Projektant 	 Direktor	


__________________________ 	__________________________	
Davor Grubišić, dipl.ing.brod.	Davor Grubišić, dipl.ing.
                                                                                             
	











ISPRAVA
o primjeni propisa zaštite od požara



	Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara N.N. br.92 od 15. srpnja 2010. godine, čl. 25 i 26, da su u glavnom projektu, strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda i odvodnje, TD 18-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina jug (zgrade A, B, C, D), Zagreb, primijenjene mjere i normativi zaštite od požara propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, kao i mjere usvojene pravilima tehničke prakse.



	
	

Split, prosinac   2018. god.

	Projektant 	 Direktor	


__________________________ 	__________________________	
Davor Grubišić, dipl.ing.brod.	Davor Grubišić, dipl.ing.
                                                                                                          












IZJAVA
o primjeni propisa zaštite na radu



	Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu NN br. 59/96 94/96 114/03 100/04 86/08 116/08 75/09 143/12 od 17. srpnja 1996. godine, čl. 93, st. 2, da su u glavnom projektu, strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda i odvodnje, TD 18-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina jug (zgrade A, B, C, D), Zagreb, primijenjene mjere i normativi zaštite na radu kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi.


	



Split, prosinac  2018. god.

	Projektant 	 Direktor	


__________________________ 	__________________________	
Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 	Davor Grubišić, dipl.ing.
                                                                                                           



PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

	Mjere zaštite od požara u projektu su provedene prema zahtjevima i rješenjima iz Elaborata . Pritom su primijenjeni sljedeći propisi i pravila zaštite od požara:

		U projektu TD 18-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina jug (zgrade A, B, C, D), Zagreb su primijenjeni sljedeći propisi i pravila zaštite od požara:
· Zakon o zaštiti od požara  N.N.58/93, 33/05, 14/14.
· Zakon o normizaciji  N.N.55/96
· Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara  N.N.62/94
· Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje  požara NN 53/91.
· Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god
· Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN U.J1.010
· Požarno opterećenje HRN U.J1.030
· Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara HRNU.J1.240


Split, prosinac  2018. god.

	Projektant



	__________________________
	Davor Grubišić, dipl.ing.brod.



PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

	Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji „Narodne novine“ br.76/07 od 23. Srpnja 2007. Godine, čl. 208, st. 1, da je glavni projekt,  strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda i odvodnje, TD 18-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina jug (zgrade A, B, C, D), Zagreb,  usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te ispravan u smislu primijenjenih tehničkih rješenja i obavljenih proračuna.

OVAJ PROJEKT USKLAĐEN JE S:
· Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br.76/07 od 23.07.2007.).
· Zakon o zaštiti na radu (NN br.59/96 od 17.07.1996.) i Zakon o dopunama i izmjenama zakona o zaštiti na radu (NN br. 94/96; NN br. 114/03 od 19.07.2003.) odnosno sa svim mjerama, normativima i pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, koji ovaj objekt mora udovoljavati za vrijeme upotrebe.
· Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 od 18.06.1993.), kao i o propisima donesenim na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke, također u skladu s tim Zakonom.
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije  (NN br. 06/84).
· Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 i 59/01).
· Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 82/94).
· Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br. 151/05 od 23.12.2005.).
· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06)
· Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 182/04 od 22.12.2004.)
· Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/09)
· Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN br. 09/91 i NN 107/95)
· Smjernice za izradu interne kanalizacije koje propisuju mjere zaštite pri održavanju kanalizacije u upotrebi
· Zakon o gradnji (NN RH br. 52/99, NN RH br. 57/99, NN RH br. 75/99 i 175/03)
· Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (NN br. 33/05)

PRAVILNICI KOJI SU PREUZETI U SKLADU SA ZAKONOM 
· Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List br. 18/67).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostore (Sč. List br. 27/67; 29/67; 41/68).
· Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List br. 18/67).
· Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostore ( Sl. List br. 27/67; 39/67; 41/68).


Split, prosinac  2018. god.
	Projektant

	__________________________
	Davor Grubišić, dipl.ing.brod.


INVESTITOR:			 Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449
									
GRAĐEVINA: 			 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA 
FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)
					
ADRESA:  			 Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb
					
LOKACIJA:  			 k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje
	
ZAJ.OZN. PROJEKTA: 	 32/18-JUG-GP

FAZA:				 GLAVNI PROJEKT

KOORDINATOR I ZNR:	        Rodoljub Vidović, mag.ing.

	GLAVNI PROJEKTANT: 	      Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

MAPA 4    	PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
[bookmark: _Hlk525119131]		oznaka projekta: T.D. 18-H/18
	projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)
	Aqua-linea d.o.o. Split

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu definirane člankom 8. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) prikazan je u sljedećoj tablici: 
	R.br.
	TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU
	PREDMETNI ZAHVAT UTJEČE
DA/NE

	1
	Mehanička otpornost i stabilnost
	NE

	2
	Sigurnost u slučaju požara
	NE

	3
	Higijena, zdravlje i okoliš
	DA

	4
	Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
	NE

	5
	Zaštita od buke
	NE

	6
	Gospodarenje energijom i očuvanja topline
	NE

	7
	Održiva uporaba prirodnih izvora
	NE


Opis načina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:
Ad. 3) 
Radi izmjene postojećih instalacija vodovoda i odvodnje ovim predmetnim zahvatom, utječe se na temeljni zahtjev za građevinu u pogledu Higijene, zdravlja i okoliša. Dokaz o ispunjenju temeljnog zahtjeva za građevinu u pogledu Higijene zdravlja i okoliša, dan je u tehničkom dijelu ovog projekta , gdje je proračunom dokazano ispunjavanje uvjeta zadanih Tehničkim propisima, za ovakvu vrstu zahvata
		Projektant:
		
		Davor Grubišić, dip.ing.brod.
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TEHNIČKI PRORAČUN

· SANITARNA VODA
	 
	 
	 
	JO
	g
	d
	w
	R
	L
	RxL

	dionica
	od
	do
	 
	kg/s
	mm
	m/s
	Pa/m
	m
	Pa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Opskrbna hladna voda (umivaonik na 1. katu- sanitarni čvor 25)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	priključka
	a
	82,50
	2,27
	 NO 50
	1,18
	980
	42,00
	41160

	2
	a
	b
	81,00
	2,25
	 NO 50
	1,16
	980
	8,70
	8526

	3
	b
	c
	78,00
	2,21
	 NO 50
	1,15
	850
	16,70
	14195

	4
	c
	d
	77,00
	2,19
	 NO 50
	1,14
	840
	14,10
	11844

	5
	d
	e
	75,00
	2,17
	 NO 50
	1,13
	780
	3,00
	2340

	6
	e
	f
	18,00
	1,06
	NO 32
	1,17
	2250
	3,50
	7875

	7
	f
	g 
	13,78
	0,93
	NO 32
	1,02
	1750
	9,60
	16800

	8
	g 
	h
	9,75
	0,78
	NO 32
	0,86
	1250
	7,70
	9625

	9
	h
	i
	7,50
	0,68
	NO 25
	1,36
	3630
	7,60
	27588

	10
	i
	j
	6,00
	0,61
	NO 25
	1,19
	2840
	11,20
	31808

	11
	j
	k
	5,00
	0,56
	NO 25
	1,09
	2350
	9,60
	22560

	12
	k
	l
	3,00
	0,43
	NO 20
	0,84
	1470
	14,50
	21315

	13
	l
	izljeva
	0,50
	0,18
	NO 20
	0,60
	780
	4,00
	3120

	
	tlak na izlijevu
	
	
	
	
	
	
	100000

	
	geodetska razlika visina
	
	
	
	
	
	105000

	
	potreban tlak na priključku
	
	
	
	
	
	423756

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zaključak:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Za neometanu opskrbu potrebno je 2,3  l/s s minimalnim pritiskom 
	
	

	
	od 4,3 bara na najudaljenijem mjestu - umivaonik na 1. katu, san. čvor 25
	



· UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA

Unutarnja hidrantska mreža nije predmet rekonstrukcije.



· VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

Vanjska hidrantska mreža nije predmet ove rekonstrukcije.



Split, prosinac  2018.								Projektant:

									_________________________
									Davor Grubišić, dipl. ing. brod.




· PRORAČUN OTPADNE VODE PREMA SAMGINU 
ISTOČNI DIO OBJEKTA
	Vrsta sanitarnog pribora
	Broj pojedinog pribora 
	Ekvivalent po pojedinom priboru
	Produkt faktora K i broja pribora N
	Postotak istovremenog izlijeva
	Količina izlijeva po priboru
	Ukupna količina izlijeva

	 
	N
	K
	KxN
	P 
	qo
	Q

	
	
	
	
	
	
	

	WC
	19
	6,00
	114
	12,6
	2,00
	4,79

	
	
	
	
	
	
	

	Umivaonik
	46
	0,50
	23
	19,8
	0,17
	1,55

	
	
	
	
	
	
	

	Pisoar
	7
	0,50
	3,5
	19,8
	0,17
	0,24

	
	
	
	
	
	
	

	Sudoper
	1
	2,00
	2
	19,80
	0,67
	0,13

	
	
	
	
	
	
	

	Kada
	0
	2,00
	0
	19,8
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Tuš
	0
	0,70
	0
	19,8
	0,22
	0,00

	
	 
	
	
	
	
	

	Bide
	0
	0,50
	0
	19,8
	0,15
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO l/s:
	 
	 
	 
	6,70

	
	
	
	
	
	
	

	
	Usvajamo profil cijevi DN 160 položene uz 1 % pada.
	
	



ZAPADNI DIO OBJEKTA
	Vrsta sanitarnog pribora
	Broj pojedinog pribora 
	Ekvivalent po pojedinom priboru
	Produkt faktora K i broja pribora N
	Postotak istovremenog izlijeva
	Količina izlijeva po priboru
	Ukupna količina izlijeva

	 
	N
	K
	KxN
	P 
	qo
	Q

	
	
	
	
	
	
	

	WC
	14
	6,00
	84
	12,6
	2,00
	3,53

	
	
	
	
	
	
	

	Umivaonik
	34
	0,50
	17
	19,8
	0,17
	1,14

	
	
	
	
	
	
	

	Pisoar
	7
	0,50
	3,5
	19,8
	0,17
	0,24

	
	
	
	
	
	
	

	Sudoper
	0
	2,00
	0
	19,80
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Kada
	0
	2,00
	0
	19,8
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Tuš
	2
	0,70
	1,4
	19,8
	0,22
	0,09

	
	 
	
	
	
	
	

	Bide
	0
	0,50
	0
	19,8
	0,15
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO l/s:
	 
	 
	 
	5,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Usvajamo profil cijevi DN 160 položene uz 1 % pada.
	
	






JUGO ISTOČNI DIO OBJEKTA
	Vrsta sanitarnog pribora
	Broj pojedinog pribora 
	Ekvivalent po pojedinom priboru
	Produkt faktora K i broja pribora N
	Postotak istovremenog izlijeva
	Količina izlijeva po priboru
	Ukupna količina izlijeva

	 
	N
	K
	KxN
	P 
	qo
	Q

	
	
	
	
	
	
	

	WC
	8
	6,00
	48
	12,6
	2,00
	2,02

	
	
	
	
	
	
	

	Umivaonik
	22
	0,50
	11
	19,8
	0,17
	0,74

	
	
	
	
	
	
	

	Pisoar
	4
	0,50
	2
	19,8
	0,17
	0,13

	
	
	
	
	
	
	

	Sudoper
	0
	2,00
	0
	19,80
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Kada
	0
	2,00
	0
	19,8
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Tuš
	0
	0,70
	0
	19,8
	0,22
	0,00

	
	 
	
	
	
	
	

	Bide
	0
	0,50
	0
	19,8
	0,15
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO l/s:
	 
	 
	 
	2,89

	
	
	
	
	
	
	

	
	Usvajamo profil cijevi DN 160 položene uz 1 % pada.
	
	



JUŽNI DIO OBJEKTA
	Vrsta sanitarnog pribora
	Broj pojedinog pribora 
	Ekvivalent po pojedinom priboru
	Produkt faktora K i broja pribora N
	Postotak istovremenog izlijeva
	Količina izlijeva po priboru
	Ukupna količina izlijeva

	 
	N
	K
	KxN
	P 
	qo
	Q

	
	
	
	
	
	
	

	WC
	58
	6,00
	348
	12,6
	2,00
	14,62

	
	
	
	
	
	
	

	Umivaonik
	91
	0,50
	45,5
	19,8
	0,17
	3,06

	
	
	
	
	
	
	

	Pisoar
	22
	0,50
	11
	19,8
	0,17
	0,74

	
	
	
	
	
	
	

	Sudoper
	0
	2,00
	0
	19,80
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Kada
	0
	2,00
	0
	19,8
	0,67
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Tuš
	2
	0,70
	1,4
	19,8
	0,22
	0,09

	
	 
	
	
	
	
	

	Bide
	0
	0,50
	0
	19,8
	0,15
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO l/s:
	 
	 
	 
	18,51

	
	
	
	
	
	
	

	
	Usvajamo profil cijevi DN 200 položene uz 1 % pada. Instalacija pod tim padom ima protok od 42,6 l/s, te u potpunosti zadovoljava protok.
	

	
	
	

	
	
	






· PRORAČUN ČISTE OBORINSKE ODVODNJE S KROVA


Čista oborinska odvodnja s krova, odvodi se do temeljnog kanala oborinske odvodnje, preko vertikala k1 – k40 i to kako slijedi:


- k1 – A1=173 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k2 – A2=115 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k3 – A3=152 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k4 – A4=152 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k5 – A5=106 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k6 – A6=70 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k7 – A7=85 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k8 – A8=37 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k9 – A9=70 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k10 – A10=85 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k11 – A11=60 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k12– A12=31 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k13 – A13=31 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k14 – A14=113 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k15 – A15=134 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k16 – A16=71 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k17 – A17=190 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k18 – A18=251 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k19 – A19=160 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k20 – A20=198 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k21 – A21=198 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k22 – A22=192 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k23 – A23=155 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k24 – A24=46 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k25 – A25=32 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k26 – A26=32 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k27 – A27=32 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k28 – A28=32 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k29 – A29=160 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k30 – A30=198 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k31 – A31=198 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k32 – A32=192 m2	 	HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k33 – A33=187 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k34 – A34=187 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k35 – A35=187 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k36 – A36=82 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k37 – A37=124 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k38 – A38=124 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k39 – A39=124 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)
- k40 – A40=124 m2	 	HL64 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok)

Gdje je:
Q – Količina oborina za promatranu površinu (l/s)
A - površina (m2)
q – prosječna količina padalina za promatranu lokaciju, q = 310 l/s/m2
f – koeficijent protjecanja, (za krovne plohe f=1, za prometnice f=0,9)



Split, prosinac  2018.								Projektant:



									_________________________
									Davor Grubišić, dipl. ing. brod.
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TEHNIČKI OPIS

· OPĆENITO:

Rekonstrukcija objekta u pogledu energetske obnove, obuhvaća izmjenu kompletne instalacije vodovoda i odvodnje uključivo vertikale (osim vertikale muških wc u neboderu), kao i oborinske odvodnje s krova, što uključuje i slivnike na samim krovovima. Vanjska instalacija nije dio ove rekonstrukcije, te ovim projektom nije ni obuhvaćena 
Jedina iznimka su pojedini sanitarni čvorovi, koji su nedavno renovirani, te je tu potrebno izmijeniti samo vertikale dovodne i odvodne instalacije. Sanitarna oprema, kao i instalacije unutar takvih čvorova se ne mijenjaju.
Fekalna odvodnja spaja se na postojeće revizione šahte u temeljnoj ploči, koje se ne mijenjaju, već ostaju u funkciji, ali se temeljna instalacije kompletno mijenja. Pojedine trese temeljne instalacije, kao i vertikale su pretpostavljene, te prije početka radova potrebno je locirati točne položaje instalacija.
Svaki pojedinačni sanitarni čvor u grafičkom dijelu je tekstualno opisan, kao i u troškovničkom dijelu.  Sanitarni čvorovi, koji se kompletno rekonstruiraju, prikazani su u grafičkom prilogu, kao detalj u mjerilu M1:50.


· VODOVODNA ISTALACIJA:
	Priključna šahta vodovodne instalacije, nalazi se na sjeverno zapadnoj strani objekta. Priključna instalacija je dimenzija NO 50 (PEHD 65). U šahtu je predviđeno vodovodno mjerilo, cijevni filter, nepovratni ventil, te cijevna kompezacija, kao i kugla ventili, sve spojeno preko holendera za lakšu montažu i demontažu opreme. Postojeći priključni šaht, nije dio ovog projekta ni rekonstrukcije. Kompletan cjevovod je od PE-RT cijevi, međusobno spojene elektro spojnicama. Pojedini prostori unutar objekta se iznajmljuju, te je na postojeću vodovodnu instalaciju potrebno ugraditi digitalno interno vodomjerilo, povezano na CNUS. Prije i nakon vodomjerila u smjeru strujanja vode, ugrađuju se dva kugla ventila, jedan prije, dugi nakon mjerila, zbog lakše eventualne demontaže i servisa. Nakon ventila u smjeru strujanja vode, potrebno je  ugraditi nepovratni ventil. 
Prostori u kojima se ugrađuju interna vodomjerila su:
- NISKO PRIZEMLJE - 
-  RESTORAN SC – već postoji mjerilo, treba ga zamijeniti digitalnim i povezati na CNUS
- J_D – 01_01 – LABORATORIJ ZA ELEMENTE STROJEVA – NO 20
- J_D – 01_21 – LABORATORIJ ZA METALURGIJU PRAHA – NO 20
- J_C – 01_22-25 i  J_C – 01_01-05 – LABORATORIJ ZA POLIMERE I KOMPOZITE – NO 20
- J_C – 01_07 – LABORATORIJ ZA PRERADU POLIMERA I DRVA – NO 20
- J_D – 01_13, 14, 14a i 14b PROSTOR BUDUĆEG ORCHIDA, - NO 20
- J_AB – 01_13 – LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU HIDROMEHANIKU – NO 25

Cjevovod je predviđen od troslojnih aluminijsko- plastičnih PE-RT Typell/Al/PE-RT cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2000 i HR EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem na ''press'' spojnicama iz CW617N mesinga, s potrebnim spojnicama i fazonskim komadima, pričvrsno zaštitno izolacijski materijal u palicama i kolutovima sa zaštitom cijevi i izolacijom. Cijevi hladne vode položene u zidovima, usjecima i podu sa zaštitom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i recirkulacije tople vode izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom, sve tip kao GEBERIT VOLEX ili jednako vrijedno. 





Sanitarni vodovod:

	Kompletni vertikalni razvod cjevovoda u objektu polaže se u  instalacijske šahtove i zidove, prikazane u grafičkom dijelu, od PE-RT cijevi,  izolirano adekvatnom izolacijom debljine 13 mm. 
Priprema potrošne tople vode predviđena je individualnim elektro bojlerima smještenim u sanitarnim čvorovima ispod izljevnog mjesta. U sanitarnim čvorovima koji se kompletno renoviraju, ispod umivaonika, ugrađuje se kugla ventil sa ispusnom slavinom, dimenzije NO 15, po uzoru na sanitarne čvorove koji se ne renoviraju.


· ODVODNA INSTALACIJA

Fekalna odvodnja:

	Kompletna fekalna kanalizacija iz objekta odvodi se gravitaciono do temeljne ploče, gdje se spaja na postojeće revizione šahte, koje ostaju u funkciji, te se ne mijenjaju. Pretpostavljeni razvod, prikazan je u grafičkom prilogu
Vertikale  fekalne odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgrađeno sukladno  HRN EN 1451-1:2000, s nadtlačnim spojem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje, s kompletno fazonskim komadima, te potreban pričvrsni i ovjesni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom, tip  kao GEBERIT SILENT PRO ili jednako vrijedno,  odgovarajućih dimenzija. 
Temeljna odvodnja je od PVC cijevi, međusobno spojene naglavcima, i originalnim brtvama.
Sanitarni čvorovi koji se kompletno renoviraju, predviđa se ugradnja top sifona. Vertikale se spajaju na postojeće odzračni cjevovod, a na pojedine vertikale, ugrađuju se novi odzračni ventili, tip kao HL900N ili jednako vrijedno, prikazano u grafičkim prilozima.

	
Oborinska odvodnja:

Čista oborinska voda s krovova, odvodi se preko postojećih vertikala, koje se zamjenjuju novima, kao i slivnici na samim krovovima. Prije početka radova, definirati i provjeriti da li se sve vertikale mijenjaju. Vertikale se spajaju na postojeći oborinski kanal, smješten u temeljnoj ploči niskog prizemlja. Kanal nije dio ove rekonstrukcije, te ovim projektom nije ni obuhvaćen. 

	Kompletan vertikale oborinske odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgrađeno sukladno  HRN EN 1451-1:2000, s nadtlačnim spojem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje, s kompletno fazonskim komadima, te potreban pričvrsni i ovjesni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom, tip  kao GEBERIT SILENT PRO ili jednako vrijedno,  dimenzija DN 110. Na dnu svake vertikale, potrebno je ugraditi cijevnu reviziju, te inox vratašca, na mjestima gdje su vertikale skrivene u zidove.
Temeljna instalacija oborinske odvodnje je od PVC cijevi, međusobno spojeni naglavcima, te originalnim brtvama.



	Projektant
Split,  prosinac  2018. god.


	__________________________
	Davor Grubišić, dipl.ing.brod.
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	FAZA
	GLAVNI PROJEKT 




	PROJEKT
	STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

	GLAVNI PROJEKTANT
	DAVOR MILETA, dipl.ing.građ.

	
PROJEKTANT
	DAVOR GRUBIŠIĆ, dipl.ing.brod.





PROJEKTNI VIJEK UPORABE I 
UVJETI ODRŽAVANJA

	
	
	
	
	

	

DATUM
	

SPLIT, prosinac 2018. god.

	



DIREKTOR
	


DAVOR GRUBIŠIĆ dipl.ing.








PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE

	
Opis instalacija
	Unutarnja  odvodnja je predviđena od PP-MX SILENT PRO cijevi, za koje je potrebno predočiti ispravne ateste o kvaliteti i ispravnosti materijala.
	Vanjska odvodnja, fekalna i oborinska je predviđena od PVC cijevi SN 8 
Osobe koje montiraju instalaciju trebaju biti obučeni i osposobljeni za samostalno izvođenje spomenutih radova.
	Vodovodna instalacija  u objektu je od PE-RT Type-II cijevi, međusobno spajanje pomoću elektro spojnica i fazona. Cjevovod se polaže u zidne i podne ''šliceve'', a glavni razvod vertikalno kroz instalacijski šaht. 
Sva ugrađena instalacija treba imati ateste o ispravnosti spomenute opreme, te spajanje originalnim fazonima, da ne dođe do propuštanja cjevovoda. 
Osobe koje montiraju instalaciju trebaju biti obučeni i osposobljeni za samostalno izvođenje spomenutih radova, proizvođača i uvjete korištenja, kao i garancije. 
Uvjeti održavanja
	Upravljanje i održavanje instalacije dužan je provoditi investitor, odnosno korisnik građevine.
	Važan preduvjet za pravilno održavanje hidroinstalacije povremeno vizualno provjeravanje odvodnih mjesta, tj. provjeravati prohodnost cjevovoda.
	Sva se oprema, pored spomenutog, mora održavati u skladu proizvođačevim priručnicima za održavanje.

Projektirani vijek trajanja
	Hidroinstalacija i oprema predviđena za ugradnju na objektu se može podijeliti na dijelove, te u skladu s tim predviđeni vijek trajanja je:
	Projektirani vijek trajanja cjevovoda kanalizacije je 40 godina.
	Projektirani vijek trajanja pocinčane instalacije je 40 godina.
	Projektirani vijek trajanja protupožarne opreme  je 20 godina.
	U ovu procjenu nisu uključeni radovi redovitog tekućeg održavanja i zamjene oštećenih dijelova, koji bi se mogli oštetiti zbog nepažljivog rukovanja ili lošeg održavanja. Preduvjet za postizanje očekivanog vijeka trajanja je pravilno održavanje u skladu s uputama proizvođača.
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PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE
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	SPLIT,  prosinac 2018. god.

	




DIREKTOR
	


DAVOR GRUBIŠIĆ dipl.ing.









PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE

	
	Izvođenjem se podrazumijeva:
	a)	dobava odnosno proizvodnja opreme, cjevovoda
	b)	ugradnja cjelokupnog postrojenja
	c)	ispitivanje ugrađene instalacije
	d)	puštanje u pogon i podešavanje do postizanja projektnih parametara
	e)	izrada dokumentacije izvedenog stanja.
	Investitor će ugovoriti izvođenje radova s izvođačem registriranim za tu djelatnost i osposobljenim za izvođenje radova prema projektu što dokazuje listom referenci sličnih objekata ili drugim odgovarajućim podacima. 
	Investitor će na gradilištu osigurati uvjete za gradnju u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim, iz njega izvedenim, propisima. U tom smislu osigurat će stručni nadzor gradnje, kojeg će povjeriti za to ovlaštenoj osobi, te druge uvjete za nesmetano izvođenje radova.
	Postrojenje treba biti izvedeno u skladu s važećim propisima i drugim normama u oblastima koje naše norme ne obrađuju (EN, DIN i sl.).
	Projektom su definirane tehničke karakteristike opreme. Izvedba instalacije treba da se izvrši prema priloženim crtežima, tehničkom opisu, troškovniku i ovom programu. Pri tom je obveza izvođača da ispuni sve što je navedeno u ovom programu, bez obzira je li to precizirano troškovnikom. Izmjene se mogu vršiti samo uz suglasnost projektanta.	Izvođač mora biti upoznat sa svim dijelovima projekta.
	Obveza izvođača je da utvrdi stanje na objektu, odnosno da pregleda građevinsku projektnu dokumentaciju, te da istu usporedi s projektom instalacija. Obveza izvođača je i da usporedi ostale projekte i utvrdi njihovu međusobnu usklađenost.
	O svim uočenim nedostacima izvođač treba upoznati nadzornog inženjera.
	Izvođač je dužan voditi građevni dnevnik. Sve izmjene u odnosu na rješenja u projektu izvođač upisuje u dnevnik uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera.
	Izvođač radova dužan je zaposliti na gradilištu stručno osoblje a uz to ovlaštenu osobu kao rukovoditelja gradilišta.
	Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridržavati svih važećih pravilnika i propisa zaštite na radu i zaštite od požara.
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TEHNOLOŠKI SLIJED IZVOĐENJA RADOVA



	
	
	
	
	

	DATUM
	SPLIT,  prosinac 2018. god.

	



DIREKTOR
	


DAVOR GRUBIŠIĆ dipl.ing.







TEHNILOŠKI SLIJED IZVOĐENJA RADOVA:



1. PRAŽNJENJE CJEVOVODA
2. DEMONTAŽA SANITARNE OPREME
3. LOCIRANJE CJEVOVODA U ZIDOVIMA I PODOVIMA, TE DEMONTAŽA ISTOG
4. MONTAŽA NOVOG CJEVOVODA I SANITARNE OPREME
5. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INTALATERSKE RADOVE, TE DOVOĐENJE  U PRVOBITNO STANJE, TE KOMPLETNA FUNKCIONALNOST OBJEKTA.
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	DATUM
	SPLIT,  prosinac 2018. god.

	



DIREKTOR
	


DAVOR GRUBIŠIĆ dipl.ing.







ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE


Razina projekta: 		GLAVNI PROJEKT za ishođenje građevinske dozvole

Vrst projekta: 			STROJARSKI PROJEKT

Sadržaj projekta: 	INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE



Procjena troškova gradnje za instalacije, opremu i montažu predviđenu predmetnim projektom iznosi svukupno 

1.469.660,00  kn – INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE
729.300,00 kn – PRIPADAJUĆI GRAĐEVINSKI RADOVI UZ VODOVOD I ODVODNJU

Procijenjeni trošak gradnje ne sadrži PDV.


U Splitu, prosinac  2018.god.						Projektant
								

								____________________________
								    Davor Grubišić, dipl. ing. brod.
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TRGOVACKI SUD U SPLITU
Tt-17/1714-4
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA drustvo s ogranitenom
odgovornoséu, za projektiranje i poslove u graditeljstvu upisuje
se:

SUEIERT UPISA
PREDMET POSLOVANIA:

& - izgradnja hidrogradevinskih objekata
(ronilagki i drugi podvodni radovi)
* - kupnja i prodaja robe

- pruzanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovalkog posredovanja na domacem
i inozemnom trzistu

3 - zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog drustva
* - djelatnost javnoga cestovog prijevoza
putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom

etu
evoz putnika u unutarnjem cestovnom
prometu

* - prijevoz putnika u medunarodnom cestovnom
prometu - obavlja se kao javni linijski
promet, posebni linijski promet, povremeni
prijevoz putnika i kao prijevoz putnika s
naizmjenicénin voznjama

- prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom
cestovnom prometu

- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu

- djelatnosti pruzanja kolodvorskin usluga u
autobusnom prometu

B - djelatnost pruzanja kolodvorskih usluga u

teretnom prometu

- Pprijevoz za vlastite potrebe

- djelatnost prijevoza opasnih tvari

usluge taksi prijevoza na kopnu i moru

- usluge iznajmljivanja kopnenih prijevoznih

sredstava sa i bez vozata

pomorska kabotaza

- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti

ili brodica sa ili bez posade (charter)
- prijevoz putnika 1 stvari unatarnim vodnim

putevina
Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom
prometu
- medunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom
pomorskom prometu
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih,
sportskih i drugih brodica i plutaju¢ih
objekata
* - ukrcaj, iskrcaj,prekrcaj, prijenos i
skladistenje robe i drugih materijala
* - prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja
i1i iskrcaja vozila s uredenih luckih
povriina
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PODACT zA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA drudtvo s ogranigenom

odgovornoséu, za projektiranje i poslove u graditeljstvu upisuje
set

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu luke
prekrcajne opreme
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- pripremanje i uslufivanje jela, pica i
napitaka i pruZanje usluga smjeStaja
7 - pripremanje jela, pica i napitaka za
potrosnju na drugom mjestu sa ili bez
uslufivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sliéno) i opskrba tim jelima,
pitima i napitcima (catering)
- turisticke usluge u nautikom turizmu
turisticke usluge u ostalim oblicima
turisticke ponude
- ostale turistitke usluge
- turisticke usluge koje ukljucuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
usluge turistidkog vodiZa i turistitkog
animatora
usluge ispitivanja trziSta i ispitivanja
javnoga mnijenja
Gsluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
- promidzba (reklama i propaganda)
ZiZéenje svih vrsta objekata
- usluge pranja i glaanja rublja
- usluge iznajmljivania sportske opreme

OSNIVACT/CLANOVI DRUSTVA:

Davor Grubisié, OIB: 65756059665
split, Jurja SiZgoriéa 16
- jedini ¢lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Davor Grubisi¢, OIB: 65756059665
Split, Jurja SiZgoriéa 16
- ¢lan uprave
- direktor, zastupa Drustvo samostalno i pojedinacno

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivagki akt:
Izjava o osnivanju Drustva od 1. oujka 2017. godine
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Datum: 02.03.2017
BODACT zA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA drustvo s ogranitenom

odgovornoséu, za projektiranje i poslove u graditeljstvu upisuje
se:

SUBJEKT UPTSA

U Splitu, 02. ofujka 2017.

SUDAC
Eda Males

2a toZnost qtpravks

h G
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Sveuciliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

Klasa:
Urbroj:

Zagreb, 23. svibnja 2018.g

RJESENJE
o imenovanju glavnog projektanta

INVESTITOR: Sveutiliste u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
[CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA: Ivana Luéi¢a 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA: k.C. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,
4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1,
sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA: 32/18-JUG-GP
FAZA: GLAVNI PROJEKT

Temeljem Zakon o gradnji (N.N. 153/13 i 20/17) i Uputa za prijavitelje (referentni broj: kk.04.2.1.04) u

sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnova i koriStenje obnovljivih izvora

energije u zgradama javnog sektora, za glavnog projektanta na predmetnom projektu imenuje se:
DAVOR MILETA, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

Imenovani ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova projektiranja predvidene Zakonom o gradnji
(NN 153/13i 20/17).

Dekan:
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PODACT ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA drustvo s ogranicenom

odgovornoséu, za projektiranje i poslove u graditeljstvu upisuje

se:

SUBJERT UPTSAE
TVRTRA:

AQUA-LINEA druitvo s ogranitenom odgovornoéu, za
projektiranje i poslove u graditeljstvu

AQUA-LINEA d.0.0.

SJEDISTE/ADRESA:

split (Grad Split)
Jurja Sizgoriéa 16

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ograniZenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:
* - projektiranje i gradenje gradevina te strucni
nadzor gradenja

- energetsko certificiranje, emergetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

- strucni poslovi prostornog uredenja

- djelatnosti prostornog uredenja i gradnje

- ajelatnost projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja

- djelatnost upravljanja projektom gradnje

- djelatnost tehnilkog ispitivanja i analize
poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje

nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

- iznajmljivanje vlastitih nekretnina

- usluge rezanja, obrade i ugradnje kamena

- usluge soboslikarskih i fasaderskih radova

- usluge zavrdnih gradevinskih radova

- proizvodnja, ugradnja i odrzavanje
aluminijske i plastiéne stolarije

izvodenje keramickih i vodoinstalaterskih

radova

- postavljanje i odrZavanje elektroinstalacija,
ventilacija i klimatizacije

- projektiranje instalacija vodovoda i cdvodnje

- projektiranje, postavljanje i odrzavanje
protupozarnih’ sustava

prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva

- proizvodnja namjestaja od svih vrsta
materijala

modno dizajniranje tkanina, odjede, obuce,

nakita, namjestaja, kutanskih aparata i druge

unutrasnje dekoracije
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