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Izvođač radova je obavezan, bez prava na poseban obračun naknade, izvesti privremenu zaštitu hodnih i
radnih površina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na kojima
će se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvođenja radova.
Zaštita se vrši na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu započeti prije
nego li nadzorni inženjer pregleda izvedenu zaštitu i istu prihvati kao uredno izvedenu. 
Izvođač je obavezan zaštitu izvesti i održavati ju tijekom izvođenja radova. Po dovršetku radova zaštitu
ukloniti. Sve navedeno uključeno je u jed. cijenama stavaka.

Prije početka radova, definirati će se dinamički plan kojeg je izvođeč dužan pratiti te poštivati sve rokove i
mođurokove koji će njime biti zadani.

Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, prema
projektu, važećim tehničkim propisima i uputama projektanta i investitora. U jediničnim
cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potrebno dovršenje
predviđenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troškovima mehanizacije, radne
snage sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da
je ponuđena cijena konačna. U ponuđenim jediničnim cijenama moraju biti također
obuhvaćeni svi pripremni radovi potrebni za izvršenje predmetnog objekta kao priprema
gradilišta, uvođenje instalacija i inventara, čišćenje i uređenje terena oko objekta te po
potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinačnim cijenama stavaka koje
predviđaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do
gradilišta i uskladištenje, dok u stavkama koje predviđaju ugradnju svih materijala
podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim
materijalom. Izvođač mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i
odgovarajuću radnu snagu, koja će osigurati zadovoljavajuću i preciznu izvedbu radova. Svi
upotrijebljeni i ugrađeni materijali moraju odgovarati hrvatskim normama, a atesti ne smiju
biti stariji od godine dana.

Prije ugovaranja radova, izvođač je dužan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti količine za sve stavke
ovog troškovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to traži, na potvrdu
investitoru.
Po okončanju radova izvođač je obavezan sve korištene površine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva
oštećenja koja je eventualno prouzročio ili koje su prouzročili njegovi podizvođači.
U jedinične cijene uključiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal
potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i eventualno
potrebnu naknadu za korištenje gradske deponije.
Uvjetuje se rad sa radnom snagom stručno osposobljenom za pojedine vrste radova.
Prilikom izvođenja radova izvođač je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zaštite na radu, a poglavito
mjere za zaštitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.
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I. RUŠENJE I DEMONTAŽA
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Uklanjanje drveća debljine (promjera) do 10 cm mjereno 1m od terena.

Ovaj rad obuhvaća sječu drveća s odsijecanjem na dužine pogodne za
prijevoz, potreban alat, utovar u kamion te odvoz na gradski deponij.

kom 2,00 -  kn                         

1.2. Uklanjanje betonskih kulir ploča zobg potrebe izvedbe armiranobetonske
podne ploče predprostora dizala. Stavka uključuje sav potreban rad,
materijal, vertikalni i horizontalni transport, utovar u kamion i odvoz na
gradski deponij. 

m2 5,30 -  kn                         

1.3. Prema dogovoru s investitorom potrebno je ukloniti namještaj i ostalu
opremu koja se nalazi u "stanu domara" (ormari, kuhinjski elementi, sofa,
umivaonik, wc školjka, kada…) Stavka uključuje sav potreban rad,
materijala, transport, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

paušal 1,00 -  kn                         

1.4. Uklanjanje završne obrade poda u "stanu domara". Završna obrada su
parket ili pločice. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, transport,
utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

m2 46,60 -  kn                         

1.5. Rušenje pregradnih zidova ("stan domara") radi otvaranja prostora. Rad
obuhvaća rušenje konstrukcije, prijenos šute van objekta, utovar u kamion
i odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i
materijal.
Obračun po m3 srušene konstrukcije prije rušenja.

m3 3,41 -  kn                         

1.6. Demontaža unutarnjih vrata i štoka.
U cijenu uključiti demontažu, iznošenje, utovar i odvoz na gradski deponij,
sav potreban alat i materijal.
Obračun po komadu demontiranig otvora
vrata 120x210 cm kom 2,00 -  kn                         
vrata 85x210 cm kom 2,00 -  kn                         

1.7. Obijanje postojeće žbuke/ostataka žbuke u širini 20cm oko pukotine na A
zgradi. Pranje/četkanje površine radi uklanjanja nevezanih dijelova i
nečistoća. Ispuhvanje pukotine kompresorom sa zrakom pod pritiskom.
Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, utovar obijene žbuke u kamion te odvoz na gradski deponij.
Obračun po m1 pukotine. Dužina pukotine je procijenjena. Točna količina
će se utvrditi na terenu te će se tada izraditi konačni obračun cijene.

m1 18,50 -  kn                         

1.8. Uklanjanje postojećih čeličnih stepenica u prostoriji S_B3_-01_02. Stavka
uključuje sav potreban rad, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, utovar u kamion te odvoz na gradski deponij.

paušal 1,00 -  kn                         

1.9. Štemanje međuetažne ploče u širini od 20cm oko postojećeg otvora
stepenica. Prilikom izvedbe stavke potrebno je paziti na postojeću
armaturu ploče kako bi se mogla povezati sa novom armaturom. Rad
obuhvaća štemanje ploče, prijenos šute van objekta, utovar u kamion i
odvoz na gradski deponij. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i
materijal.
Obračun po m3 srušene konstrukcije prije rušenja.

m3 0,20 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO:
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I. ZEMLJANI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Iskop terena - humusa u širini 150 cm i dubine 25cm. Stavka obuhvaća sav

potreban rad, alat, transport i deponiranje na gradski deponij. Obračun se
vrši po m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju.

m3 21,00 -  kn                         

1.2. Iskop terena - humusa 2,45x2,0 m i dubine 25cm. Stavka obuhvaća sav
potreban rad, alat, transport i deponiranje na gradski deponij. Obračun se
vrši po m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju.

m3 1,23 -  kn                         

1.3. Iskop terena - humusa 2,65x2,65 m i dubine 25cm. Stavka obuhvaća sav
potreban rad, alat, transport i deponiranje na gradski deponij. Obračun se
vrši po m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju.

m3 1,80 -  kn                         

1.4. Iskop terena - humusa 3,75x2,70 m i dubine 25cm. Stavka obuhvaća sav
potreban rad, alat, transport i deponiranje na gradski deponij. Obračun se
vrši po m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju.

m3 2,53 -  kn                         

1.5. Uski iskop u zemljištu C kategorije za okno dizala, do dubine od 2,00m.
Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat, transport i deponiranje na gradski
deponij. Obračun se vrši po m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom
stanju.

m3 18,60 -  kn                         

1.6. Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od čistog zdravog
kamena i kamene sitneži, koji se postavlja u širinu 150 cm i dužini
kompletne pristupne staze u debljini od 15 cm. Stavka obuhvaća strojno
nabijanje cijele površine zamjenskog materijala do Ms=40mps. Obračun po
m2 tamponskog sloja potpuno spremnog za izradu AB podne ploče.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad na transportu i
ugradbi i zbijanju materijala.

m2 84,00 -  kn                         

1.7. Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od čistog zdravog
kamena i kamene sitneži, koji se postavlja na iskop u dimenziji od 2,65x2,0
m debljine od 15 cm. Stavka obuhvaća strojno nabijanje cijele površine
zamjenskog materijala do Ms=40mps. Obračun po m2 tamponskog sloja
potpuno spremnog za izradu AB podne ploče.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad na transportu i
ugradbi i zbijanju materijala.

m2 5,30 -  kn                         

1.8. Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od čistog zdravog
kamena i kamene sitneži, koji se postavlja u uski iskop dimenziji od
2,65x2,65 m debljine od 20 cm. Stavka obuhvaća strojno nabijanje cijele
površine zamjenskog materijala do Ms=40mps. Obračun po m2
tamponskog sloja potpuno spremnog za izradu AB temeljne ploče dizala.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad na transportu i
ugradbi i zbijanju materijala.

m2 7,00 -  kn                         

1.9. Dobava materijala te postavljanje PVC drenažne cijevi promjera 110 mm
omotane geotekstilom 300 g/m2 po obodu podrumskih zidova. Drenažnu
cijev mehanički je potrebno zaštititi slojem agregata granulacije 8/16 mm
u debljini od 20 cm.
U jediničnoj cijeni obuhvaćena dobava drenažne cijevi, geotekstila i
agregata, omatanje i polaganja drenažne cijevi, izrada ispusta, izrada
mehaničke zaštite te sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje
radova. Drenažna cijev ispušta se u teren.
Obračun po m1.

m1 10,60 -  kn                         

1.10. Prilikom zatrpavanja okna lifta uz same zidove, odnosno njihovu završnu
oblogu od čepaste folije ugrađuje se sloj kamenog materijala granulacije 0-
16mm u debljini od 10,0 cm. Navedni materijal ugrađuje se zajedno sa
nasipom te zbija u slojevima do Ms=40,0 MN/m2. 
U jedniničnu cijenu uključiti dobavu materijala, sava potreban rad, alat,
horizontalni i vertikalni transport, nasipavanje i zbijanje materijala.
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a) čepasta folija m2 12,70 -  kn                         
b) granulacija 0-16mm m3 1,30 -  kn                         
c) granulacija 0-60mm m3 2,95 -  kn                         

1.11. Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od čistog zdravog
kamena i kamene sitneži, koji se postavlja na iskop u dimenziji od
3,75x2,70 m debljine od 15 cm. Stavka obuhvaća strojno nabijanje cijele
površine zamjenskog materijala do Ms=40mps. Obračun po m2
tamponskog sloja potpuno spremnog za izradu AB podne ploče.
U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad na transportu i
ugradbi i zbijanju materijala.

m2 5,30 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO:
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I. ARMIRANO BETONSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava materijala i izvedba podne ploče pristupne staze betonom C25/30,

debljine 15,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama Q188, koja
je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 12,60 -  kn                         
b) oplata m2 11,20 -  kn                         

1.2. Dobava materijala i izvedba podne ploče predprostora dizala betonom
C25/30, debljine 15,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama
Q188, koja je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 0,75 -  kn                         
b) oplata m2 1,00 -  kn                         

1.3. Dobava materijala i izvedba podne ploče predprostora dizala na krovu A
zgrade nakon uklanjanja betonskih kulir ploča. Beton C25/30, debljine 10,0
cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama Q188, koja je obračunata
posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 0,53 -  kn                         
b) oplata m2 1,00 -  kn                         

1.4. Dobava materijala i izvedba podne ploče strojarnice. Beton C25/30,
debljine 10,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama Q188, koja
je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 4,26 -  kn                         
b) oplata m2 1,95 -  kn                         

1.5. Dobava materijala i izvedba podne temeljne ploče dizalice topline. Beton
C25/30, debljine 20,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama
Q257, koja je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 1,92 -  kn                         
b) oplata m2 4,36 -  kn                         

1.6. Dobava materijala i izvedba međuetažne ploče radi zatvaranja otvora
uklonjenih čeličnih stepenica. Beton C25/30, debljine 20,0 cm u potrebnoj
oplati. Ploča se armira mrežama Q257, koja je obračunata posebnom
stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 0,40 -  kn                         
b) oplata m2 1,80 -  kn                         

1.5. Dobava materijala i izvedba podne temeljne ploče agregata. Beton C25/30,
debljine 15,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama Q188, koja
je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 1,52 -  kn                         
b) oplata m2 1,94 -  kn                         

1.6. Dobava materijala i izvedba podložnog sloja betona C12/15 (X0) debljine
10,0 cm, poravnati s visinom pilota.
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 0,70 -  kn                         
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1.7. Dobava materijala i izvedba temeljne ploče dizala. Beton C30/37, debljine
60,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se u gornjoj zoni armira mrežama Q188,
a u donjoj šipkama Ф10/10. Armatura je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.

a) beton m3 4,22 -  kn                         
b) oplata m2 6,36 -  kn                         

1.8. Dobava materijala i izvedba zidova okna dizala. Beton C30/37, debljine
25,0 cm u glatkoj dvostranoj oplati. Zidove je potrebno armirati obostrano
mrežama Q503. Armatura je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.

a) beton m3 43,64 -  kn                         
b) dvostrana oplata m2 175,00 -  kn                         

1.9. Dobava materijala i izvedba ploče i zidova rampe za izlaz/ulaz u dizalo u
razini niskog prizemlja. Beton C25/30, debljine 20,0 cm u glatkoj
dvostranoj oplati. Zidove je potrebno armirati obostrano mrežama Q257,  
donju zonu ploče Q257, a gornju Q188. Armatura je obračunata posebnom
stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 3,80 -  kn                         
b) oplata m2 33,55 -  kn                         

1.10. Dobava materijala i izvedba krovne ploče okna dizala. Beton C30/37,
debljine 20,0 cm u potrebnoj oplati. Ploča se armira mrežama Q503, koja
je obračunata posebnom stavkom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava betona, ugradba i zaštita, svi prijenosi
te nabava, postavljanje i demontaža oplate.
a) beton m3 1,20 -  kn                         
b) oplata m2 5,80 -  kn                         

1.11. Nabava, izrada, postava i vezivanje srednje složene armature, iz rebrastog
čelika B500B i mrežne armature B500B prema važećim propisima,
statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Točan oblik i profil armature
dati će se armaturnim nacrtima. Dana količina je aproksimativna bazirana
na sljedećem:
 -  armatura dizala (količina iz iskaza armatura) kg 7.190,00 -  kn                         
 -  temelji, podne ploče (60 kg/m3 betona) kg 724,00 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO:
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V. OBLOGA KROVA I PROČELJA,LIMARSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava i montaža trapeznog krovnog izolacijskog panela kao Kingspan 

KS1000FF ili jednakovrijeda, vanjski lim debljine 0,6 mm, poliesterska boja 
debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000.
Širina panela 1000 mm.
Koeficijent prolaska topline U = 0,52 W/m2K prema EN14509:2013 sa 
uračunatim gubicima na spojevima panela
Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda 
A1 po EN 13501 debljine 80 mm. 
Ral boja lima panela po izboru projektanta
Vatrootpornost panela: RE 120/ REI 90 prema EN 13501
Reakcija na požar: 
- razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501.
- najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima                                                                         - 
najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o 
svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU 
certifikacijske kuće.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača 
Kingspan. 
Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Obračun po m2 ugrađenih panela. 
U stavku uključen sav originalni Kingspan spojni i pričvrsni materijal, EPDM 
brtve, kalote i podlošci.
Obračun po m2 ugrađenih panela.

m2 10,00 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.2. Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela skrivena spoja kao Kingspan 
KS1000 FH  ili jednakovrijedan, vanjski lim debljine 0,6 mm, u profilaciji Micro, 
poliesterska boja debljine 25 my, po normi EN1042 i EN 10147-2000.
Širina panela 1000 mm.
Koeficijent prolaska topline U = 0,36 W/m2K prema EN 14509:2013 sa 
uračunatim gubicima na spojevima panela
Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda 
A1 po EN 13501 debljine 120 mm. 
Ral boja lima panela po izboru projektanta.
Vatrootpornost panela: EI 90 prema EN13501-2.
Reakcija na požar:
- razred reakcije na požar Euroklasa A2 prema normi EN 13501
- najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima
- najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove
Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o 
svojstvima (DOP) te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane EU 
certifikacijske kuće.
Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača 
Kingspan. 
Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
Obračun po m2 ugrađenih panela. 
U stavku uključen sav originlani Kingspan spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
Obračun po m2 ugrađenih panela.

m2 105,24 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.3. Dobava i ugradba ventilacijske rešetke na krovu okna dizala sa zaštitnom 
mrežicom za insekte, vel. 35x35 cm, izvedene od pocinčanog lima plastificiranog 
u boji po izboru investitora oblika predviđenog u detaljima. U stavku je potrebno 
uračunati sav potreban rad, alat, materijal, horizontalni i vertikalni transport.

kom 1,00 -  kn                          
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1.4. Dobava i ugradba dilatacijskog profila V oblika na spoju ETICS susastava okna 
lifta i ETICS sustava postojećeg objekta. U stavku je potrebno uračunati sav 
potreban rad, alat, materijal, horizontalni i vertikalni transport.

m' 40,00 -  kn                          

1.5. Dobava, izrada i ugradnja ovješenog žlijeba za skupljanje i odvodnju vode s 
krovova predprostora lifta. RAL u boji prema želji investitora. Jedinična cijena 
uključuje sav potreban pribor za pričvršćivanje, dodatak sredstva za brtvljene i 
ljepljene, kuke, naveden žlijeb, okap i pripadajući opšav, dilatacije, te sav ostali 
pribor, spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešenja i prilagođavanje 
potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve točne mjere uzeti na licu mjesta. 
Stručno montiranje u padu, uključivo upuštanje žlijebnih kuka. Montiranje se 
vrši od strane ovlaštenog izvođača. 

m' 5,00 -  kn                          

1.6. Dobava, izrada i ugradnja vertikala za skupljanje i odvodnju vode s krovova okna 
lifta i predprostora lifta. Vertikala se s krova okna dizala spušta na krov 
predprostora, a vertikala s krova predprostora se odvodi u postojeću vertikalu. 
RAL u boji prema želji investitora. Jedinična cijena uključuje sav potreban pribor 
za pričvršćivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene, kuke, naveden žlijeb, 
okap i pripadajući opšav, dilatacije, te sav ostali pribor, spojni i pričvrsni 
materijal, te sva potrebna podešenja i prilagođavanje potrebna za potpuno 
funkcioniranje. Sve točne mjere uzeti na licu mjesta. Stručno montiranje u padu, 
uključivo upuštanje žlijebnih kuka. Montiranje se vrši od strane ovlaštenog 
izvođača. 

m' 13,15 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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IV. PODOPOLOGAČKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Brušenje gornje površine betona (estriha), uklanjanje nevezanog sloja - skramice

do zdravog nosivog sloja , a u cilju postizanja čvrstoće prijanjanja od najmanje
1,5 N/mm² uključujući odvoz i zbrinjavanje građevinske šute, te usisavanje.

m2 40,00 -  kn                          

1.2. Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili 
jednakovrijednoj) i R3 (prema EN 1504-3 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od 
cementne samonivelirajuće mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u 
debljini min. 4mm :
slijedećih karakteristika:                                                                                                       - 
tlačna čvrstoća (24 sata): > 20 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)                                 
- tlačna čvrstoća (28 dana): > 40 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)                         
- savojna čvostoća (24 sata): > 3 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)                     - 
savojna čvostoća (24 sata): > 10 MPa (EN 13892-2 ili jednakovrijedna)
Proizvodi tipa kao Sikafloor Level 30 ili jednakovrijedan.

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

koja se nanosi na prethodno nanešeni temeljni premaz, i to akrilni temeljni 
premaz u vodenoj disperziji ili epoksidni temeljni premaz:
Proizvodi tipa kao Sikafloor Level-01 Primer ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Završna obrada sa dvokomponentnom epoksidnom smolom na vodenoj bazi.
Premaz se nanosi na podlogu u dva sloja valjkom/ četkom. Za postizanje 
protukliznosti, prvi sloje se na svježe posipava sa kvarcnim pijeskom 
odgovarajuće granulacije i protukliznosti. Boja po izboru projektanta. 
slijedećih karakteristika:                                                                                                     - 
udio suhe tvari: min. 55% (težinski)                                                                                  - 
otpornost na abraziju: min. 63mg (DIN 53 1092 ili jednakovrijedna)                           
- otpornost na temperature (maks. 12sati): maks. 100°C                                                 
- razredba čistoće zraka: min. klasa 4 (ISO 14644-1 ili jednakovrijedne)                         
- GMP min. klasa A (EU GMP Annex 1 ili jednakovrijedna)                                               
- dozvoljen kontakt sa prehrambenim proizvodima (EN 1186 ili jednakovrijedan)           
- otpornost na gljivice: min. klasa 0 (ISO 846 ili jednakovrijedna)                                                      
- otpornost na bakterije: min. klasa 2 (ISO 846 ili jednakovrijedna) 

Proizvodi tipa kao Sikafloor 2540W ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

a) podna ploča predprostora dizala m2 10,60 -  kn                          

b) toplinska stanica podrum A zgrade m2 29,40 -  kn                          

1.3. Izrada holkera za predhodnu stavku (1.1) na spoju horizontale i vertikale 
koristeći gotove profile ili mješavinu epoksidne smole, kvarcnog pijeska i 
uguščivača. Stavka uključuje sav potreban alat, materijal i transport za 
kompletno dovršenje stavke.
a) podna ploča predprostora dizala m' 18,60 -  kn                          
b) toplinska stanica podrum A zgrade m' 22,40 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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V. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Bojanje unutrašnjih zidnih ploha podruma A zgrade poludisperzivnim bojama u 

dva premaza sa svim potrebnim skidanjima postojećih slojeva premaza, 
brušenjima, gletanjima te čišćenjem i otprašivanjem podloge i impregnacijom. 
Boja u dogovoru s investitorom. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, 
alat, pripremu podloge, zaštitu opreme koja se nalazi u prostoriji, kao i potrebne 
ljestve / radnu skelu.

m2 49,20 -  kn                          

1.2. Bojanje stropa podruma A zgrade poludisperzivnim bojama u dva premaza sa 
svim potrebnim skidanjima postojećih slojeva premaza, brušenjima, gletanjima 
te čišćenjem i otprašivanjem podloge i impregnacijom. Boja u dogovoru s 
investitorom. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, alat, pripremu 
podloge, zaštitu opreme koja se nalazi u prostoriji, kao i potrebne ljestve / radnu 
skelu.

m2 29,40 -  kn                          

1.3. Dobava materijala i ličenje stropova od gipskartonskih ploča disperzivnom 
bojom u svjetlom tonu po izboru projektanta, u minimalno 2 sloja.  Stavka 
uključuje sav potreban rad, materijal, alat, pripremu podloge prema uputi 
proizvođača te pravilima struke, kao i potrebne ljestve / radnu skelu - 
maksimalna visina prostora do 4,40m.

m2 169,50 -  kn                          

1.4. Dobava i priprema materijala te provedba dvokratnog gletanja svih ožbukanih 
unutarnjih zidnih površina parapeta odgovarajućom glet masom. 
U jediničnu cijenu uključena dobava materijala, priprema površina te gletanje s 
završnim brušenjem kompletnih  površina.
Rad se mjeri po m2.

m2 18,85 -  kn                          

1.5. Dobava materijala, te obrada u tri ruke svih unutarnjih površina parapeta s 
disperzijskom bojom otpornom na pranje, sve prema uputstvu proizvođača 
pojedine boje. Ton boje po odabiru investitora.
U jediničnu cijenu uključena dobava materijala, priprema površina, impregnacija 
i bojanje.
Rad se mjeri po m2.

m2 18,85 -  kn                          

1.6. Dvokratno bijeljenje okna dizala, te stropa dizala vapnenim mlijekom. m2 152,80 -  kn                          

1.7. Radovi na rekonstrukciji unutarnje rasvjete u mjeri U3, kojom je obuhvaćena 
promjena geometrije rasvjete u uredima i učionicima. Radovi obuhvaćaju razne 
završne soboslikarske i srodne radove kao što su krpanje rupa ostalih od starih 
armatura, gletanje i brušenje površina te završno farbanje u bijelu boju  (MAPA 
5.a Poglavlje 4.4.5.1).

m2 200,00 -  kn                          

1.8. Razni završni soboslikarski i srodni radovi kao što su krpanje rupa ostalih od 
starih armatura, gletanje i brušenje površina te završno farbanje u bijelu boju 
(procjena od 1m2 /svijetiljki)

m2 957,00 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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I. GIPSKARTONSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Izrada, dobava, i ugradnja glatkog spuštenog stropa od glatkih gips 

kartonskih ploča d=1,25 cm. Visina ovješenja cca 10 cm. Između nosive 
konstrukcije i spuštenog stropa potrebno je postaviti ploče kamene vune 
gustoće 30 kg/m3 debljine 10,0cm.

m2 169,50 -  kn                         

Proizvodi tipa kao Multirock (Rockwool)  ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Glavni profili se ovješnim elementima učvršćuju u nosivu stropnu 
konstrukciju. Ovjesni elementi se trebaju tiplati u hrbat nosive T grede. 
Strop se izvodi u prostorijama D zgrade iznad kojih je terasa. 

Izvesti sve prema pravilima iz prakse, uzancama, te uputama projektanta 
i/ili nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća sav rad, materijal, bandažiranje 
spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl.do potpune gotovosti. Razred 
kvalitete obrade površine i spojeva K2. Izvesti kao gotovu podlogu za 
ličioce.
U cijenu je uključen sav probor za ovjes i obrade oko elemenata u stropu, 
te izrezivanje ploča za postavu rasvjetnih tijela.

1.2. Dobava materijala, izrada i oblaganje zidova i stropova čelične konstrukcije 
strojarnice vatrootpornim gipskartonskim pločama, tipa kao Fermacell, 
Knauf, Rigips  ili jednako vrijedan _____________________. Troslojna 
ploča ploča na jednostrukoj podkonstrukciji od aluminija. 

m2 91,60 -  kn                         

Obloga vatrootpornosti 90 minuta - EI90.
Ukupna debljina zida 145 mm. Gipskartonske ploče min. 3x15 mm, CW 
profili podkonstrukcije 100 mm. Maksimalni razmak profila 62,5 cm.

Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi. Spoj s drugim materijalom 
bandažirati. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
U jediničnu cijenu uključena dobava materijala, unutrašnji transport 
materijala, rezanja, krojenja, laka pokretna skela, sav potreban pomoćni i 
pričvrsni materijal za kompletno dovršenje stavke.
Predmetne radove izvodi certificirani izvođač a projektiranu otpornost na 
požar i zaštitu od buke potrebno je dokazati odgovarajućim atestom.

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.3. Izrada, dobava, i ugradnja glatkog spuštenog stropa od glatkih gips 
kartonskih ploča d=1,25 cm radi ugradnje nove LED rasvjete. Visina 
ovješenja cca 40 cm. Točna visina ovješenja odrediti će se na licu mjesta 
nakon provođenja svih potrebnih instalacija između nosive konstrukcije i 
spuštenog stropa.
Glavni profili se ovjenim elementima učvršćuju u nosivu stropnu 
konstrukciju. Ovjesni elementi se trebaju tiplati u AB hrbat nosive T grede. 
Strop se izvodi na niskom prizemlju i visokom prizemlju.

Izvesti sve prema pravilima iz prakse, uzancama, te uputama projektanta
i/ili nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća sav rad, materijal, bandažiranje
spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl.do potpune gotovosti. Razred
kvalitete obrade površine i spojeva K2. Izvesti kao gotovu podlogu za
ličioce.
U cijenu je uključen sav probor za ovjes i obrade oko elemenata u stropu,
izrezivanje ploča za postavu rasvjetnih tijela, ugradnja revizijskih otvora na
svim potrebnim pozicijama radi pristupa instalacijam i ostaloj opremi.

a) nisko prizemlje m2 335,70 -  kn                         
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b) visoko prizemlje m2 17,00 -  kn                         
1.4. Dobava materijala i zatvaranje prostora između postojećeg objekta i okna

dizala, vatrootpornim gipskartonskim pločama, tipa kao Fermacell, Knauf,
Rigips ili jednako vrijedan _____________________. Dvoslojna ploča na
jednostrukoj podkonstrukciji od aluminija. Podkonstrukcija se treba
pričvrstiti samo za jednu stranu objekta (okno dizala).
Potrebno je s vanjse strane zatvoriti dilataciju okna i postojećeg objekta u
širini od 15 cm do vrha okna dizala i na na svakoj etaži na izlazu/ulazu u
dizalo zatvoriti dilataciju.

m2 12,15 -  kn                         

Obloga vatrootpornosti 60 minuta - EI60.
Gipskartonske ploče min. 2x15 mm, CW profili podkonstrukcije 75 mm.
Maksimalni razmak profila 62,5 cm.
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi. Spoj s drugim materijalom
bandažirati. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.
U jediničnu cijenu uključena dobava materijala, unutrašnji transport
materijala, rezanja, krojenja, laka pokretna skela, sav potreban pomoćni i
pričvrsni materijal za kompletno dovršenje stavke.
Predmetne radove izvodi certificirani izvođač a projektiranu otpornost na
požar i zaštitu od buke potrebno je dokazati odgovarajućim atestom.

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

-  kn                         UKUPNO:
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V. ZIDARSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava i ugradnja cjevčica promjera min.16mm u prethodno izbušene otvore 

promjera min.20mm, dodatno pričvršćenje koristeći brzovezujuće epoksidno 
ljepilo tipa kao Sikadur 31 CF Rapid ili jednakovrijedan. Postavljanje min.3 
cjevčice po m´ pukotine. Uključeno površinsko zatvaranje pukotine sa istim 
ljepilom.

m1 18,50 -  kn                          

Proizvodi tipa kao Sikadur 31 CF Rapid ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.2. Dobava i ugradnja injektiranjem gotove bescementne NHL injekcijske smjese 
tipa kao Sikamur Grout ili jednakovrijedne, ili izrada injecijske smjesena 
gradilištu koristeći bijeli cement i praškasti dodatak za ekspanziju tipa kao 
Intraplast EP ili jednakovrijedan (dozira se 1% na masu cementa). Obračun po 
m1 pukotine. 

m1 18,50 -  kn                          

Proizvodi tipa kao Sikamur Grout ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

Proizvodi tipa kao Intraplast EP ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.3. Rezanje ili vađenje cjevčica i zatvaranje otvora za injektiranje brzovezujućim 
epoksidnim ljepilom tipa kao Sikadur 31 CF Rapid ili jednakovrijedan. 

m1 18,50 -  kn                          

Proizvodi tipa kao Sikadur 31 CF Rapid ili jednakovrijedan.
Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.4. Zazidavanje parapeta debljine 25,0 cm blok opekom M10 ukupne težine 1000,0 
kg/m3 (blok opeke moraju zadovoljavati fizikalna svojstva i prema priloženom 
proračunu u tehničkoj dokumentaciji). Zidanje u produžnom mortu M10. Slojevi 
opeke  horizontalni i vertikalni moraju biti dobro ispunjeni mortom, točno 
izvedeni prema uputama proizvođača.

m3 2,90 -  kn                          

U jediničnu cijenu uključena dobava materijala, unutrašnji transport materijala, 
spravljanje morta i izvedba zidova.
Rad se mjeri po m3 kompletno dovršenog zida.

1.5. Dobava materijala te, grubo i fino strojno žbukanje unutrašnjih zidova od opeke 
i djelomično betona vapneno cementnom žbukom. Svi spojevi raznih materijala 
obrađuju se rabic pletivom ili staklenom mrežicom s prepustima minimalno 20,0 
cm sa svake strane te se postavljaju kutni elemenati na svim kutevima i 
špaletama. Dan prije nanošenja žbuke zidovi se vlaže i nanosi se cementni špric. 
Žbukanje se provodi u min. debljini od 2,0 cm. 

m2 30,45 -  kn                          

U jediničnu cijenu uključena dobava i priprema materijala, unutrašnji transport, 
nanošenje cementnog šprica i žbuke sa svim pratećim elementima.
Rad se mjeri po m2 kompletno požbukanog zida.

1.6. Zazidavanje oko vrata dizala u širini okna dizala, debljina 25,0 cm blok opekom 
M10 ukupne težine 1000,0 kg/m3 (blok opeke moraju zadovoljavati fizikalna 
svojstva i prema priloženom proračunu u tehničkoj dokumentaciji). Zidanje u 
produžnom mortu M10. Slojevi opeke  horizontalni i vertikalni moraju biti dobro 
ispunjeni mortom, točno izvedeni prema uputama proizvođača. U cijenu 
uključena i dobava i ugradnja montažnih nadvoja iznad otvora za vrata dizala.

U jediničnu cijenu uključena dobava materijala, unutrašnji transport materijala, 
spravljanje morta i izvedba zidova.
Rad se mjeri po m3 kompletno dovršenog zida.
a) zazidavanje otvora m3 7,40 -  kn                          
b) ugradnja montažnih nadvoja m1 6,00 -  kn                          
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1.5. Dobava materijala te, grubo i fino strojno žbukanje unutrašnjih zidova od opeke 
i djelomično betona vapneno cementnom žbukom. Svi spojevi raznih materijala 
obrađuju se rabic pletivom ili staklenom mrežicom s prepustima minimalno 20,0 
cm sa svake strane te se postavljaju kutni elemenati na svim kutevima i 
špaletama. Dan prije nanošenja žbuke zidovi se vlaže i nanosi se cementni špric. 
Žbukanje se provodi u min. debljini od 2,0 cm. 

m2 36,83 -  kn                          

U jediničnu cijenu uključena dobava i priprema materijala, unutrašnji transport, 
nanošenje cementnog šprica i žbuke sa svim pratećim elementima.
Rad se mjeri po m2 kompletno požbukanog zida.

-  kn                          UKUPNO
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IV. STOLARSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Izrada, doprema i montaža nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,

uključujući kvake i brave. U stavci je predviđena izrada i montaža aluminijske
stolarije, ostakljenje, završna obrada i montaža. Stavke vanjske bravarije izvesti
u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugrađeni
sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti zahtjeve iz
"Projektnog zadatka ", tj. vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih
stavki ne smije prijeći vrijednost Uw ≤ 1,2 W/m2K. Izvođač radova je dužan
iskazati svojstva građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o
građevinskim proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN
573: EN AW 6060 T66. Ostakljenje trostrukim IZO staklom s toplinskim inertnim
plinom, Ug ≤ 1,1 W/m2K. Ulazna neprozirna vrata U≤ 2,0 W/m2K. Odabir, izradu,
obradu i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom za staklene
konstrukcije (NN 153/13). Dedbljine stakla provjeriti od strane ovlaštenog
statičara. Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti
Heat Soak Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.
Izvođač radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla
odabranim od strane glavnog projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u
skladu s tehničkim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru
projektanta. Izvoditelj radova obvezan je prije početka plastifikacije profila
podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila plastificirane prema
njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema smjenicama RAL i smjernicama
dobavljača sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troškovnika, kao i za sve spojeve i opšave, izvođač je
dužan sačiniti radioničke nacrte koji prije same izrade moraju biti prihvaćeni od
strane investitora odnosno nadzornog inženjera. Sve spojeve sa drugim
materijalima, završeci fasada i prozora izvesti besprijekorno s vodonepropusnim
brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih dovratnika na pozicijama gdje
to bude potrebno radi pravilnog izvođenja ETICS sustava. SVE MJERE, RASTER I
NAČIN OTVARANJA KONTROLIRATI NA LICU MJESTA TE USUGLASITI SA
INVESTITOROM I NADZORNIM INŽENJEROM!

Strojarnica
tip 1 (120/140cm) kom 2,00 -  kn                          
tip 2 (170/230cm) kom 1,00 -  kn                          
tip 3 (90/210cm) kom 1,00 -  kn                          
Predprostor dizala
tip 1 (194/248(234)cm) kom 3,00 -  kn                          
tip 2 (194/248(234)cm) kom 1,00 -  kn                          
tip 3 (239/234cm) kom 1,00 -  kn                          
tip 4 (239/234cm) kom 1,00 -  kn                          

1.2. Izrada, doprema i montaža vatrootpornih vrata EI60. Veličina vrata 170/230 cm. 
U stavku je potrebno uključiti sav potreban rad, alat, materijal te horizontalni i 
vertikalni transport.

kom 1,00 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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V. IZOLATERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava i postava horizontalne izolacije preko podne ploče okna dizala sa dva

sloja varene ljepenke d=4.0 mm (tipa kao IZOTEKT V4 ili proizvod
jednakovrijednih tehničkih karakteristika). Hidroizolacijske trake izrađene su od
staklenog voala obložene oksidiranim bitumenom i zaštitom od polimerne folije. 

m2 8,00 -  kn                          

Zahtjevi koje navedena izolacija treba zadovoljavati:
 - vodonepropusnost ≥ 2.0 kPa;
 - postojanost na hladnoći ≤ 0°C
 - postojanost na toplini ≥ 100°C
 - otpornost na trganje ≥ 50.0 N
U jediničnu cijenu uključiti i hladni bitumenski premaz ploče u količini 0,5 kg/m2
prije postave izolacije. Preklopi ljepenke 10,0 cm vodonepropusno spojeni
plamenom.
Rad se mjeri po m2.

1.2. Dobava i postava vertilane izolacije okna lifta s dva sloja varene ljepenke d=4.0
mm (tipa kao IZOTEKT V4 ili proizvod jednakovrijednih tehničkih karakteristika).
Izolacijske trake se u liniji temelja spajaju na hidroizolaciju temelja.
Hidroizolacijske trake izrađene su od staklenog voala obložene oksidiranim
bitumenom i zaštitom od polimerne folije. 

m2 28,90 -  kn                          

Zahtjevi koje navedena izolacija treba zadovoljavati:
 - vodonepropusnost ≥ 2.0 kPa;
 - postojanost na hladnoći ≤ 0°C
 - postojanost na toplini ≥ 100°C
 - otpornost na trganje ≥ 50.0 N
U jediničnu cijenu uključiti i hladni bitumenski premaz ploče u količini 0,5 kg/m2
prije postave izolacije. Preklopi ljepenke 10,0 cm vodonepropusno spojeni
plamenom.
Rad se mjeri po m2.

1.3. Dobava i ugradnja krovne PVC hidroizolacijske membrane kao Sikaplan 15G,
debljine d=1,5 mm. Vanjska otpornost na vatru testirano sukladno EN ISO 11925-
2, klasifikacija prema EN 13501-1: BKROV (t1). Membrana mora biti elastična i
fleksibilna, otporna na kemikalije iz zraka i UV zračenja. Mora biti otporna na
starenje, mehaničke utjecaje kao i na pojavu mikroorganizama i raslinja.
Membrana se polaže sa potrebnim horizontalnim preklopima i vertikalnim
parapetnim uzdizanjem te sa mehaničkim pričvršćivanjem za podlogu sa
udarnim tiplama. Potrebno je provesti proračun tiplanja sukladno vjetrovnoj
zoni i ostalim uzancama u hidroizolaterskim poslovima. Hidroizolacijska
membrana mora biti položena sukladno uputama proizvođača i ne smije doći u
izravan doticaj sa nekompatibilnim materijalima. Spojevi se obrađuju vrućim
zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop membrane min 8-10 cm. U cijenu
je potrebno uračunati i završnu lajsnu rš do 10 cm - plastificirani profilirani lim
koji se pričvršćuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se spaja
vertikalni dio hidroizolacijske membrane (parapetno uzdizanje). U stavku je
također potrebno uračunati dovoljan broj odzračnika za parno rasterećenje. 

m2 6,00 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:
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1.4. Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih ploča od kamene vune debljine
15 cm u prostor između postojećeg objekta i okna dizala. Toplinska izolacija
mora biti prema reakciji na požar razred A1 sukladno normi HRN EN 13501-1 i
prema smjernici ETAG 004, koeficijent toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK,
nosivost parcijalnog točkastog opterećenja Fp=200 N prema HRN EN 12430,
delaminacijska čvrstoća TR 7,5 kPa prema HRN 1607. Učvršćivanje toplinske
izolacije na podlogu vanjskih zidova izvodi se ljepljenjem sa polimer-cementnim
ljepilom. Ljepilo se nanosi po cijelom obodu ploče i točkasto u sredini. Kontaktna 
površina između ljepila i podloge mora iznositi minimalno 60%. Polaganje ploča
se vrši sa pomakom od cca 1/2 ploče. TI ploče se lijepe tijesno tako da ljepilo ne
izađe između bočnih dodirnih ploča. U slučaju pojave fuga većih od 2 mm, iste je
potrebno zapuniti sa niskoekspandirajućom poliuretanskom pjenom. Prilikom
ljepljenja TI ploča, na kutevima je potrebno izvoditi križni vez. 

m2 20,20 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO
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V. OSTALI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Nabava materijala, izrada podkonstrukcije od stupova, osnovna antikoroziona 

zaštita, transport na gradilište i montaža uz uključivanje potrebnih alata, 
sredstava za pričvršćivanje, skela i dizalica.

kg 266,80 -  kn                          

Čelična konstrukcija izrađuje se u radionici na osnovu radioničke dokumentacije 
i tehnološkog projekta izvođača. Izvođač je dužan izraditi čeličnu konstrukciju u 
skladu sa standardima i propisima. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte, 
montažne sheme, detalje ugradnje i  dostaviti ih prije izvedbe projektantu na 
suglasnost.
Montaža čeličnih elemenata podkonstrukcije provodi se na osnovu montažnog 
projekta i tehnološkog projekta montaže kojeg daje izvođač. Izvođač montaže 
dužan je radove montaže provoditi u skladu sa standardima i propisima.
Nakon izvršenih radova montaže čeličnih elemenata podkonstrukcije, potrebno 
je podkonstrukciju očistiti i popraviti oštećenja na osnovnoj antikorozivnoj 
zaštiti.
Za sve eventualne izmjene ili ispravke u radioničko-montažnoj dokumentaciji 
potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.

Za izvedbu elemenata podkonstrukcije korišteni su vrućevaljani I profili IPE 120, 
kvalitete čelika S235, te prečka u polovici visine stupa Ф42,4/1,2mm kako bi se 
smanjila duljina izvijanja.
Spoj stupa i poda izvesti kao nepomični ležaj. 
Sve izvesti prema statičkom računu.

1.2. Nabava materijala, izrada čelične konstrukcije predprostora dizala u radionici, 
osnovna antikoroziona zaštita, transport na gradilište i montaža uz uključivanje 
potrebnih alata, sredstava za pričvršćivanje, skela i dizalica.

kg 206,00 -  kn                          

Čelična konstrukcija izrađuje se u radionici na osnovu radioničke dokumentacije 
i tehnološkog projekta izvođača. Izvođač je dužan izraditi čeličnu konstrukciju u 
skladu sa standardima i propisima. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i  
dostaviti ih prije izvedbe projektantu na suglasnost.

Montaža čelične konstrukcije provodi se na osnovu montažnog projekta i 
tehnološkog projekta montaže kojeg daje izvođač. Izvođač montaže dužan je 
radove montaže provoditi u skladu sa standardima i propisima.
Nakon izvršenih radova montaže čelične konstrukcije, potrebno je konstrukciju 
očistiti i popraviti oštećenja na osnovnoj antikorozivnoj zaštiti.
Za sve eventualne izmjene ili ispravke u radioničko-montažnoj dokumentaciji 
potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.

Za izvedbu konstrukcije korišteni su hladnooblikovani profili  60x60x2,5mm, 
kvalitete čelika S235.
Spoj stupa i poda izvesti kao nepomični ležaj preko čeličnih papuča, te spoj 
nosača i stupa kao upeti spoj. 
Sve izvesti prema statičkom računu.

1.3. Antikorozivna zaštita vrši se uobičajenim načinom, tj. ličenjem.
Obračun prema kg štićene podkonstrukcije.

kg 472,80 -  kn                          

Prvo se površine koje treba zaštititi moraju dobro očistiti od hrđe ili nečistoće. 
Ovo se vrši metalnim četkama, pješčanom strujom ili sl. Uspjeh zaštite 
prvenstveno ovisi o kvaliteti ovog rada.
U radionici se na prethodno pjeskarenij podlozi izvodi jedan temeljni premaz na 
bazi alkida. Nakon montaže i popravka radioničkog temeljnog premaza izvodi se 
drugi temeljni premaz i dva pokrivna na bazi alkida.

1.4. Dobava, izrada i montaža ogradnih panela, visine cca. 1.7m, izrađenih od 
pocinčane žičane mreže koja je zavarena, pocinčana a potom plastificirana. 
Žičani ogradni panel potrebno je postaviti na stupove (60x60mm) sa zavarenom 
pločicom (100x100mm), stupovi moraju sadržavati plastičnu kapu na gornjoj 
strani i ugrađene matice za pričvršćivanje panela. U stavku je potrebno uključiti 
sav potreban rad, materija, alat, sredstva za pričvršćivanje, horizontalni i 
vertikalni transport. 

m1 12,90 -  kn                          
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1.5. Dobava i doprema materijala, izrada parapetne obloge FC uređaja od 
jednostrukih gipskartonskih ploča d=12,5mm tip kao Knauf CLEANEO ili 
jednakovrijedan, (gornja površina maske od običnih gipskartonskih ploča) na 
metalnoj podkonstrukciji. Svi spojevi bandažirani, ogletani i obrušeni. U cijenu 
uključiti i izradu gipskartonskih revizija dimenzija 40x40 cm na poziciji svakog FC 
uređaja i bojanje obloge bijelom bojom uz predhodno premazivanje 
impregnacijom.
Obračun po m2.

m2 730,00 -  kn                          

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

1.6. Dobava i doprema materijala na gradilište i izvođenje zahvata sanacije 
temeljnog tla injektiranjem ekspandirajuće smole. Bušenje rupa promjera 26 
mm na razmaku od 50–150cm duž temelja s dobavom i ugradnjom čeličnih cijevi 
za ubrizgavanje dvokomponentne poliuretanske smole sile ekspandiranja do 
10000 kPa. Cijevi se postavljaju u tri nivoa do maksimalne dubine injektiranja od 
3 m od razine dna temelja. Smola se ubrizgava sve do trenutka kada postavljeni 
laserski uređaji (niveliri) ne zabilježe podizanje konstrukcije od minimalno 
0,5mm do maksimalno 5mm ili prema ocjeni operatera o postizanju dovoljnog 
poboljšanja tla. Redoslijed i naćin injektiranja određuje tehnolog u suradnji sa 
nadzornim inženjerom na gradilištu.
Predviđeni utrošak smole 1500 kg.
Obračun po metru dužine temelja ( predvidivo 30 metara)          

m1 30,00 -  kn                          

1.7. Geodetsko iskolčenje pozicija pilota i održavanje točaka. kom 6,00 -  kn                          
1.8. Transport opreme i materijala za izvedbu pilota, te izvedba radnog platoa za 

izradu pilota. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat, materijal.
paušal 1,00 -  kn                          

1.9. Strojno bušenje CFA pilota promjera Ф40 cm. Radovi se izvode strojno sa platoa 
u materijalu kategorije C. Bušenje se izvodi sa uvodnom kolonom. Radovi 
uključuju produbljenje do 50 cm po pilotu, zbog osipanja i taloženja na dnu 
pilota. Obračun po m1 bušenog pilota.

m1 63,00 -  kn                          

1.10. Dobava i ugradnja IPE 120 profila koji se ugrađuje u pilote i armature koja se 
sidri u pilote da se pilot poveže sa temeljnom pločom okna. Stavka uključuje sav 
potreban rad, alat, materijal, horizontalni i vertikalni transport.

kg 624,00 -  kn                          

1.11. Nabava, doprema i ugradnja injekcijske smjese čvrstoće C30/37. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti povećanje utroška od 15% u odnosu na idealni volumen 
pilota. Obračun po m3 ugrađene injekcijske smjese.

m3 7,54 -  kn                          

1.12. Razbijanje glave pilota. Stavka podrazumijeva strojno i ručno razbijanje 
nekvalitetnog betona glave pilota u visini 50 cm, utovar i odvoz razbijenog 
betona na deponiju, čišćenje i ravnanje armature pilota. Obračun po m3 betona 
prije razbijenja.

m3 0,40 -  kn                          

1.13. Nabava materijala i izvedba elementa za prijelaz sa okna dizala na postojeći 
objekt. Okno dizala se dilatira od postojećeg objekta 15 cm te je na svakoj etaži 
potrebno premostiti tu udaljenost. Materijal koji je predviđen za izvedbu stavke 
je čelični lim debljine 8mm. Čelični lim je potrebno usidriti vijcima u armirano 
betosnko okno dizala. Na postojeći objekt čelični lim se postavlja slobodno na 
izravnatu površinu, te minimalna duljina kojom čelični lim treba prelaziti u 
postojeći objekt je 20,0 cm. Na dograđenom oknu dizala potrebno je čelični lim 
izravnati sa gotovim podom. Gotov pod je potrebno izvesti od estriha i završnu 
obradu napraviti s materijalom koji se nalazi u kabini okna dizala.  U stavku je 
potrebno uračunati sav potrebni rad, alat, materijal, horizontalni i vertikalni 
transport.

paušal 1,00 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO

A.G.M. PROJEKT d.o.o., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049
tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr



A) GRAĐEVINSKI RADOVI

1/A RUŠENJA

1.   
Uklanjanje parketa u prostoru bivšeg 
restorana.

m2 26,90 0,00

2. 
Uklanjanje oštećenih gk ploča u zoni 
parapeta prema hodniku.

paušal 0,00

3.
Demontaža jednokrilnih unutarnjih drvenih 
vrata.

kom 5,00 0,00

4.
Demontaža unutarnjih drvenih prozora 
dimenzija 68/80.

kom 2,00 0,00
5. Demontaža ventilacijskog kanala. 

kom 1,00 0,00

6. 
Demontaža ventilacijske rešetke dimenzija 
130/50

kom 1,00 0,00

7.
Rušenje zidanog  zida debljina d=20cm koji 
nije nosiv.

m3 2,15 0,00

8. 
Rušenje dijela nosivog zida od opeke 
debljine d=20cm uz propisana podupiranja 
prema statičkom proračunu.

m3 0,45 0,00

9.
Rušenje pregradnih zidanih zidova debljine 
d=12cm.

m3 1,16 0,00

10.
Rušenje parapeta i malih dijelova zida 
između prozora u nekadašnjem vanjskom 
zidu debljine d = 38cm.

m3 1,75 0,00

11.
Rušenje dijela zida od siporeksa između 
prozora debljine d=10cm.

m3 0,02 0,00

UKUPNO  RADOVI RUŠENJA : 0,00

*TROŠKOVNIK PREUZET IZ PROJEKTA (VD PROJEKT d.o.o., TD 3/2018)



2/A
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 
RADOVI

1. 

Izvedba AB okvira na mjestu srušenog 
dijela nosivog zida prema statičkom 
proračunu. U ovu stavku uključena je i 
oplata i armatura.

m3 0,50 0,00

UKUPNO  AB RADOVI : 0,00

3/A ZIDARSKI RADOVI

1. 

Poravnanje poda do relativne kote +-00,00 
masom za izravnanje koja je istovremeno i 
priprema za postavljanje vinilnog poda. 
Masa za izravnanje se polaže u prostor 
bivšeg restorana nakon uklanjanja parketa 
na postojeći betonski estrih. Debljina d cca 
= 2cm.

m3 0,54 0,00

2.
Kao stavka 1 u prostoru bivše kuhinje. 
Masa za izravnanje se polaže na postojeće 
keramičke pločice. Debljina d cca = 2cm.

m3 0,14 0,00

3. 
Kao stavka 1 u prostoru bivših sanitarija. 
Masa za izravnanje se polaže na postojeći 
teraco. Debljina d cca = 2cm.

m3 0,04 0,00

4.

Kao stavka 1 u prostoru bivšeg spremišta. 
Potrebna debljina mase za izravnanje se 
utvrđuje nakon rušenja parapeta i 
definiranja relativne visinske kote poda 
spremišta. Pretpostavka debljine  d = 2cm.

m3 0,26 0,00

5.
Popravci stropa na mjestima oštećene 
trstike i žbuke.

paušal 0,00

6.
Sanacija pokotina u zidu od siporeksa 
injektiranjem ljepila za siporeks.

m2 13,70 0,00

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI  : 0,00



B) OBRTNIČKI RADOVI

1/B
STIJENE I OBLOGE OD GIPSKARTONSKIH 
PLOČA

1.

Izrada obloge zida od siporeksa s njegove 
unutarnje strane. Dvostruka obloga 
debljine d =  2 x 1,25cm. Na cw profilima 
debljine d = 10cm. Ispuna od mineralne 
vune debljine d = 10cm. Parna brana s 
tople strane toplinske izolacije. Visina zida 
h = 265cm. Prozor nije odbijen. Odbijena 
su vrata koja su površine 2m2.

m2 17,61 0,00

2.

Izrada obloge parapeta zida prema 
evakuacijskom hodniku s unutarnje strane 
ispred postojećih prozora ugrađenih u 
parapet, a radi osiguranja vatrootpornosti 
90min. Ugrađuje se prema prozorima 
vatrootporna ploča 90min. Prema 
unutarnjem prostoru tada se na cw profile 
7,5cm postavlja dvostruka obloga od 
gipskartona d = 2 x 1,25cm. U parapetu se 
vode elektroinstalacije. Nema ispune 
mineralnom vunom. Visina parapetnog 
zida kao visina jedne gk ploče plus gornja 
dvostruka obloga odnosno h=127,50cm

m2 17,97 0,00

3. 

Obloga postojećeg gipskartonskog zida 
prema susjednom laboratoriju 
vatrootpornom gk pločom 90min. Tijekom 
izvođenja moguće je smanjiti 
vatrootpornost ove ploče ako se dokaže 
vatrootpornost postojećeg zida prema 
laboratoriju. m2 12,99

4.

Izrada požarnog prekida prema susjednom 
laboratoriju ispred postojeće vanjske 
prozorske stijene u duljini min d = 2,00m 
prema požarnom elaboratu. Predviđa se 
duljina od cca 270cm, odnosno do srednjeg 
doprozornika. Visina h=2,65m Postavljanje 
na tipsku podkonstrukciju. Vatrootpornost 
90min.

m2 7,16 0,00

UKUPNO STIJENE I OBLOGE: 0,00

2/B
BRAVARSKI RADOVI I ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE



1.

Dobava i ugradnja vanjskog prozora u 
sjevernom zidu dimezija 163/50cm 
zidarskog otvora. Identičan postojećoj 
bravariji, sivi eloksirani aluminij. Ug ≤ 1,1 
W/m2K, Uf ≤ 1,5 W/m2K, g=0,60, Uw≤ 1,2 
W/m2K. Obavezna izmjera na licu mjesta. 

kom 1,00 0,00

2. 

Dobava i ugradnja aluminijski 
protupožarnih vrata otpornih na požar 
60min. Sivi eloksirani aluminij. Ugradnja u 
postijeći zidarski otvor 87/180. Desna 
vrata.

kom 1,00 0,00

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI I
ČELIČNE KONSTRUKCIJE: 0,00

PODOPOLAGAČKI RADOVI

1. 
Postava vinilnog poda na podlogu 
prethodno pripremljeno prema uputama 
proizvođača.

m2 72,00 0,00

UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI:
0,00

3/B
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI I 
PREMAZI

1.
Bojanje unutarnjih zidanih zidova 
prethodno popravljenih i pripremljenih za 
bojanje. Poludisperzivna bijela boja. 

m2 47,50 0,00

2.
Bojanje stropa prethodno popravljenog, 
zaglađenog i pripremljenog za bojanje. 
Poludisperzivna bijela boja

m2 72,00 0,00

3.

Bojanje gipskartonskih površina zidova   
poludisperzivnom bijelom bojom , s 
obaveznim prethodnim impregniranjem 
odgovarajućom tekućinom za 
impregnaciju.

m2 55,60 0,00

UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAĆKI
RADOVI I PREMAZI: 0,00

R E K A P I T U L A C I J A

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Rušenja 0,00
2. Betonski i ab radovi 0,00



3. Zidarski radovi 0,00

B) OBRTNIČKI RADOVI

1. Stijene i obloge od gipskartonskih ploča
0,00

2. Bravarski radovi i čelične konstrukcije 0,00
3. Soboslikarsko ličilački radovi i premazi 0,00

UKUPNO:



“A.G.M. PROJEKT” d.o.o. LABIN
datum  12/2018.g.

z.o. proj. 32/18-SJEVER-GP
br. projekta 102/18

REKAPITULACIJA
Vrsta radova Iznos

I. RUŠENJE I DEMONTAŽA 0,00 kn

II. ZEMLJANI RADOVI 0,00 kn

III. ARMIRANO BETONSKI RADOVI 0,00 kn

IV. OBLOGA KROVA I PROČELJA,LIMARSKI RADOVI 0,00 kn

V. PODOPOLOGAČKI RADOVI 0,00 kn

VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 0,00 kn

VII. GIPSKARTONSKI RADOVI 0,00 kn

VIII. ZIDARSKI RADOVI 0,00 kn

IX. STOLARSKI RADOVI 0,00 kn

X. IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn

XI. OSTALI RADOVI 0,00 kn

UDRUGA STUDENATA 0,00 kn

UKUPNO 0,00 kn

A.G.M. PROJEKT d.o.o., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049
tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr


