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OPĆI UVJETI:

NAPOMENE:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Izvođač radova je obavezan, bez prava na poseban obračun naknade, izvesti privremenu zaštitu hodnih i

radnih površina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na

kojima će se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvođenja

radova. Zaštita se vrši na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu

započeti prije nego li nadzorni inženjer pregleda izvedenu zaštitu i istu prihvati kao uredno izvedenu. 

Izvođač je obavezan zaštitu izvesti i održavati ju tijekom izvođenja radova. Po dovršetku radova zaštitu

ukloniti. Sve navedeno uključeno je u jed. cijenama stavaka.

Prije početka radova, definirati će se dinamički plan kojeg je izvođeč dužan pratiti te poštivati sve rokove i

mođurokove koji će njime biti zadani.

Svi radovi navedeni u ovom troškovniku moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, prema

projektu, važećim tehničkim propisima i uputama projektanta i investitora. U jediničnim

cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvaćeni svi troškovi za potrebno dovršenje

predviđenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troškovima mehanizacije, radne

snage sa svim dodacima, svi režijski troškovi izvođača, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da

je ponuđena cijena konačna. U ponuđenim jediničnim cijenama moraju biti također

obuhvaćeni svi pripremni radovi potrebni za izvršenje predmetnog objekta kao priprema

gradilišta, uvođenje instalacija i inventara, čišćenje i uređenje terena oko objekta te po

potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinačnim cijenama stavaka koje

predviđaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do

gradilišta i uskladištenje, dok u stavkama koje predviđaju ugradnju svih materijala

podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim

materijalom. Izvođač mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i

odgovarajuću radnu snagu, koja će osigurati zadovoljavajuću i preciznu izvedbu radova, a sve

prema HUPFAS smjernicama. Svi upotrijebljeni i ugrađeni materijali moraju odgovarati

hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana.

Prije ugovaranja radova, izvođač je dužan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti količine za sve stavke

ovog troškovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to traži, na potvrdu

investitoru.
Po okončanju radova izvođač je obavezan sve korištene površine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva

oštećenja koja je eventualno prouzročio ili koje su prouzročili njegovi podizvođači.
U jedinične cijene uključiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal

potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i

eventualno potrebnu naknadu za korištenje gradske deponije.

Uvjetuje se rad sa radnom snagom stručno osposobljenom za pojedine vrste radova.
Prilikom izvođenja radova izvođač je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zaštite na radu, a poglavito

mjere za zaštitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.
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I. RUŠENJE I DEMONTAŽA
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Osiguranje područja rada odgovarajućim znakovima upozorenja o

izvođenju radova, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Znakovi se

postavljaju kako izvan zgrade, tako i u zgradi ili bliže njoj na mjestima na

kojima je to neophodno.

paušal 1,00 -  kn                         

1.2. Demontaža postojećeg natpisa na ulazu u fakultet radi izrade ETICS

sustava, te ponovna montaža nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka

uključuje sav potrebni materijal, rad, alat i troškove zbrinjavanja. 

komplet 1,00 -  kn                         

1.3. Demontaža kamera nadzornog sustava radi izrade ETICS sustava, te

ponovna montaža nakon izvedbe ETICS sustava. U jediničnu cijenu

uključiti sav potrebni rad, alat, troškove zbrinjavanja i ponovno puštanje u

rad. 

kom 2,00 -  kn                         

1.4. Demontaža postojećih žaluzina na prizemlju južnog pročelja A zgrade radi

izrade ETICS sustava i ugradnje nove vanjske stolarije. Stavka uključuje

sav potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

m2 105,30 -  kn                         

1.5. Demontaža stalka za bicikle radi izrade ETICS sustava, te ponovna

montaža nakon izvedbe ETICS susastava na poziciju prema želji

investitora. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i troškove

privremenog zbrinjavanja. 

kom 2,00 -  kn                         

1.6. Demontaža vanjskih rasvijetnih tijela radi izrade ETICS sustava, te

ponovna montaža nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka uključuje sav

potrebni rad, alat, potrošni materijal, troškove zbrinjavanja i ponovno

puštanje u rad.

kom 8,00 -  kn                         

1.7. Demontaža limenih žlijebova na krovovima hodnika B zgrada radi izrade

ETICS sustava. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i

odvoz na gradski deponij.

m' 132,30 -  kn                         

1.8. Demontaža vertikala žlijebova na južnom pročelju hodnika B zgrada radi

izrade ETICS sustava. Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar u

kamion i odvoz na gradski deponij.

m' 27,50 -  kn                         

1.9. Demontaža vertikale slivnika na južnom pročelju A zgrade radi izrade

ETICS sustava . Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i

odvoz na gradski deponij.

m' 16,60 -  kn                         

1.10. Demontaža svih ostalih instalacija koje nisu obrađene u predhodnim

stavkama, a smetaju postavljanju ETICS sustava. U jediničnu cijenu

uključiti sav potrebni materijal, rad, alat, troškove zbrinjavanja, vertikalni

i horizontalni transport, u slučaju potrebe ponovno postavljanje te odvoz

na gradski deponij. 

paušal 1,00 -  kn                         

1.11. Demontaža postojećih limenih prozorskih klupčica razvijene širine 12 cm.

Stavka uključuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz na

gradski deponij. 

m' 1.322,70 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO:
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II. VANJSKA STOLARIJA
R.Br. Opis stavke MJ Količina Cijena/MJ Iznos

1.1. Pažljiva demontaža stare vanjske stolarije od PVC-a, aluminija i drva. Jedinična

cijena sadrži sav rad oko demontaže, sva poduhvatanja, podupiranja,

osiguranja, sve potrebne skele sa propisnom ogradom i zaštitom od prašine,

horizontalni i vertikalni transport, izradu boxova i organizacija gradilišne

deponije te troškove osiguranja gradilišta. Čišćenje prostora u tijeku radova i

nakon završetka svega rada te otpremu otpada.

m2 3.340,20 -  kn                          

1.2. Izrada, doprema i montaža nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,

uključujući kvake i brave. U stavci je predviđena izrada i montaža aluminijske

stolarije, ostakljenje, završna obrada i montaža. Stavke vanjske bravarije

izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi

ugrađeni sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti

zahtjeve iz "Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite " (Mapa

8), tj. vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih stavki ne smije

prijeći vrijednost Uw ≤ 1,0 W/m2K. Izvođač radova je dužan iskazati svojstva

građevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o građevinskim

proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW

6060 T66.

Odabir, izradu, obradu i ugradnju stakla izvršiti u skladu s Tehničkim propisom

za staklene konstrukcije (NN 153/13). Kaljeno i lamelirano staklo predvidjeti

prema standardima i propisima, a satinirana stakla predvidjeti na pozicijama

na kojima su i sada. 

Dedbljine stakla provjeriti od strane ovlaštenog statičara. Kao osiguranje od

pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST), a kod

laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove. Izvođač radova je prije izrade

obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane glavnog

projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u skladu s tehničkim

smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u

suglasju s investitorom. Izvoditelj radova obvezan je prije početka

plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila

plastificirane prema njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema

smjenicama RAL i smjernicama dobavljača sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troškovnika, kao i za sve spojeve i opšave, izvođač

je dužan sačiniti radioničke nacrte koji prije same izrade moraju biti

prihvaćeni od strane investitora odnosno nadzornog inženjera. Sve spojeve sa

drugim materijalima, završeci fasada i prozora izvesti besprijekorno s

vodonepropusnim brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih

dovratnika na pozicijama gdje to bude potrebno radi pravilnog izvođenja

ETICS sustava. U cijenu uračunati i ugradnju mutnih stakala prema

postojećem stanju. SVE MJERE, RASTER I NAČIN OTVARANJA KONTROLIRATI

NA LICU MJESTA TE USUGLASITI SA INVESTITOROM I NADZORNIM

INŽENJEROM!

Tip kao Schuco AWS/ADS 75.SI ili jednakovrijedno. 

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijednog proizvoda:

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije sjever i istok IZO 6mm float low-e + 

18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e, Ug ≤ 0,50 W/m2K, g 

≤ 0,6.

A zgrada

tip 1 kom 1,00 -  kn                          

tip 6 kom 6,00 -  kn                          

tip 9 kom 1,00 -  kn                          

tip 10 kom 1,00 -  kn                          

tip 11 kom 1,00 -  kn                          

tip 12 kom 1,00 -  kn                          

tip 13 kom 2,00 -  kn                          

tip 14 kom 4,00 -  kn                          

tip 15 kom 1,00 -  kn                          

tip 16 kom 12,00 -  kn                          
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tip 18 kom 3,00 -  kn                          

tip 19 kom 3,00 -  kn                          

tip 20 kom 1,00 -  kn                          

tip 21 kom 2,00 -  kn                          

tip 22 kom 2,00 -  kn                          

tip 23 kom 3,00 -  kn                          

tip 24 kom 3,00 -  kn                          

tip 25 kom 1,00 -  kn                          

tip 27 kom 6,00 -  kn                          

tip 28 kom 1,00 -  kn                          

tip 29 kom 2,00 -  kn                          

tip 30 kom 1,00 -  kn                          

tip 31 kom 1,00 -  kn                          

tip 33 kom 3,00 -  kn                          

tip 34 kom 1,00 -  kn                          

tip 35 kom 1,00 -  kn                          

tip 36 kom 1,00 -  kn                          

tip 37 kom 2,00 -  kn                          

B1, B2, B3 zgrade

tip 12 kom 28,00 -  kn                          

tip 16 kom 1,00 -  kn                          

D zgrada

tip 2 kom 12,00 -  kn                          

tip 3 kom 1,00 -  kn                          

tip 10 kom 2,00 -  kn                          

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije jug i zapad tip kao IZO  6mm 

SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon 

+ 6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug ≤ 0,50 W/m2K, solarni faktor g od 

0,32 do 0,33 ili jednakovrijedno. 

Naziv, tip i tehničke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

A zgrada

tip 1 kom 1,00 -  kn                          

tip 2 kom 1,00 -  kn                          

tip 3 kom 2,00 -  kn                          

tip 4 kom 2,00 -  kn                          

tip 5 kom 1,00 -  kn                          

tip 6 kom 6,00 -  kn                          

tip 7 kom 1,00 -  kn                          

tip 8 kom 1,00 -  kn                          

tip 16 kom 24,00 -  kn                          

tip 17 kom 6,00 -  kn                          

tip 25 kom 1,00 -  kn                          

tip 26 kom 1,00 -  kn                          

tip 27 kom 9,00 -  kn                          

tip 32 kom 1,00 -  kn                          

B1, B2, B3 zgrade

tip 1 kom 3,00 -  kn                          

tip 4 kom 5,00 -  kn                          

tip 6 kom 6,00 -  kn                          

tip 7 kom 7,00 -  kn                          

tip 8 kom 20,00 -  kn                          

tip 9 kom 3,00 -  kn                          

tip 10 kom 3,00 -  kn                          

tip 11 kom 3,00 -  kn                          

tip 12 kom 22,00 -  kn                          

D zgrada

tip 1 kom 9,00 -  kn                          

tip 4 kom 3,00 -  kn                          

tip 5 kom 1,00 -  kn                          

tip 6 kom 1,00 -  kn                          

tip 7 kom 1,00 -  kn                          

tip 8 kom 1,00 -  kn                          

tip 9 kom 1,00 -  kn                          

tip 11 kom 4,00 -  kn                          

tip 12 kom 7,00 -  kn                          

tip 13 kom 7,00 -  kn                          
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tip 14 kom 1,00 -  kn                          

tip 15 kom 13,00 -  kn                          

tip 16 kom 3,00 -  kn                          

Ostakljenje vanjske stolarije prizemlje B1,B2,B3 IZO 6mm float low-e + 

18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e + stopsol kao na 

postojećim, Ug ≤ 0,50 W/m2K, solarni faktor g od 0,16 do 0,25.

B1, B2, B3 zgrade

tip 2 kom 3,00 -  kn                          

tip 3 kom 1,00 -  kn                          

tip 5 kom 1,00 -  kn                          

tip 13 kom 19,00 -  kn                          

tip 14 kom 8,00 -  kn                          

tip 15 kom 2,00 -  kn                          

tip 17 kom 7,00 -  kn                          

tip 18 kom 1,00 -  kn                          

tip 19 kom 2,00 -  kn                          

tip 20 kom 1,00 -  kn                          

1.5. Izrada, doprema i montaža vanjskih aluminijskih prozorskih klupčica d=2,00

mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.š. cca 33 cm)

m' 1.322,70 -  kn                          

1.6. Sanacija unutarnjih klupčica prosječne širine 18 cm. Stavka obuhvaća

potrebite radove kojima će se nakon zamjene vanjske stolarije unutarnje

klupice dovesti u stanje jednako ili bolje u odnosu na zatečeno stanje prije

obnove. Potrebiti radovi mogu obuhvaćati zaštitu postojećih klupica od

oštećenja, sanaciju oštećenja ili zamjenu oštećenih klupica novim klupicama

jednake ili bolje kvalitete (otpornost na habanje, otpornost na sredstva za

čišćenje)  od postojećih. 

m' 1.322,70 -  kn                          

1.7. Unutarnja zidarska obrada špaleta u širini od cca.15cm-20cm, soboslikarski

radovi (bojanje bojom prema odabiru investitora), lajsne za pokrivanje

podštoka prozora, po potrebi demontaža i montaža gipskartonskih

pregradnih zidova te njihova završna obrada. 

m' 2.983,80 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO:

A.G.M. PROJEKT d.o.o., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049

tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr



“A.G.M. PROJEKT” d.o.o. LABIN

datum  12/2018.g.

z.o. proj. 32/18-SJEVER-GP

br. projekta 100/18

NAPOMENA:

Ukupna površina fasade dobivena je prema stvarnim razvijenim površinama

a površine svih otvora su odbijene.

III. FASADERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava, montaža i demontaža lagane fasadne skele sa postavom

skelskog platna po cijeloj vanjskoj površini čime se spriječava direktan

utjecaj sunčevih zraka, vjetra i oborina. Skelu planirati do

primopredaje radova, sa uključenim svim elementima zaštite na radu,

natkrivanje ulaza u zgradu, korištenje skele od trećih strana ukoliko se

ukaže potreba, projekt i atest skele, kontrolni list skele i ograđivanje

gradilišta. Skelu je potrebno postaviti sukladno pravilima zaštite na

radu i projektu skele.

m2 8.684,20 -  kn                          

1.2. Priprema fasadne površine za postavu ETICS fasadnog sustava na način da se

otuču svi ispucali i slaboodrživi dijelovi fasade te pranjem od organskih

nakupina i nečistoća primjenom visokotlačnog perača za pranje pod pritiskom

vode. Maksimalni tlak vode prilikom ispiranja je 200 bar-a. Prije otucanja i

pranja, potrebno je adekvatno zaštititi novopostavljenu stolariju na

objektu, na način da se ista ne ošteti niti zaprlja. Ukoliko dođe do bilo

kakvog oštećenja stolarije uslijed neadekvatno izvedenih pripremnih radova,

sav trošak snosi tvrtka koja izvodi predmetne radove. Nakon pranja potrebno

je ostaviti podlogu da se osuši a zaštitu na prozorima je potrebno skinuti,

nakon obavljenih pripremnih radova, kako bi korisnici iste mogli nesmetano

koristiti.

m2 5.593,15 -  kn                          

1.3. Na dijelovima na kojima je otpao dio fasadne žbuke, oštećenja i pukotine

treba očistiti, oprašiti premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt

stare i nove žbuke i zapuniti sa reparaturnim mortom. Prijenos, utovar i odvoz

otučenog materijala na za to predviđenu gradilišni deponij. Dobava svog

potrebnog materijala za impregnacijau i žbukanje. U cijeni je sav rad i

materijal za potpunu realizaciju stavke. Predviđena površina za sanaciju je 10

% od stavke 1.2.

m2 559,32 -  kn                          

1.4. Nakon sušenja podloge (kamen, beton, cigla) slijedi krpanje svih šliceva od

proboja cijevi nakon demontaže starih vanjskih jedinica split klima sustava te

obrada rupa od nosača vanjskih jedinica. Krpanje starih ventilacijskih proboja

koja su služila kao ventilacijski otvori, te ostalih oštećenja. Zatim je potrebno

svu površinu impregnirati dubinskim nano - impregnacijskim sredstvom u cilju

poboljšanja prionjivosti toplinsko izolacijskog fasadnog sustava. Kod iznimno

glatki površina potrebno je koristiti impregnacijsko sretstvo koje sadrži

kvarcni pijesak radi povećanja hrapavosti podloge. Podloga na koju se lijepe

fasadne ploče mora biti čista, suha i ravna. Izvođač radova je dužan izvršiti

procjenu stanja podloge i sukladno tome sve potrebne predradnje kako bi

podloga bila spremana za postavu TI ploča. 

m2 5.593,15 -  kn                          

1.5. Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih ploča od kamene vune

debljine 18 cm. Toplinska izolacija mora biti prema reakciji na požar razred

A1 sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema smjernici ETAG 004, koeficijent

toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK. Špalete obraditi špaletnim

elementima od kamene vune debljine 2 - 3 cm (ovisno o raspoloživom

prostoru) uz postavu kutnika, mrežice, armaturnog sloja te završnom žbukom

u skladu s ostalom fasadom. Špaletni element se izrezuje sukladno

zahtjevanoj širini od ravnine toplinske izolacije do prozorskog okvira te se

punoplošno lijepi oko svih špaleta otvora, bez potrebe dodatnog mehaničkog

pričvršćenja su smislu postave pričvrsnica. Spoj između špaletnog elementa i

nove ALU stolarije izvesti pomoću APU lajsne, proizvoljnih dimenzija u boji

stolarije (prema RAL-u nove vanjske stolarije). Učvršćivanje toplinske izolacije

na podlogu vanjskih zidova izvodi se ljepljenjem sa polimer-cementnim

ljepilom. Ljepilo se nanosi po cijelom obodu ploče i točkasto u sredini.

Kontaktna površina između ljepila i podloge mora iznositi minimalno 60%.

Polaganje ploča se vrši sa pomakom od cca 1/2 ploče. TI ploče se lijepe tijesno

tako da ljepilo ne izađe između bočnih dodirnih ploča. U slučaju pojave fuga

većih od 2 mm, iste je potrebno zapuniti sa niskoekspandirajućom

poliuretanskom pjenom. Prilikom ljepljenja TI ploča, na kutevima je potrebno

izvoditi križni vez. 

m2 5.207,15 -  kn                          
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Nakon sušenja ljepila od 24 h potrebno je izvesti dijagonalna armiranja

mrežicom 20 x 40 cm na svim kutevima otvora i ojačati kuteve postavom

kutnih profila sa integriranom mrežicom. Nakon toga izvesti pričvršćivanje

pričvrsnicama prema proračun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon

tiplanja potrebno je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom.

Na takav osušeni sloj, čeličnim nazubljenim gleterom nanosi se mort za

ljepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mrežica za

rabiciranje, gustoće 160 g/m2 uz poštivanje preklopa od 10 cm. Položaj

tekstilne mrežice mora biti u gornjoj trećini ukupnog sloja. Po završetku

sušenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon čega se

nanosi završna silikatna žbuka, u tonu po izboru investitora, veličine zrna 2

mm zaglađene strukture. U cijenu je potrebno uračunati dobavu i postavu

PVC kutnika sa mrežicom na sve kuteve zgrada te postava profila za podnožje.

Izvođač radova je dužan pridržavati se uputa proizvođača ETICS sustava

odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama. 

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.6. Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih ploča od kamene vune

debljine 18 cm na podgledu A zgrade 1.kata. Toplinska izolacija mora biti

prema reakciji na požar razred A1 sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema

smjernici ETAG 004, koeficijent toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK.

Učvršćivanje toplinske izolacije na podgled međuetažne ploče izvodi se

ljepljenjem sa polimer-cementnim ljepilom. Ljepilo se nanosi po cijelom

obodu ploče i točkasto u sredini. Kontaktna površina između ljepila i podloge

mora iznositi minimalno 60%. Polaganje ploča se vrši sa pomakom od cca 1/2

ploče. TI ploče se lijepe tijesno tako da ljepilo ne izađe između bočnih

dodirnih ploča. U slučaju pojave fuga većih od 2 mm, iste je potrebno zapuniti

sa niskoekspandirajućom poliuretanskom pjenom. Prilikom ljepljenja TI ploča,

na kutevima je potrebno izvoditi križni vez. 

m2 386,00 -  kn                          

Nakon sušenja ljepila od 24 h potrebno je izvesti pričvršćivanje pričvrsnicama

prema proračun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon tiplanja potrebno

je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom. Na takav osušeni

sloj, čeličnim nazubljenim gleterom nanosi se mort za ljepljenje i armaturni

sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mrežica za rabiciranje, gustoće

160 g/m2 uz poštivanje preklopa od 10 cm. Položaj tekstilne mrežice mora

biti u gornjoj trećini ukupnog sloja. Po završetku sušenja armaturnog sloja,

nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon čega se nanosi završna silikatna

žbuka, u tonu po izboru investitora, veličine zrna 2 mm zaglađene strukture. U 

cijenu je potrebno uračunati dobavu i postavu PVC kutnika sa mrežicom na

sve kuteve zgrada. Izvođač radova je dužan pridržavati se uputa proizvođača

ETICS sustava odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama. 

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.7. Završna obrada površina na koje se ne ugrađuje termoizolacija (krovna istaka ) 

silikatnom dekorativnom žbukom. Priprema fasadnih površina na koje se ne

ugrađuje toplinska izolacija na način da se betonska skrama i slaboodrživi

dijelovi isperu visokotlačnim peračom pod pritiskom, do maksimalno 200 bar-

a. Prilikom pranja posebnu pažnju posvetiti novopostavljenoj stolariji i

vanjskim klupčicama. Gletanje polimer cementnim ljepilom u 2 sloja,

minimalne debljine 3-4 mm sa uranjanjem alkalno otporne staklene mrežice

za armiranje, gustoće 160 g/m2 te ojačanjem kuteva sa PVC profilima sa

mrežicom. Po završetku sušenja armaturnog sloja nanosi se sloj fasadne

impregnacije nakon čega se nanosi završna silikatna žbuka, veličine zrna 2 mm 

u tonu po izboru investitora.

m2 328,30 -  kn                          

1.8. Predviđa s sanacija svih oštećenih površina iz prethodne stavke. Mjestimično

struganje na pozicijama na kojima se utvrdi da je to potrebno. Prijenos,

utovar i odvoz ostruganog materijala na za to predviđenu gradilišni deponij.

Dobava svog potrebnog materijala, impregnacija, kitanje i dvokratno gletanje

ostruganih površina iz prethodne stavke sa pripremom površine za bojanje.

Nanošenje glet mase do potpune ravnosti i glatkoće površina. U cijeni je sav

rad i materijal za potpunu realizaciju stavke. Predviđena površina za sanaciju

je 10 % od stavke 1.6.

m2 32,83 -  kn                          
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1.9. Bojanje fasadnom bojom površinu stupova na koje se ne ugrađuje

termoizolacija. Priprema fasadnih površina na koje se ne ugrađuje toplinska

izolacija na način da se betonska skrama i slaboodrživi dijelovi isperu

visokotlačnim peračom pod pritiskom, do maksimalno 200 bar-a. Prilikom

pranja posebnu pažnju posvetiti novopostavljenoj stolariji i vanjskim

klupčicama. Dobava materijala, bojanje fasadnom bojom u dva sloja u tonu

prema odabiru investitora. Stavkom je obuhvaćen sav rad, materijal i

transport potreban za realizaciju stavke.

m2 203,00 -  kn                          

1.10. Predviđa s sanacija svih oštećenih površina iz prethodne stavke. Mjestimično

struganje na pozicijama na kojima se utvrdi da je to potrebno. Prijenos,

utovar i odvoz ostruganog materijala na za to predviđenu gradilišni deponij.

Dobava svog potrebnog materijala, impregnacija, kitanje i dvokratno gletanje

ostruganih površina iz prethodne stavke sa pripremom površine za bojanje.

Nanošenje glet mase do potpune ravnosti i glatkoće površina. U cijeni je sav

rad i materijal za potpunu realizaciju stavke. Predviđena površina za sanaciju

je 5 % od stavke 1.8.

m2 10,15 -  kn                          

1.11. Dobava i ugradnja kutija za mjerni spoj gromobranske instalacije. Stavka

uključuje sav potreban rad i materijal.

kom 26,00 -  kn                          

-  kn                          UKUPNO:
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IV. IZOLATERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos

1.1. Demontaža poklopaca starih slivnika za odvodnju oborinske vode i trajno

deponiranje na građevinskom deponiju, te sve ostala potrebna građevinska

priprema krova za ugradnju toplinske izolacije. Dobava i postavljanje

toplinske izolacije ravnog krova od ploča tvrde kamene vune, ukupne

debljine d=5 cm. Na krov zgrada D, B1, B2, B3. Ploče moraju biti prema reakciji 

na požar razred A1 sukladno normi HRN EN 13501-1 i smjernici ETAG 004,

koeficijent toplinske provodljivosti ʎ=0,035 W/mK. U cijenu je uračunata

kompletna priprema površine za ugradnju kamene vune kao što je čišćenje

podloge od prljavštine, samoniklog bilja. Na tako pripremljenu površinu prije

postavljanja kamene vune, polaže sloj za parno rasterećenje, odnosno parna

brana.

m2 2.482,50 -  kn                         

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.2. Dobava i ugradnja krovne PVC hidroizolacijske membrane debljine d=1,5 mm.

Vanjska otpornost na vatru testirano sukladno EN ISO 11925-2, klasifikacija

prema EN 13501-1: BKROV (t1). Membrana mora biti elastična i fleksibilna,

otporna na kemikalije iz zraka i UV zračenja. Mora biti otporna na starenje,

mehaničke utjecaje kao i na pojavu mikroorganizama i raslinja. Membrana se

polaže na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju od ploča kamene vune i

geotekstil sa potrebnim horizontalnim preklopima i sa mehaničkim

pričvršćivanjem za podlogu sa udarnim tiplama. Potrebno je provesti

proračun tiplanja sukladno vjetrovnoj zoni i ostalim uzancama u

hidroizolaterskim poslovima. Hidroizolacijska membrana mora biti položena

sukladno uputama proizvođača i ne smije doći u izravan doticaj sa

nekompatibilnim materijalima. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom

vara od min. 3 cm, preklop membrane min 8-10 cm. U cijenu je potrebno

uračunati i završnu lajsnu rš do 20 cm - plastificirani profilirani lim koji se

pričvršćuje u atiku od drvene gredice sa udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se

vrućim zrakom spaja hidroizolacijska membrana. Kontakt lima i podloge

izolirati sa poliuretanskim kitom. U stavku je također potrebno uračunati

nove slivnike te zaštitine poklopce na vertikalama za oborinsku odvodnju, kao

i dovoljan broj odzračnika za parno rasterećenje. 

m2 2.482,50 -  kn                         

Naziv, tip i tehničke specifikacije proizvoda:

1.3. Dobava i postava drvenih gredica poprečnog presjeka 6/6 cm po obodu krova

radi uzdizanja parapeta (atike) kako bi se dobila potrebna visina za ugradnju

toplinske izolacije. Grede prije ugradnje propisno zaštititi, odnosno premazati

drvocidom i imregnacijom. 

m' 470,20 -  kn                         

1.4. Izvedba završnih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova rš do 20 cm

- koji se pričvršćuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se vrućim

zrakom spaja hidroizolacijske membrane. Kontakt lima i podloge izolira se

poliuretanskim kitom.

m' 470,20 -  kn                         

1.5. Dobava i montaža vertikalnih slivnika na bazi tvrdog PVC-a s pripadajućom

zaštitno/kišnom rešetkom, promjera prilagođenog oborinskim vertikalama.

Slivnici se uvlače u cijevi i na njih se vari hidroizolacija. Procijenjena količina

komada.

kompl. 18,00 -  kn                         

1.6. Dobava, izrada i ugradnja ovješenog žlijeba za skupljanje i odvodnju vode s 

krovova hodnika B zgrada. Oblika kao na postojećem stanju, materijal isti ili 

kvalitetniji u RAL boji prema želji investitora. Jedinična cijena uključuje sav 

potreban pribor za pričvršćivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene, 

kuke, naveden žlijeb, okap i pripadajući opšav, dilatacije, te sav ostali pribor, 

spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešenja i prilagođavanje 

potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve točne mjere uzeti na licu mjesta. 

Stručno montiranje u padu, uključivo upuštanje žlijebnih kuka. Montiranje se 

vrši od strane ovlaštenog izvođača. 

m' 132,30 -  kn                         

1.7. Dobava, izrada i ugradnja vertikala za odvodnju vode s krovova hodnika B 

zgrada. Oblika kao na postojećem stanju, materijal isti ili kvalitetniji u RAL boji 

prema želji investitora. Jedinična cijena uključuje sav potreban pribor za 

pričvršćivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene, kuke, navedene 

vertikale, sav ostali pribor, spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna 

podešenja i prilagođavanje potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve točne 

mjere uzeti na licu mjesta.  Montiranje se vrši od strane ovlaštenog izvođača. 

m' 27,50 -  kn                         
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1.8. Dobava, izrada i ugradnja vertikale za odvodnju vode s prohodnog krovova A 

zgrade na južnom pročelju. Oblika kao na postojećem stanju, materijal isti ili 

kvalitetniji u RAL boji prema želji investitora. Jedinična cijena uključuje sav 

potreban pribor za pričvršćivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene, 

kuke, navedene vertikale, sav ostali pribor, spojni i pričvrsni materijal, te sva 

potrebna podešenja i prilagođavanje potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve 

točne mjere uzeti na licu mjesta.  Montiranje se vrši od strane ovlaštenog 

izvođača. 

m' 16,60 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO
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V. OSTALI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Količina Jed. cijena Iznos

1.1. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa screen platnom

(SCR3005) za djelomično zamračenje na svim prozorima koji se nalaze na

južnom i zapadnom pročelju.

Dizanje/spuštanje platna se vrši ručno preko lančića, donji uteg aluminijski.

Rolo se montira na stropnu konstrukciju.

Sve prema izmjeri na licu mjesta.

Izvođač je dužan predočiti uzorke karakterističnih detalja, te uzorke platna

dati investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.

U obračunu je iskazana ukupna bruto površine roloa, izvođač je dužan roloe

podjeliti na segmente uvažavajući tehnologiju izvođenja i korištenja, te oblik

otvora na pripadajućoj bravarskoj stavci, sve mora biti usklađeno.

m2 1.595,80 -  kn                         

1.2. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa uni transparent

platnom za djelomično zamračenje na prozorima koji se nalaze na sjevernom i

istočnom pročelju.

Dizanje/spuštanje platna se vrši ručno preko lančića, donji uteg aluminijski.

Rolo se montira na stropnu konstrukciju.

Sve prema izmjeri na licu mjesta.

Izvođač je dužan predočiti uzorke karakterističnih detalja, te uzorke platna

dati investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.

U obračunu je iskazana ukupna bruto površine roloa, izvođač je dužan roloe

podjeliti na segmente uvažavajući tehnologiju izvođenja i korištenja, te oblik

otvora na pripadajućoj bravarskoj stavci, sve mora biti usklađeno.

m2 431,60 -  kn                         

-  kn                         UKUPNO
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REKAPITULACIJA
Vrsta radova Iznos

I. RUŠENJE I DEMONTAŽA 0,00 kn

II. VANJSKA STOLARIJA 0,00 kn

III. FASADERSKI RADOVI 0,00 kn

IV. IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn

V. OSTALI RADOVI 0,00 kn

UKUPNO 0,00 kn
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