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CJELINA SJEVER (ZGRADE A,B,C,D) =
Strukovna odrednica: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA VLASTITE POTREBE
ZOP: 32/18-SJEVER-GP
TD: EO04-VI1/2018

Bjelovarska 23A
10360 Sesvete

Gradevina: Energetska obnova zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, | | 5 : P
projektiranje i nadzor
~ u graditeljstvu

Sunéana elektrana "SE FSB sjever" za vlastitu potrosnju, prikljuéne snage 150kW

OPCI UVJETI:

Potrebno je nuditi koli¢ine prema navedenima u troSkovniku

Karakteristike jednakovrijednog proizvoda moraju se dokazati pripadajuéim tehnickim listovima i certifikatima.
Nudenje alternativnih rjeSenja nije dopusteno

Nudenjem svih stavaka podrazumijeva se dobava, transport na lokaciju i montaza sun¢ane elektrane, sve do
pune funkcionalnosti.

Red JEDNAKOVRIJEDAN Jed Jed
Broj Opis stavke PROIZVOD (proizvodac : Koli¢ina ) UKUPNO*

i tip proizvoda) mjera ciena

1. OSNOVNA OPREMA ELEKTRANE
Fotonaponski modul
-nazivna snaga modula: 300 W, -0/+4,9 W
-dimenzije: 1640x992x40 mm 1%
-proizvodacko jamstvo: 15 godina ili vise
-jamstvo izlazne snage na 12 godina: 90% ili
vise
-jamstvo izlazne snage na 25 godina: 80% ili
1.1 vide kom 580
-Certifikati:
IEC 61215:2005 ili jednakovrijedan
IEC 61730-1:2013 ili jednakovrijedan
IEC 61730-2:2012 ili jednakovrijedan
IEC 61701:2011 ili jednakovrijedan
IEC 62716:2013 ili jednakovrijedan
IEC TS 62804-1:2015 ili jednakovrijedan

Fotonaponski pretvarac
-nazivna snaga: 50 kW
-euro efikasnost: 97,8% ili viSe
-broj MPPT trackera: 6 ili viSe
-ugradeni odvodnici prenapona tip Il na DC
strani
1.2 -ugradeni odvodnici prenapona tip Il na AC kom 3
strani
-ugraden DC prekidac
-IP65 zastita
-jamstvo: 5 godina ili vise
-isporuciti s nosatem za montazu na ravni krov

Komunikator za daljinski nadzor
-daljinski nadzor i pracenje rada sunane
elektrane preko online portala
-pracenje potroSnje kupca
1.3 -pristup webportalu kom 1
-spajanje pomocu cat6.e S/FTP kabela
-jamstvo 5 godina ili visSe
-uklju€uje i strujne mjerne transformatore
-ugraduje se u GRO kupca
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Strukovna odrednica: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA VLASTITE POTREBE o Belovarska coA
ZOP: 32/18-SJEVER-GP
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Red JEDNAKOVRIJEDAN Jed Jed
Broj Opis stavke PROIZVOD (proizvodac : Koli¢ina ) UKUPNO*

i tip proizvoda) mjera cyena

Glavni razvodni ormar elektrane +RO-SE
opremljen sa:
-zastita od diferencijalne struje RCD uredajem
tipa A, 80/0,3A, 3 kom
-nadstrujna zastita automatskim prekidacem
tipa B, 80A, 3p, 3 kom
1.4 -odvodnik prenapona kl. B/C 275V, 25kA kom 1
-glavni prekida¢ elektrane 3p, 250A sa
dodatnim elektronic¢kim okidatem usukladenim
prema EPZ i EUEM
-isklopno tipkalo
-mrezni relej (U<, U>, F<, F>)
-IP65 zastita
Solarni instalacijski kabel
-Tip PV1-F
1.5 -DC kabel, pokositreni, finozi¢ani, UV m 3.000
stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4
mm2
Set FN konektora za kabel 4 mm2
-muski ili Zenski komplet metalnog konektora,
1.6 brtve i kucista, za spajanje nizova modulskih set 240
grana
-MC4 kompatibilan
Izmjeni¢ni kabelski razvod
-Tip NA2XY 4x70 mm2
-niskonaponski kabel hamijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Izmjenicni kabelski razvod
-Tip NA2XY-J 4x150 mm2
-niskonaponski kabel hamijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Kabel za uzemljenje
-tip FG160R 1x35 mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
Kabel za uzemljenje
0 -tip FG160R 1x70 mm2
-niskonaponski kabel namijenjen polaganju u
zemlju, beton ili kabelske kanale
111 Komunikacijski kabel
7 -tip catb.e S/IFTP
Toplo cin€ani kabelski kanal
-PK 100/60 sa poklopcem
1.12 -za DC kabelski razvod po krovu objekta, m 170
-uklju€uje i nosivi pribor
-polaZze se na krov objekta, bez buSenja
Toplo cin¢ani kabelski kanal
-PK 200/60 sa poklopcem
1.13 -za AC kabelski razvod po krovu objekta, m 70
-uklju€uje i nosivi pribor
-polaZze se na krov objekta, bez busenja
1.14 Gromobranska instalacija elektrane
Samostoje¢a gromobranska hvataljka 3 m
1.141 N )
-uklju€uje i betonsko postolje

m 330

m 120

m 200

kom 12
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Red JEDNAKOVRIJEDAN Jed Jed
: Opis stavke PROIZVOD (proizvodac C Koli¢ina L UKUPNO*
Broj o : mjera cijena
i tip proizvoda)
KriZzna spojnica
1.14.2 -za spoj gromobranske hvataljke i Al Zice 8 mm kom 12
1.143A4ca8mm,400m m 100
-spoj na postojeci uzmeljiva
114.4 Izolirani gromobranski vodi¢ kom 10
-l=1'm
Balast za u¢vr§c¢enje modula
balast moze biti kombinacija blokova
- u skladu sa stati¢kim proracunom:
1.15 218 kom od 30 kg, 362 kom od 15 kg komplet 1
(sveukupno za zgrade blok B1, B2 i B3)
Potkonstrukcija za montazu modula
-namijenjena za montazu fotonaponskih
modula na ravni krov bez busenja podloge
1.16 . . o
-moduli pod nagibom 10
-potrebno dodatno optereéenje balastom
-sastoji se od:
116.1 Al 8ina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 100
620 cm
116.2 Al 8ina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 24
500 cm
116.3 Al 8ina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 1
310 cm
116.4 Al 8ina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 3
250 cm
1165 Al 8ina za postavljanje na ravnu podlogu: kom 52
100 cm
1.16.6 Spojnica Sina kom 100
Element za podizanje kuta modula
116.7 nagib modula 10°, istok-zapad kom 351
1.16.8 Guma za zastitu podloge komplet 1.053
1.16.9 Krajnja kop&a za prihvat modula kom 504
1.16.10 Srednja kop€a za prihvat modula kom 908
1.16.11 Nosac¢ balasta kom 290
1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO
2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA | MONTAZA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON
2.1 Dostava i montaZa elektrane
211 Dostq_va elektricne opreme elektrane na komplet 1
lokaciju
2.1.2 Postavljanje aluminijske konstrukcije modula komplet 1
2.1.3 Montaza i oZi€enje modula kom 580
2.1.4 Polaganje DC kabela m 3.000
215 Postavljanje PK kanala i izrada kabelskih komplet 1
trasa
2.1.6 Montaza i spajanje izmjenjivaca kom 3
2.1.7 Polaganje i spajanje AC kabela m 340
Izvedba priklju¢ka sun€ane elektrane na
2.1.8 postojeci elektroenergetski razvod prema komplet 1
uvjetima HEP ODS-a
2.1.9 Postavljanje gromobranske zastite komplet 1
prosinac, 2018. Tro$kovnik Stranica:3



Gradevina: Energetska obnova zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
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Red.
Broj

Opis stavke

JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD (proizvodac
i tip proizvoda)

Jed.
mjera

Koli¢ina

Jed.
cijena

UKUPNO*

2.1.10

Uzemljenje konstrukcije, pretvaraca i ostalih
metalnih dijelova

komplet

2.2

Beznaponsko ispitivanje elektri¢nih instalacija
elektrane

-u skladu s propisima

-ispitivanje izolacije

-ispitivanje otpora uzemljivaca

-ispitivanje zastite od dodira

-ostala ispitivanja po potrebi

komplet

Projekt izvedenog stanja - elektro
-ovjeravaju ovlasteni inzenjeri

3 ) o
-potrebno ucrtati sve izmjene u odnosu nha

glavni projekt

komplet

2.4

Elaborat utjecaja elektrane na mrezu
-prema zahtjevima HEP ODS-a

-prema podlogama o mrezi za osnovno i
pricuvno uklopno stanje

-uklju€uje troSak izdavanja podataka o mrezi
-uklju€uje troSak svih potrebnih revizija do
usuglasavanja elaborata

komplet

2.5

Elaborat podeSenja zastite

-prema zahtjevima HEP ODS-a

-prema podlogama o mrezi za osnovno i
pricuvno uklopno stanje

-uklju€uje troSak izdavanja podataka o mrezi
-uklju€uje troSak svih potrebnih revizija do
usuglasavanja elaborata

komplet

Konfiguracija FN opreme
-konfiguracija izmjenjiva¢a prema hrvatskim

6 . .
mreznim praV|I|ma

-konfiguracija komunikatora na web portal

komplet

2.7

Pustanje u pogon sunane elektrane

27.1

Izrada i usuglasavanje plana i programa
ispitivanja sun€ane elektrane u probnom
radu (PPI)

komplet

2.7.2

Ishodenje Ugovora o koriStenju mreze

komplet

2.7.3

Sudjelovanje na pokusnom radu, ispitivanje
zastitnih funkcija elektrane prema
usuglasenom planu i programu ispitivanja
(PPI)

-izrada izvje$¢a

komplet

2.7.4

Mjerenje kvalitete elektriCne energije
-7 dana prije i 7 dana nakon pustanja
elektrane u pogon

-prema normi EN 50160

-izrada izvjeS¢a

komplet

2.7.5

Ishodenje dozvole za trajni pogon suncane
elektrane

komplet

1

2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA | MONTAZA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON UKUPNO
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Red JEDNAKOVRIJEDAN Jed Jed
: Opis stavke PROIZVOD (proizvodac C Koli¢ina L UKUPNO*
Broj - . mjera cijena
i tip proizvoda)
REKAPITULACIJA
1. OSNOVNA OPREMA ELEKTRANE
2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA | MONTAZA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON
UKUPNO kn
Sve cijene se iskazuju bez PDV-a
Stranica:5
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