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FSB - SJEVERNI OBJEKT
TROŠKOVNIK VODOVOD I ODVODNJE

 'A'' DEMONTAŽNI RADOVI
GENERALNO: Sjeverni objekt se renovira kompletno, po 
pitanju instalacije, u vanjskom i unutarnjem dijelu. U 
sjevernom objektu, potrebno je izmijeniti kompletne 
vertikale vodovodne i fekalne odvodnje, te samo vertikale 
oborinske odvodnje s krova u A dijelu, uz zamjenu slivnika na 
samom krovu. Položaji većine vertikala i horizontala nije 
bilo moguće locirati, te prije početka radova potrebno je 
locirati točne položaje. Trasa temeljne instalacije oborinske 
odvodnje nije poznata, te je potrebno locirat. Otpadni 
materija i oprema prilikom demontaže odvesti na gradski 
deponij - smeće. Postojeći temeljni šahtovi, kao i vertikalni 
instalaterski šahtovi ostaju u funkciji.

1. Snimanje postojećeg stanja, lociranje trase instalacije u temeljnoj 
ploči, kao i vertikala vodovoda i odvodnje,  kako bi se pristupilo 
postojećoj instalaciji koju treba zamijeniti. Obračun po metru 
dužnom snimljene instalacije i to prema specifikaciji: 
- temeljna instalacija u objektu i vanjska instalacija m 848
-vertikalne instalacije i instalacija u sanitarnim čvorovima m 157

2. Iskop i demontaža temeljne instalacije u objektu, kao i vanjske 
instalacije. Postojeći dovodni odvodni šahtovi ostaju u funkciji, te 
ih je potrebno samo obraditi nakon montaže novih instalacija. 
Obračun po dužnom metru instalacije. m 848

3. Štemanje zidova, instalaterskih vertikalnih šahtova, te demontaža 
fekalnih vertikala po objektu. Prije početka radova locirati točne 
položaje vertikala. Obračun po metru dužnom instalacije. m 129

4. Štemanje zidova, instalaterskih vertikalnih šahtova, te demontaža 
oborinskih vertikala po objektu. Demontira se oborinska odvodnja 
samo iz centralno dijela A objekta, prikazano u grafičkom prilogu. 
Prije početka radova locirati točne položaje vertikala. Obračun po 
metru dužnom instalacije. m 28

5. Demontaža kompletnih sanitarnih čvorova, uključivo i dovodne i 
odvodne vertikale. Sanitarna oprema, galanterija, postojeće 
instalacije, kao i građevinski otpadni materijal odvozi se na 
deponij  - smeće. Ukupna duljina vertikala koje se demontiraju i 
odnose na ove sanitarne čvorove je 157 m. Prije početka radova 
locirati točne položaje vertikala.
Sanitarni čvorovi koji se kompletno renoviraju su: 
A i B dio Nisko prizemlje: br 4,5,7,8. Sanitarna oprema koja se 
demontira u ovim sanitarnim čvorovima je: 
-  4 umivaonika, 12 WC školjke i 2 pisoara.
A i B dio 1. kat: br 19,20,21. Sanitarna oprema koja se demontira 
u ovim sanitarnim čvorovima je: 
- 10 umivaonika, 7 WC školjke i  2 pisoara.
C dio: br 24 i 25. Sanitarna oprema koja se demontira u ovim 
sanitarnim čvorovima je: 
- 5 umivaonika i 3 WC školjke. komp 1
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6. Pažljiva demontaža stolarije, vrata komplet sa dovratnicima,
iznošenje i odlaganje. U cijenu uključen odvoz na gradski deponij
ili mjesto koje odredi Investitor. Stavka uključuje pristojbu za
deponij. Obračun po komadu. kom 46

7. Rušenje zidnih keramičkih pločica s pripadajućom
žbukom/ljepilom do zdravih dijelova konstrukcije. U cijeni je
ručno iznošenje srušenog materijala iz objekta na privremeni
deponij. Odvoz otpadnog materijala nije predmet ove stavke. m2 796,84

8. Rušenje podnih keramičkih pločica zajedno sa slojem ljepila
do estriha. U cijeni je ručno iznošenje srušenog materijala iz
objekta na privremeni deponij. Odvoz otpadnog materijala nije
predmet ove stavke. m2 150,66

9. Grubo i temeljito čišćenje prostorija tijekom i nakon završetka
izvođenje radova paušal 1

10. Utovar i odvoz građevinskog otpada na deponij udaljenosti do
30 km. U cijeni je pristojba za deponij. m3 26,91
UKUPNO ''A'' DEMONTAŽNI RADOVI:

VANJSKA INSTALACIJA: 
B. VODOVODNA INSTALACIJA
instalaterski radovi: 

  1. Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih, kao (PE-RT
Type-II/Al/PE-RT Type-II) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 
21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008, sa spajanjem
˝press˝ spojnicama iz CW617N mesinga, za etažni razvod
sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne
spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-
izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama te u
kolutima sa zaštitnom cijevi i izolacijom ili bez njih.

      Cijevi hladne vode položene u zidnim usjecima i podu sa
zaštitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom.

Obračun po m1 neizolirane cijevi
d  26 x 3,0 mm (DN 20) m 137

 d  32 x 3,0 mm (DN 25) m 80
d  40 x 3,5 mm (DN 32) m 105
d  50 x 4,0 mm (DN 40) m 51
d  63 x 4,5 mm (DN 50) m 90

2. Kuglaste navojne slavine sa ispustom, za vodovodnu instalaciju 
NP 10, za potrebe bazena, u strojarnici. Obračun po ugrađenom 
komadu.
NO 20 kom 3
NO 25 kom 8
NO 32 kom 1

3. Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. paušal 1
4. Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlačnom 

probom na vodeni pritisak od 15  bara za hidrantsku mrežu i 10 
bara za sanitarnu mrežu, uz prisustvo nadzornog inženjera, kao i 
zapisnik o ispitivanju m 463

5. Instalaterska pripomoć  u svrhu nesmetanog odvijanja 
građevinskih radova. paušal   1



GRAĐEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje   FAZA: GLAVNI PROJEKT 
                            cjelina jug (zgrade A, B, C, D) 
INVESTITOR: Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje                                                                     PROJEKT: Strojarski projekt –  
                           Ivana Lučića 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546,  OIB: 22910368449                                                      - projekt vodovoda i odvodnje           
Z.O.P:               32/18 – SJEVER - GP                                                          T.D: 17-H/18                                          Str. 3 

 
  

MJERA KOLIČINA
JEDINIČNA 
CIJENA

UKUPNO

6. Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno 
dovršenih radova. m 463

7. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g 
čistog klora s 1 m3 vode.  Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. m2 463

8. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat. paušal 1
9. Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na 

50% točenih mjesta. paušal 1
10. Ishođenje atesta za unutarnju hidrantsku mrežu od strane 

ovlaštene tvrtke. paušal 1
UKUPNO ''B'' VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA:

C. VANJSKA ODVODNA INSTALACIJA: 
instalaterski radovi:

1. Dobava i montaža PVC  kanalizacijskih cijevi i ojačanih fazonskih 
komada s naglavkom i brtvom  za izvedbu horizontalne temeljne 
odvodnje unutar objekta. Cijevi i spojevi se spajaju na naglavak 
pomoću integrirane gumene brtve. Cijevi se polažu u instalacijski 
kanal, na pripremljenu posteljicu. U cijenu uključiti materijal za 
pričvršćivanje cijevi (obujmica sa vijkom) pomoću kliznih i 
čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju po uputama proizvođača SN8.
Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je 
obavezan nadzornom inženjeru priložiti važeću atestnu 
dokumentaciju sukladnu normi HR EN 1451-1 izdanu od strane 
akreditirane kuće u RH kao i potvrdu o nisko umnosti izdanu od 
priznatog europskog ispitnog laboratorija. Obračun po dužnom 
metru ugrađenog cjevovoda, sljedećih dimenzija:

DN 110 m 15
DN 160 m 276
DN 200 m 81

2. Fazonski komadi za cijevi pod st. 1. 
 DN 110 kom 5
DN 160 kom 5

3. Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusna spoj s
betonom, sustava "RDS" i "KGS", duljine 110-240 mm, ili jednako 
vrijedno.
DN 110 kom 6
DN 160 kom 32
DN 200 kom 10

4. Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. paušal 1
5. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat paušal 1
6. Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost, te 

izdavanje potrebne atestne dokumentacije od strane ovlaštene 
tvrtke. Obračun po m  ispitanog cjevovoda. m 361

7. Izrada spoja na postojeću odvodnu instalaciju prema uvjetima
Komunalnog ureda. paušal 1
građevinski radovi: 
UKUPNO ''C'' ODVODNA VANJSKA  INSTALACIJA:
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INSTALACIJA U OBJEKTU:
D. VODOVODNA INSTALACIJA: 

  1. Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih, kao (PE-RT
Type-II/Al/PE-RT Type-II) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 
21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008, sa spajanjem
˝press˝ spojnicama iz CW617N mesinga, za etažni razvod
sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne
spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-
izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama te u
kolutima sa zaštitnom cijevi i izolacijom ili bez njih.

      Cijevi hladne vode položene u zidnim usjecima i podu sa
zaštitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi
tople vode i cirkulacije tople vode izolirane originalnom PE
pjenastom izolacijom ili  standardnom izolacijom.

Obračun po m1 neizolirane cijevi
d  20 x 2,0 mm (DN 15) m 43
d  26 x 3,0 mm (DN 20) m 100,5

 d  32 x 3,0 mm (DN 25) m 12,5
d  40 x 3,5 mm (DN 32) m 9

2. Toplinska izolacija s parnom branom debljine 13 mm ili jednako 
vrijedno, povezana ljepilom i ljepljivom trakom, za cijevi vidljivo 
vođene i one postavljene u instalacionim šahtovima, zajedno s 
originalnim izolacionim obujmicama na mjestima vješanja 
cjevovoda. Izolira se kompletna sanitarna voda (hladna, topla, te 
recirkulacija).
NO 15 m 43
NO 20 m 100,5

   NO 25 m 12,5
NO 32 m 9

3.
Dobava i montaža mesinganih ventila s niklovanom kapom i 
rozetom, za montažu u sanitarnim čvorovima, Obračun po 
kompletu ugrađenog ventila, sljedećih dimenzija:
NO 15 komplet3
NO 20 komplet8

4. Razni sitni pomoćni i pričvrsni materijal. paušal 1
5. Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlačnom 

probom na vodeni pritisak od 15  bara za hidrantsku mrežu i 10 
bara za sanitarnu mrežu, uz prisustvo nadzornog inženjera, kao i 
zapisnik o ispitivanju m 165

6. Instalaterska pripomoć  u svrhu nesmetanog odvijanja 
građevinskih radova. paušal   1

7. Čišćenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno 
dovršenih radova. m 165

8. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrši se s 30g 
čistog klora s 1 m3 vode.  Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. m 165

9. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat. paušal 1

UKUPNO ''D'' VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:
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E. ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU: 
1. Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polipropilenskih,

(PP-MX) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-
1:2000, s nadtičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-
nisko šumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske
komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane
obujmice s gumenim uloškom. 
Sve kao Geberit Silent PRO ili jednako vrijedno.

Obračun po m1.
FEKALNA ODVODNJA:
d 50mm (DN50)      m 40
d 75mm (DN70)      m 6
d 110mm (DN100)      m 47
OBORINSKA  ODVODNJA S KROVA:
d 110mm (DN100)      m 28

2. Fazonski komadi za cijevi pod st. 1. 
 DN   50 kom 60
 DN   75 kom 5
 DN   110 kom 81

3. Dobava i montaža revizionih komada na vertikalama pri podu 
najniže etaže, za cijevi pod stavkom 1. Obračun po komadu, 
sljedećih dimenzija: 
- DN 110 kom 2

4. Dobava i ugradnja protupožarnih aparata za gašenje požara oznake
S6 - (ex Bakina kuhinja) kom 2

5. Reviziona vratašca dimenzija 20x20 cm. kom 2
6. Krovni slivnik za ravne krovove DN110 sa protokom 10,70 l/s, 

vertikalni sa toplinski izoliranom stjenkom, hvatačem lišća, 
brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidro 
izolacionim folijama. Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner 
HL62/1 ili jednako vrijedan.

kom 2
7. Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN40/50 

horizontalni, sa protokom 0,50 l/s (20 mm vodenog stupca iznad 
rešetke), 0,35 l/s (10 mm vodenog stupca iznad rešetke), 
prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidro 
izolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez 
vode u sifonu, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm 
/ 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa 
hidro izolacije, uljenom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 
300 kg. Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner HL510NPr ili 
jednako vrijedan. Prilikom spajanja na hidro izolaciju potrebno je 
upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidro izolacijom.

kom 1
8. Razni sitni montažni i brtveni materijal. paušal 1
9. Pričvrsni materijal. paušal 1
10. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat. paušal 1

11.
Ishođenje atesta za unutarnju za ugrađene elemente od strane 
ovlaštene tvrtke. paušal 1

12. Ispitivanje postavljene instalacije na vodo nepropusnost.    paušal 1
UKUPNO ''E'' ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:
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'F''DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE ENERGENATA
Napomena: grubo čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno fino
čišćenje se ne obračunava posebno, ono je uključeno u jedinične
cijene stavki. za sav odvezeni otpadni materijal izvođač radova
mora imati potvrdu o njegovom zbrinjavanju (primka sa gradske
deponije).
U jedinične cijene uračunati sve pomoćne radove koje treba
obaviti prilikom izvedbe radova (pomicanje i izmicanje opreme,
zaštite, uklanjanje zaštita nakon završetka radova itd. U jedinične
cijene trebaju biti ukalkulirani i svi otežavajući uvjeti za izvedbu
radova kao što su osiguranje nesmetanog odvijanja nastave
(nastava će se odvijati za vrijeme izvedbe radova), izvedba radova
u dogovoru sa ravnateljem škole itd.

1.  DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
1. Dobava i ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko očitanje

stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless M-Bus
PulseReader WP2 ili jednakovrijedan. Komplet sa svim
materijalom, ožičenjem i priborom potrebnim za ugradnju na
električno brojilo i parametriranjem WP2 na brojilo električne
energije. Korisnik mora osigurati suglasnost lokalnog distributera
električne energije za ugradnju i njihovo prisustvo na dogovoreni
datum ugradnje. Obračun po kompletu izvedenog radio modula,
ispitanog i puštenog u funkciju. kompl 1

2.  DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE VODE
1. Nabava, doprema i montaža ormarića za smještaj upravljače

jedinice sa natpisom VODA. 
Obračun se vrši po komadu kompletno postavljenog ormarića sa
svim potrebnim materijalom za montažu. kom 1

2. Dobava i montaža glavnog vodomjera sanitarne potrošnje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio modulom
za daljinsko očitanje profila profila NO 20 mm, proizvod kao
Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz vodomjer se isporučuju
dva protočna ventila (ispred i iza vodomjera) istog profila kao
vodomjer. Obračun po kompletu, sav rad i materijal i ožičenje, sve 
do pune funkcije.
  

kompl 8
Jednakovrijedan proizvod:

3. Dobava i ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko očitanje
stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless M-Bus
PulseReader WP1 ili jednakovrijedan. Komplet sa svim
materijalom, ožičenjem i priborom potrebnim za ugradnju na
vodomjer i parametriranjem WP2 na brojilo vode. Obračun po
kompletu izvedenog radio modula, ispitanog i puštenog u
funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
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3.  CENTRALNA JEDINICA
1. Dobava i ugradnja centralne jedinice s baterijskim backup-om kao

Holosys WMG Wireless M-Bas GPRS Receiver ili
jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, parametriranjem centralne
jedinice i puštanjem u rad. Obračun po kompletu izvedene
centralne jedinice. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

2. Dobava i ugradnja uređaja - obnavljača signala, kao Wireless M-
Bus Repeater WREP ili jednakovrijedan proizvod. Radi se o
baterijski napajanom uređaju s autonomijom rada do 15 godina
koji omogućuje proširenje dometa Holosys Wireless M-Bus
modula za praćenje stanja brojila potrošnje električne energije.
Komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju.
Obračun po kompletu izvedenog baterijskog uređaja, ispitanog i
puštenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

3. Dobava i ugradnja aktivne antene i centralne jedinice sa
baterijskim backup-om, kao Holosys aktivna antena 868AAO i
Holosys WMG Wirwlwss M-Bas GPRS Receiver - Battery ili
jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, poarametriranjem i kompletno
potrebnim ožičenjem. Obračun po kompletu izvedenog
baterijskog uređaja, ispitanog i puštenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
UKUPNO ''F''DALJINSKO OČITOVANJE POTROŠNJE 
ENERGENATA:

G. SANITARNI UREĐAJI
NAPOMENA: Prije početka radova, definirati sa investitor 
sanitarnu opremu i galanteriju. Stavka se odnosi samo za 
sanitarne čvorove koji se kompletno rekonstruiraju.

1. Dobava i montaža viseće WC školjka  od keramike I klase kao tip  
u bijeloj boji, s daskom i poklopcem, ugradbenom garniturom s 
vodokotlićem i tipkom za ispiranje (dva načina ispiranja).  
Obračun po ugrađenim kompletu                  kompl.49

2. Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika u bijeloj boji . 
Umivaonik predvidjeti sa stojećom baterijom za toplu i hladnu 
vodu, s kutnim ventilima.  Stavka uključuje umivaonik s 
kompletnom opremom uključujući kutne ventile, preljev i 
odljevni sifon. Sva armatura u chrom boji, širine 55 cm
- širine 50 cm kompl.64

3. Dobava, skladištenje i ugradnja keramičkog visećeg pisoara sa 
senzorskom baterijom, te nosačem za pisoar. kompl 4

4. Dobava, skladištenje i ugradnja kuhinjskog sudopera s 
jednoručnom samostojećom baterijom za toplu i hladnu vodu, 
kutnim ventilima i odvodnim sifonom. kompl 5

5. Dobava i ugradnja elektro bojlera za montažu ispod izljevnog 
mjesta, sljedećih kapaciteta: 
- 5 litara kom 17
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6. Komplet sanitarne galanterije:
- ogledalo kom 64
- etažeri   kom 64
- držači ručnika kom 64
- držači sapuna kom 64
- držači toalet papira kom 49
 - četka za WC kom 49

7. Funkcionalna proba nakon izvršene montaže svih sanitarnih 
uređaja paušal 1

8. Transport alata i materijala na gradilište i njegov povrat paušal 1
9. Razni ovjesni i pričvrsni materijal. paušal 1
10. Ishođenje atesta  za ugrađene elemente

i opremu. paušal 1
UKUPNO ''G'' SANITARNI UREĐAJI:

'H'' GRAĐEVINSKI ZAVRŠNI RADOVI

H/1 VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA:
1. Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. 

Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim
 materijalom (npr.. tucanikom).

Višak materijala odbaciti iz rova. m
2

159
2. Nabava, doprema i nasipanje, te pažljivo nabijanje neagresivnog

pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za izvedbu
posteljice za cijevi debljine 10 cm.
Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema 
normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta gdje je
izvedeno spajanje cjevovoda.
Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, zatrpavanje
se vrši po čitavoj duljini do spomenute visine sloja uz oprezno
bočno nabijanje, da se ne oštete položene cijevi.

Obračun po m3 ugrađenog pijeska. m
3 

35
3. Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena
cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano
nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oštete 

cijevi i spojevi. m
3 

105
4. Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa 

nakon izrade zaštite cijevi.
5. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po 20 cm uz

 lagano nabijanje. m
3 

350
6. Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa 

na deponij udaljen do 10 km. m
3 

33
7. Zidarska obrada postojećih šahta nakon postave novih

instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutrašnjost obraditi
cementnim mortom finalno sa zaglađenom površinom. Ukoliko
postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni način.
Obračun je po komadu s tim da je kod odvodne instalacije
obračunata polimer cementna hidro izolacija unutrašnjosti šahte,
proizvod kao Plastivo 180.
šahta, voda, površina obrade cca 1,8 m² kom 16

8. Izrada završnog sloja šliceva/kanala u okolišu asfalt betonom
debljine 4 cm. Obračun po m² asfaltirane površine. m

2
159

UKUPNO VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA:
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H/2 VANJSKA ODVODNA INSTALACIJA:
1 Proširenje iskopa rova A, B i C ktg. za okna.

u materijalu A ktg m3 2

u materijalu B ktg m3    6

u materijalu C ktg m3    15
2 Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći,

a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (npr.. tucanikom).
Višak materijala odbaciti iz rova. m 289

3 Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom
veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena
 cijevi. Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje 

i polijevanje vodom, da se ne oštete cijevi i spojevi. m3    104
4 Nabava, doprema i nasipanje, te pažljivo nabijanje neagresivnog

pješčanog materijala, krupnoće zrna do 5 mm za izvedbu
posteljice za cijevi debljine 10 cm.
Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema 
normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta gdje je
izvedeno spajanje cjevovoda u slojevima od 20 cm
Po završenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, zatrpavanje
se vrši po čitavoj duljini do spomenute visine sloja uz oprezno
bočno nabijanje, da se ne oštete položene cijevi.

Obračun po m3 ugrađenog pijeska. m3    57
5 Izrada zaštite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veličine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena cijevi.
Zaštitu izvoditi uz pažljivo lagano nabijanje i polijevanje vodom, 

da se ne oštete cijevi i spojevi. m3    251
6

Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na deponij 

udaljen do 10 km. m3    39
7. Zidarska obrada postojećih šahti nakon postave novih

instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutrašnjost obraditi
cementnim mortom finalno sa zaglađenom površinom. Ukoliko
postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni način.
Obračun je po komadu s tim da je kod odvodne instalacije
obračunata polimer cementna hidro izolacija unutrašnjosti šahte,
proizvod kao Plastivo 180 ili jednako vrijedno.

šahta, odvodnja, površina obrade cca 3,24 m² kom 19
8. Izrada završnog sloja šliceva/kanala u okolišu asfalt betonom

debljine 4 cm. Obračun po m² asfaltirane površine. m2 289
UKUPNO VANJSKA ODVODNA INSTALACIJA:
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H/3 ZIDARSKI RADOVI (estrih, hidroizol.,krovni slivnici)
1.

Krpanje šliceva i proboja u podovima, zidovima i stropovima
nakon postave novih instalacija vode i odvodnje. Krpanje izvesti
cementnim mortom. Obračun je po m¹, a prema veličini presjeka:

dim. 10 x 10 cm u zidovima m 146,85
dim. 10 x 10 cm u podovima m 32,74
dim. 20 x 15 cm u zidovima m 112,53
dim. 20 x 15 cm u podovima m 25

2. Zidanja zidne obloge instalacijskih vertikala/šahti na
mjestima gdje su otvarane cijelom duljinom instalacije, najčešće
u cijeloj visini etaže da bi se moglo pristupiti rekonstrukciji
instalacije vode ili odvodnje. Za zidanje koristiti kao Ytong blok
d= 10 cm ili jednako vrijedno s pripadajućim mortom za zidanje.
Obračun po m² ozidanog zida. m2 3,5

3. Betoniranje armirano betonskog estriha minimalne debljine 4
cm, beton sitnozrni MB25, armiran PP vlaknima. Estrih se
betonira na mjestima gdje je potreban popravak postojeće
podloge u većoj mjeri npr. u hodnicima iznad trase instalacije
odvodnje ili u sanitarnim čvorovima s većom količinom
instalacija u podu i nije ih moguće tretirati kao šliceve. Debljine
prilagođavati okolnom stanju, ubacivati ethafoam ili EPS u
dovoljnoj mjeri da se poštuje minimalni sloj estriha. Obračun po
m² obrađene površine. m2 128,82

4. Izrada hidro izolacije na podovima i zidu sanitarnih čvorova,
fleksibilnom polimer cementnom hidro izolacijom jednako
vrijednom kao Plastivo 180 ili jednako vrijedno. Hidro izolacija
se nanosi u dva sloja, prema uputama proizvođača. Sve spojeve
horizontalnih i vertikalnih površina ojačati vodootpornom
elastičnom trakom, koja je uključena u cijenu stavke. m2 138,43

5. Žbukanje cementnom žbukom zidova sanitarnih čvorova poslije
rušenja keramičkih pločica , postave novih instalacija tj. krpanja
šliceva i zidanja instalacijskih vertikala. Prije žbukanja površine
očistiti i premazati SN vezom. Obračun po m². m2 796,84

6. Zidarska obrada krovnih slivnika. Ovaj rad uključuje zidarsku
obradu oko novo ugrađenih krovnih slivnika, tj. njihovu prilagodbu
postojećim slojevima krova i nadozida kroz koje novi slivnici sa
svojim pripadajućim instalacijama prolaze. Za rad koristiti
cementni mort, fleksibilna ljepila, alkalno otpornu mrežicu za
povezivanje slojeva, polimer cementne hidro izolacije ojačane
alkalno otpornom mrežicom, estrih tj. betone za pad obraditi u
padu a sve prema postojećem stanju. Detalje dogovoriti s
Nadzornim inženjerom. Obračun po komadu. kom 2

7. Zidarska obrada postojećih šahti nakon postave novih
instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutrašnjost obraditi
cementnim mortom finalno sa zaglađenom površinom. Ukoliko
postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni način.
Obračun je po komadu s tim da je kod odvodne instalacije
obračunata polimer cementna hidro izolacija unutrašnjosti šahte,
proizvod kao Plastivo 180 ili jednako vrijedno.
šahta, odvodnja, površina obrade cca 3,24 m² kom 5
UKUPNO ZIDARSKI RADVOI:
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H/4 KERAMIČARSKI RADOVI
1. Dobava i ugradnja zidnih i podnih keramičkih pločica. Za zid

koristiti glazirane keramičke pločice po izboru projektanta a za
pod isto tako ali uz obvezu da su protu klizne. Podloga mora biti
bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prašine. Postava u
fleksibilnom keramičkom ljepilu. Fuge max 3 mm, boja kao
manhattan sivo. U stavci keramika do 100 kn/m², rad i materijal za
ugradnju, te fugiranje u sivom tonu. m2 963,54
UKUPNO  KERAMIČARSKI  RADOVI:

H/5 BOJADISARSKI RADOVI
1.

Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama
svijetlih tonova. U stavci je kroz jediničnu cijenu obuhvaćena
manipulacija elementima u tijeku bojanja, radne skele, materijal,
rad, otklanjanje nedostataka, čišćenje bojom uprljanih površina i
čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju bojadisarskih radova.
Također stavka sadrži struganje stare boje, pranje , impregniranje,
gletanje i brušenje. Obračun po m² obojane površine.

m2 336,34
UKUPNO  BOJADISARSKI  RADOVI:

H/6 STOLARSKO-BRAVARSKI  RADOVI
1. Dobava i ugradnja vrata, s bravom i kvakom inox. Prije početka

radova, dogovoriti tip vrata. Obračun po komadu ugrađenih vrata
vrata dim. 90 x 205 kom 10
vrata dim. 70 x 205 kom 36
UKUPNO STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI:

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
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