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OPCl UVIETI:

Svi radovi navedeni u ovom troskovniku moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno, prema
projektu, vaze¢im tehnickim propisima i uputama projektanta i investitora. U jedini¢nim
cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvaceni svi troskovi za potrebno dovrsenje
predvidenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troskovima mehanizacije, radne
snage sa svim dodacima, svi rezijski troSkovi izvodaca, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da
je ponudena cijena konacna. U ponudenim jedini¢nim cijenama moraju biti takoder
obuhvaceni svi pripremni radovi potrebni za izvrSenje predmetnog objekta kao priprema
gradilista, uvodenje instalacija i inventara, CiSéenje i uredenje terena oko objekta te po
potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinacnim cijenama stavaka koje
predvidaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do
gradilista i uskladiStenje, dok u stavkama koje predvidaju ugradnju svih materijala
podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim
materijalom. lzvoda¢ mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i
odgovarajucu radnu snagu, koja ¢e osigurati zadovoljavajuéu i preciznu izvedbu radova, a sve
prema HUPFAS smjernicama. Svi upotrijebljeni i ugradeni materijali moraju odgovarati
hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana.

NAPOMENE:

1. Prije ugovaranja radova, izvodac je duzan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti koli¢ine za sve stavke
ovog troskovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to trazi, na potvrdu
investitoru.

2. Po okoncanju radova izvodac je obavezan sve koristene povrsine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva
ostecenja koja je eventualno prouzrocio ili koje su prouzrocili njegovi podizvodaci.

3. U jedini¢ne cijene ukljugiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal
potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i
eventualno potrebnu naknadu za koristenje gradske deponije.

4. Uvjetuje se rad sa radnom snagom stru¢no osposobljenom za pojedine vrste radova.

5. Prilikom izvodenja radova izvodac je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zastite na radu, a poglavito
mjere za zastitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.

Izvodac radova je obavezan, bez prava na poseban obracun naknade, izvesti privremenu zastitu hodnih i
radnih povrsina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na
kojima c¢e se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvodenja
radova. Zastita se vrSi na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu
zapoceti prije nego li nadzorni inZenjer pregleda izvedenu zastitu i istu prihvati kao uredno izvedenu.
Izvodac je obavezan zastitu izvesti i odrZzavati ju tijekom izvodenja radova. Po dovrsetku radova zastitu
ukloniti. Sve navedeno ukljuceno je u jed. cijenama stavaka.

7. Prije pocetka radova, definirati ¢e se dinamicki plan kojeg je izvodeC duzan pratiti te postivati sve rokove i
modurokove koji ¢e njime biti zadani.
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l. RUSENJE | DEMONTAZA

R.Br. Opis stavke M) Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Osiguranje podrucja rada odgovaraju¢im znakovima upozorenja o| pausal 1,00 - kn

izvodenju radova, sve u skladu sa Zakonom o zastiti na radu. Znakovi se
postavljaju kako izvan zgrade, tako i u zgradi ili blize njoj na mjestima na
kojima je to neophodno.

1.2. Demontaza postojeceg natpisa na ulazu u fakultet radi izrade ETICS| komplet 1,00 - kn
sustava, te ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka
uklju€uje sav potrebni materijal, rad, alat i troskove zbrinjavanja.

1.3. DemontaZza kamera nadzornog sustava radi izrade ETICS sustava, te kom 2,00 - kn
ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. U jedini¢nu cijenu
ukljuciti sav potrebni rad, alat, troskove zbrinjavanja i ponovno pustanje u
rad.

1.4. Demontaza postojecih Zaluzina na prizemlju juznog procelja A zgrade radi m2 105,30 - kn
izrade ETICS sustava i ugradnje nove vanjske stolarije. Stavka ukljucuje
sav potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij.

1.5. Demontaza stalka za bicikle radi izrade ETICS sustava, te ponovna kom 2,00 - kn
montaza nakon izvedbe ETICS susastava na poziciju prema Zzelji
investitora. Stavka ukljuéuje sav potreban rad, alat i troSkove
privremenog zbrinjavanja.

1.6. Demontaza vanjskih rasvijetnih tijela radi izrade ETICS sustava, te kom 8,00 - kn

ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. Stavka ukljuéuje sav
potrebni rad, alat, potrosni materijal, troskove zbrinjavanja i ponovno
pustanje u rad.

1.7. Demontaza limenih Zlijebova na krovovima hodnika B zgrada radi izrade m' 132,30 - kn
ETICS sustava. Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i
odvoz na gradski deponij.

1.8. Demontaza vertikala Zlijebova na juznom procelju hodnika B zgrada radi m' 27,50 - kn
izrade ETICS sustava. Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, utovar u
kamion i odvoz na gradski deponij.

1.9. Demontaza vertikale slivnika na juznom procelju A zgrade radi izrade m 16,60 - kn
ETICS sustava . Stavka ukljucuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i
odvoz na gradski deponij.

1.10. Demontaza svih ostalih instalacija koje nisu obradene u predhodnim pausal 1,00 - kn
stavkama, a smetaju postavljanju ETICS sustava. U jedini¢nu cijenu

ukljuciti sav potrebni materijal, rad, alat, troskove zbrinjavanja, vertikalni
i horizontalni transport, u slu¢aju potrebe ponovno postavljanje te odvoz
na gradski deponij.

1.11. Demontaza postojecih limenih prozorskih klupcica razvijene Sirine 12 cm. m' 1.322,70 - kn
Stavka ukljuCuje sav potreban rad, alat, utovar u kamion i odvoz na
gradski deponij.

UKUPNO: - kn
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I. VANIJSKA STOLARIJA
R.Br. Opis stavke MJ Koli¢ina Cijena/M)J Iznos
1.1. Pazljiva demontaZza stare vanjske stolarije od PVC-a, aluminija i drva. Jedini¢na m? 3.340,20 - kn

cijena sadrzi sav rad oko demontaZe, sva poduhvatanja, podupiranja,
osiguranja, sve potrebne skele sa propisnom ogradom i zastitom od prasine,
horizontalni i vertikalni transport, izradu boxova i organizacija gradilisne
deponije te trodkove osiguranja gradilista. Cid¢enje prostora u tijeku radova i
nakon zavrsetka svega rada te otpremu otpada.

1.2. Izrada, doprema i montaZa nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,
ukljucujuci kvake i brave. U stavci je predvidena izrada i montaza aluminijske
stolarije, ostakljenje, zavrina obrada i montaZa. Stavke vanjske bravarije
izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi
ugradeni sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti
zahtjeve iz "Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zastite " (Mapa
8), tj. vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih stavki ne smije
prijeci vrijednost Uw < 1,0 W/m2K. lzvoda¢ radova je duzan iskazati svojstva
gradevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o gradevinskim
proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW
6060 T66.

Odabir, izradu, obradu i ugradnju stakla izvrsiti u skladu s Tehni¢kim propisom
za staklene konstrukcije (NN 153/13). Kaljeno i lamelirano staklo predvidjeti
prema standardima i propisima, a satinirana stakla predvidjeti na pozicijama
na kojima su i sada.

Dedbljine stakla provjeriti od strane ovlastenog staticara. Kao osiguranje od
pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak Test (HST), a kod
laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove. Izvodac radova je prije izrade
obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla odabranim od strane glavnog
projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u skladu s tehnickim
smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u
suglasju s investitorom. lzvoditelj radova obvezan je prije pocetka
plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila
plastificirane prema njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema
smjenicama RAL i smjernicama dobavljaca sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troskovnika, kao i za sve spojeve i opsave, izvodac
je duZan saciniti radionicke nacrte koji prije same izrade moraju biti
prihvacéeni od strane investitora odnosno nadzornog inZenjera. Sve spojeve sa
drugim materijalima, zavrSeci fasada i prozora izvesti besprijekorno s
vodonepropusnim brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih
dovratnika na pozicijama gdje to bude potrebno radi pravilnog izvodenja
ETICS sustava. U cijenu uraCunati i ugradnju mutnih stakala prema
postoje¢em stanju. SVE MJERE, RASTER | NACIN OTVARANJA KONTROLIRATI
NA LICU MIJESTA TE USUGLASITI SA INVESTITOROM | NADZORNIM
INZENJEROM!

Tip kao Schuco AWS/ADS 75.5I ili jednakovrijedno.
Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijednog proizvoda:

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije sjever i istok 1ZO 6mm float low-e +
18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e, Ug < 0,50 W/m2K, g

<0,6.
A zgrada

tipl kom 1,00 - kn
tip 6 kom 6,00 - kn
tip9 kom 1,00 - kn
tip 10 kom 1,00 - kn
tip 11 kom 1,00 - kn
tip 12 kom 1,00 - kn
tip 13 kom 2,00 - kn
tip 14 kom 4,00 - kn
tip 15 kom 1,00 - kn
tip 16 kom 12,00 - kn
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tip 18 kom 3,00 - kn
tip 19 kom 3,00 - kn
tip 20 kom 1,00 - kn
tip 21 kom 2,00 - kn
tip 22 kom 2,00 - kn
tip 23 kom 3,00 - kn
tip 24 kom 3,00 - kn
tip 25 kom 1,00 - kn
tip 27 kom 6,00 - kn
tip 28 kom 1,00 - kn
tip 29 kom 2,00 - kn
tip 30 kom 1,00 - kn
tip 31 kom 1,00 - kn
tip 33 kom 3,00 - kn
tip 34 kom 1,00 - kn
tip 35 kom 1,00 - kn
tip 36 kom 1,00 - kn
tip 37 kom 2,00 - kn
B1, B2, B3 zgrade
tip 12 kom 28,00 - kn
tip 16 kom 1,00 - kn
D zgrada
tip 2 kom 12,00 - kn
tip 3 kom 1,00 - kn
tip 10 kom 2,00 - kn

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije jug i zapad tip kao 1Z0O 6mm
SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon
+ 6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug < 0,50 W/m2K, solarni faktor g od
0,32 do 0,33 ili jednakovrijedno.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

A zgrada

tipl kom 1,00 - kn
tip 2 kom 1,00 - kn
tip 3 kom 2,00 - kn
tip 4 kom 2,00 - kn
tip5 kom 1,00 - kn
tip 6 kom 6,00 - kn
tip 7 kom 1,00 - kn
tip 8 kom 1,00 - kn
tip 16 kom 24,00 - kn
tip 17 kom 6,00 - kn
tip 25 kom 1,00 - kn
tip 26 kom 1,00 - kn
tip 27 kom 9,00 - kn
tip 32 kom 1,00 - kn
B1, B2, B3 zgrade

tipl kom 3,00 - kn
tip 4 kom 5,00 - kn
tip 6 kom 6,00 - kn
tip 7 kom 7,00 - kn
tip 8 kom 20,00 - kn
tip9 kom 3,00 - kn
tip 10 kom 3,00 - kn
tip 11 kom 3,00 - kn
tip 12 kom 22,00 - kn
D zgrada

tipl kom 9,00 - kn
tip 4 kom 3,00 - kn
tip5 kom 1,00 - kn
tip 6 kom 1,00 - kn
tip 7 kom 1,00 - kn
tip 8 kom 1,00 - kn
tip9 kom 1,00 - kn
tip 11 kom 4,00 - kn
tip 12 kom 7,00 - kn
tip 13 kom 7,00 - kn
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tip 14 kom 1,00 - kn
tip 15 kom 13,00 - kn
tip 16 kom 3,00 - kn
Ostakljenje vanjske stolarije prizemlje B1,B2,B3 1Z0 6mm float low-e +
18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e + stopsol kao na
postojecim, Ug < 0,50 W/m2K, solarni faktor g od 0,16 do 0,25.
B1, B2, B3 zgrade
tip 2 kom 3,00 - kn
tip 3 kom 1,00 - kn
tip5 kom 1,00 - kn
tip 13 kom 19,00 - kn
tip 14 kom 8,00 - kn
tip 15 kom 2,00 - kn
tip 17 kom 7,00 - kn
tip 18 kom 1,00 - kn
tip 19 kom 2,00 - kn
tip 20 kom 1,00 - kn
1.5. Izrada, doprema i montaZa vanjskih aluminijskih prozorskih klupcica d=2,00 m' 1.322,70 - kn
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.S. cca 33 cm)
1.6. Sanacija unutarnjih klupCica prosjecne Sirine 18 cm. Stavka obuhvaca m' 1.322,70 - kn
potrebite radove kojima ¢e se nakon zamjene vanjske stolarije unutarnje
klupice dovesti u stanje jednako ili bolje u odnosu na zateceno stanje prije
obnove. Potrebiti radovi mogu obuhvadati zastitu postojecih klupica od
ostecenja, sanaciju ostecenja ili zamjenu ostecenih klupica novim klupicama
jednake ili bolje kvalitete (otpornost na habanje, otpornost na sredstva za
¢is¢enje) od postojecih.
1.7. Unutarnja zidarska obrada Spaleta u Sirini od cca.15cm-20cm, soboslikarski m' 2.983,80 - kn
radovi (bojanje bojom prema odabiru investitora), lajsne za pokrivanje
podstoka prozora, po potrebi demontaza i montaza gipskartonskih
pregradnih zidova te njihova zavr$na obrada.
UKUPNO: - kn
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Ukupna povrsina fasade dobivena je prema stvarnim razvijenim povrsinama
a povrsine svih otvora su odbijene.

FASADERSKI RADOVI

R.Br.

Opis stavke

M)

Koli¢ina

Jed. cijena

lznos

1.1.

Dobava, montaza i demontaZa lagane fasadne skele sa postavom
skelskog platna po cijeloj vanjskoj povrsini ¢ime se sprijeava direktan
utjecaj suncevih zraka, vjetra i oborina. Skelu planirati do
primopredaje radova, sa uklju¢enim svim elementima zastite na radu,
natkrivanje ulaza u zgradu, koristenje skele od trecih strana ukoliko se
ukaZe potreba, projekt i atest skele, kontrolni list skele i ogradivanje
gradilista. Skelu je potrebno postaviti sukladno pravilima zastite na
radu i projektu skele.

m2

8.684,20

1.2.

Priprema fasadne povrsine za postavu ETICS fasadnog sustava na nacin da se
otucu svi ispucali i slaboodrzZivi dijelovi fasade te pranjem od organskih
nakupina i necisto¢a primjenom visokotla¢nog peraca za pranje pod pritiskom
vode. Maksimalni tlak vode prilikom ispiranja je 200 bar-a. Prije otucanja i
pranja, potrebno je adekvatno zastititi novopostavljenu stolariju na
objektu, na nacin da se ista ne osteti niti zaprlja. Ukoliko dode do bilo
kakvog ostecenja stolarije uslijed neadekvatno izvedenih pripremnih radova,
sav troSak snosi tvrtka koja izvodi predmetne radove. Nakon pranja potrebno
je ostaviti podlogu da se osusi a zastitu na prozorima je potrebno skinuti,
nakon obavljenih pripremnih radova, kako bi korisnici iste mogli nesmetano
koristiti.

m2

5.593,15

1.3.

Na dijelovima na kojima je otpao dio fasadne Zbuke, oStecenja i pukotine
treba odistiti, oprasiti premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt
stare i nove Zbuke i zapuniti sa reparaturnim mortom. Prijenos, utovar i odvoz
otucenog materijala na za to predvidenu gradiliSni deponij. Dobava svog
potrebnog materijala za impregnacijau i Zbukanje. U cijeni je sav rad i
materijal za potpunu realizaciju stavke. Predvidena povrsina za sanaciju je 10
% od stavke 1.2.

m2

559,32

1.4.

Nakon susenja podloge (kamen, beton, cigla) slijedi krpanje svih Sliceva od
proboja cijevi nakon demontaze starih vanjskih jedinica split klima sustava te
obrada rupa od nosaca vanjskih jedinica. Krpanje starih ventilacijskih proboja
koja su sluZila kao ventilacijski otvori, te ostalih osteéenja. Zatim je potrebno
svu povrsinu impregnirati dubinskim nano - impregnacijskim sredstvom u cilju
poboljsanja prionjivosti toplinsko izolacijskog fasadnog sustava. Kod iznimno
glatki povrsina potrebno je koristiti impregnacijsko sretstvo koje sadrizi
kvarcni pijesak radi poveéanja hrapavosti podloge. Podloga na koju se lijepe
fasadne ploce mora biti Cista, suha i ravna. lzvodac radova je duZan izvrsiti
procjenu stanja podloge i sukladno tome sve potrebne predradnje kako bi
podloga bila spremana za postavu Tl ploca.

m2

5.593,15

1.5.

Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih plo¢a od kamene vune
debljine 18 cm. Toplinska izolacija mora biti prema reakciji na pozar razred
Al sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema smjernici ETAG 004, koeficijent
toplinske provodljivosti  A=0,035 W/mK. Spalete obraditi $paletnim
elementima od kamene vune debljine 2 - 3 cm (ovisno o raspoloZivom
prostoru) uz postavu kutnika, mreZice, armaturnog sloja te zavrsnom Zzbukom
u skladu s ostalom fasadom. Spaletni element se izrezuje sukladno
zahtjevanoj Sirini od ravnine toplinske izolacije do prozorskog okvira te se
punoplosno lijepi oko svih Spaleta otvora, bez potrebe dodatnog mehanickog
pri¢vrs¢enja su smislu postave pri¢vrsnica. Spoj izmedu $paletnog elementa i
nove ALU stolarije izvesti pomo¢u APU lajsne, proizvoljnih dimenzija u boji
stolarije (prema RAL-u nove vanjske stolarije). U¢vriéivanje toplinske izolacije
na podlogu vanjskih zidova izvodi se ljeplijenjem sa polimer-cementnim
liepilom. Ljepilo se nanosi po cijelom obodu ploce i tockasto u sredini.
Kontaktna povrsina izmedu ljepila i podloge mora iznositi minimalno 60%.
Polaganje plo¢a se vrsi sa pomakom od cca 1/2 ploce. Tl ploce se lijepe tijesno
tako da ljepilo ne izade izmedu bocnih dodirnih ploc¢a. U slucaju pojave fuga
ve¢ih od 2 mm, iste je potrebno zapuniti sa niskoekspandirajuéom
poliuretanskom pjenom. Prilikom ljepljenja TI plo¢a, na kutevima je potrebno
izvoditi krizni vez.

m2

5.207,15

A.G.M. PROJEKT d.o.0., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049

tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr



“A.G.M. PROJEKT” d.o.0. LABIN
datum 12/2018.g.

2.0. proj. 32/18-SJEVER-GP
br. projekta 100/18

Nakon susenja ljepila od 24 h potrebno je izvesti dijagonalna armiranja
mrezicom 20 x 40 cm na svim kutevima otvora i ojacati kuteve postavom
kutnih profila sa integriranom mreZicom. Nakon toga izvesti pri¢vrs¢ivanje
pricvrsnicama prema proracun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon
tiplanja potrebno je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom.
Na takav osuseni sloj, ¢elicnim nazubljenim gleterom nanosi se mort za
liepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mreZica za
rabiciranje, gusto¢e 160 g/m2 uz postivanje preklopa od 10 cm. Polozaj
tekstilne mreZice mora biti u gornjoj trecini ukupnog sloja. Po zavrsetku
susenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon cega se
nanosi zavrsna silikatna Zbuka, u tonu po izboru investitora, veli¢ine zrna 2
mm zagladene strukture. U cijenu je potrebno uracunati dobavu i postavu
PVC kutnika sa mreZicom na sve kuteve zgrada te postava profila za podnozje.
lzvodac radova je duZan pridrZavati se uputa proizvodaca ETICS sustava
odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.6.

Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih plo¢a od kamene vune
debljine 18 cm na podgledu A zgrade 1.kata. Toplinska izolacija mora biti
prema reakciji na pozar razred Al sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema
smjernici ETAG 004, koeficijent toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK.
Ucvrséivanje toplinske izolacije na podgled meduetaine ploCe izvodi se
lieplienjem sa polimer-cementnim ljepilom. Ljepilo se nanosi po cijelom
obodu ploce i toc¢kasto u sredini. Kontaktna povrsina izmedu ljepila i podloge
mora iznositi minimalno 60%. Polaganje plo¢a se vrsi sa pomakom od cca 1/2
ploce. Tl ploce se lijepe tijesno tako da ljepilo ne izade izmedu bocnih
dodirnih ploca. U slu¢aju pojave fuga veéih od 2 mm, iste je potrebno zapuniti
sa niskoekspandiraju¢om poliuretanskom pjenom. Prilikom ljepljenja Tl ploca,
na kutevima je potrebno izvoditi krizni vez.

m2

386,00

Nakon susenja ljepila od 24 h potrebno je izvesti pricvrséivanje pri¢vrsnicama
prema proracun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon tiplanja potrebno
je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom. Na takav osuseni
sloj, ¢eliénim nazubljenim gleterom nanosi se mort za ljepljenje i armaturni
sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mreZica za rabiciranje, gustoce
160 g/m2 uz postivanje preklopa od 10 cm. PoloZaj tekstilne mreZice mora
biti u gornjoj trecini ukupnog sloja. Po zavrSetku susenja armaturnog sloja,
nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon Cega se nanosi zavrsna silikatna
Zbuka, u tonu po izboru investitora, veli¢ine zrna 2 mm zagladene strukture. U
cijenu je potrebno uracunati dobavu i postavu PVC kutnika sa mreZicom na
sve kuteve zgrada. lzvodac radova je duZan pridrZavati se uputa proizvodaca
ETICS sustava odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.7.

Zavrsna obrada povrsina na koje se ne ugraduje termoizolacija (krovna istaka
silikatnom dekorativnom Zbukom. Priprema fasadnih povrsina na koje se ne
ugraduje toplinska izolacija na nacdin da se betonska skrama i slaboodrZivi
dijelovi isperu visokotlac¢nim perac¢om pod pritiskom, do maksimalno 200 bar-
a. Prilikom pranja posebnu paZnju posvetiti novopostavljenoj stolariji i
vanjskim klupéicama. Gletanje polimer cementnim ljepilom u 2 sloja,
minimalne debljine 3-4 mm sa uranjanjem alkalno otporne staklene mrezice
za armiranje, gustoce 160 g/m2 te ojacanjem kuteva sa PVC profilima sa
mrezZicom. Po zavrSetku suSenja armaturnog sloja nanosi se sloj fasadne
impregnacije nakon ¢ega se nanosi zavrsna silikatna zbuka, veli¢ine zrna 2 mm
u tonu po izboru investitora.

m2

328,30

1.8.

Predvida s sanacija svih osteéenih povrsina iz prethodne stavke. Mjestimi¢no
struganje na pozicijama na kojima se utvrdi da je to potrebno. Prijenos,
utovar i odvoz ostruganog materijala na za to predvidenu gradilisni deponij.
Dobava svog potrebnog materijala, impregnacija, kitanje i dvokratno gletanje
ostruganih povrsina iz prethodne stavke sa pripremom povrsine za bojanje.
Nanosenje glet mase do potpune ravnosti i glatkoée povrsina. U cijeni je sav
rad i materijal za potpunu realizaciju stavke. Predvidena povrsina za sanaciju
je 10 % od stavke 1.6.

m2

32,83

A.G.M. PROJEKT d.o.0., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049

tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr



“A.G.M. PROJEKT” d.o.o. LABIN 2.0. proj. 32/18-SJEVER-GP
datum 12/2018.g. br. projekta 100/18

1.9. Bojanje fasadnom bojom povrSinu stupova na koje se ne ugraduje m2 203,00 - kn
termoizolacija. Priprema fasadnih povrsina na koje se ne ugraduje toplinska
izolacija na nacdin da se betonska skrama i slaboodrzZivi dijelovi isperu
visokotlaénim peraéom pod pritiskom, do maksimalno 200 bar-a. Prilikom
pranja posebnu paZnju posvetiti novopostavljenoj stolariji i vanjskim
klup¢icama. Dobava materijala, bojanje fasadnom bojom u dva sloja u tonu
prema odabiru investitora. Stavkom je obuhvaden sav rad, materijal i
transport potreban za realizaciju stavke.

1.10. Predvida s sanacija svih osteéenih povrsina iz prethodne stavke. Mjestimi¢no m2 10,15 - kn
struganje na pozicijama na kojima se utvrdi da je to potrebno. Prijenos,
utovar i odvoz ostruganog materijala na za to predvidenu gradilisni deponij.
Dobava svog potrebnog materijala, impregnacija, kitanje i dvokratno gletanje
ostruganih povrsina iz prethodne stavke sa pripremom povrsine za bojanje.
Nanosenje glet mase do potpune ravnosti i glatkoée povrsina. U cijeni je sav
rad i materijal za potpunu realizaciju stavke. Predvidena povrsina za sanaciju
je 5 % od stavke 1.8.

1.11. Dobava i ugradnja kutija za mjerni spoj gromobranske instalacije. Stavka kom 26,00 - kn
ukljucuje sav potreban rad i materijal.

UKUPNO: - kn
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Iv. IZOLATERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Kolic¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Demontaza poklopaca starih slivnika za odvodnju oborinske vode i trajno m? 2.482,50 - kn

deponiranje na gradevinskom deponiju, te sve ostala potrebna gradevinska
priprema krova za ugradnju toplinske izolacije. Dobava i postavljanje
toplinske izolacije ravnog krova od plo¢a tvrde kamene vune, ukupne
debljine d=5 cm. Na krov zgrada D, B1, B2, B3. Ploce moraju biti prema reakciji
na pozar razred Al sukladno normi HRN EN 13501-1 i smjernici ETAG 004,
koeficijent toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK. U cijenu je uraunata
kompletna priprema povrsine za ugradnju kamene vune kao sto je CiSéenje
podloge od prljavstine, samoniklog bilja. Na tako pripremljenu povrsinu prije
postavljanja kamene vune, polaZe sloj za parno rasterecenje, odnosno parna
brana.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.2. Dobava i ugradnja krovne PVC hidroizolacijske membrane debljine d=1,5 mm. m? 2.482,50 - kn
Vanjska otpornost na vatru testirano sukladno EN I1SO 11925-2, klasifikacija
prema EN 13501-1: BKROV (t1). Membrana mora biti elasti¢na i fleksibilna,
otporna na kemikalije iz zraka i UV zracenja. Mora biti otporna na starenje,
mehanicke utjecaje kao i na pojavu mikroorganizama i raslinja. Membrana se
polaZe na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju od ploca kamene vune i
geotekstil sa potrebnim horizontalnim preklopima i sa mehanickim
pri¢vri¢ivanjem za podlogu sa udarnim tiplama. Potrebno je provesti
proracun tiplanja sukladno vjetrovnoj zoni i ostalim uzancama u
hidroizolaterskim poslovima. Hidroizolacijska membrana mora biti poloZzena
sukladno uputama proizvodaca i ne smije doéi u izravan doticaj sa
nekompatibilnim materijalima. Spojevi se obraduju vru¢im zrakom sa Sirinom
vara od min. 3 cm, preklop membrane min 8-10 cm. U cijenu je potrebno
uracunati i zavr$nu lajsnu r$ do 20 cm - plastificirani profilirani lim koji se
pri¢vrscuje u atiku od drvene gredice sa udarnim tiplama 5 kom/m', na koji se
vru¢im zrakom spaja hidroizolacijska membrana. Kontakt lima i podloge
izolirati sa poliuretanskim kitom. U stavku je takoder potrebno uracunati
nove slivnike te zastitine poklopce na vertikalama za oborinsku odvodnju, kao
i dovoljan broj odzracnika za parno rasterecenje.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.3. Dobava i postava drvenih gredica popre¢nog presjeka 6/6 cm po obodu krova m' 470,20 - kn
radi uzdizanja parapeta (atike) kako bi se dobila potrebna visina za ugradnju
toplinske izolacije. Grede prije ugradnje propisno zastititi, odnosno premazati
drvocidom i imregnacijom.

1.4. Izvedba zavr$nih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova r§ do 20 cm m' 470,20 - kn
- koji se pri¢vrséuje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m', na koji se vrué¢im
zrakom spaja hidroizolacijske membrane. Kontakt lima i podloge izolira se
poliuretanskim kitom.

1.5. Dobava i montaza vertikalnih slivnika na bazi tvrdog PVC-a s pripadaju¢om| kompl. 18,00 - kn
zastitno/kiSnom reSetkom, promjera prilagodenog oborinskim vertikalama.
Slivnici se uvlace u cijevi i na njih se vari hidroizolacija. Procijenjena koli¢ina
komada.

1.6. Dobava, izrada i ugradnja ovjeSenog Zlijeba za skupljanje i odvodnju vode s m' 132,30 - kn
krovova hodnika B zgrada. Oblika kao na postoje¢em stanju, materijal isti ili
kvalitetniji u RAL boji prema Zelji investitora. Jedini¢na cijena ukljucuje sav
potreban pribor za pri¢vricivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene,
kuke, naveden Zlijeb, okap i pripadajuci op3av, dilatacije, te sav ostali pribor,
spojni i pri¢vrsni materijal, te sva potrebna podesenja i prilagodavanje
potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve to¢ne mjere uzeti na licu mjesta.
Stru¢no montiranje u padu, uklju¢ivo upustanje Zlijebnih kuka. Montiranje se
vrsi od strane ovlastenog izvodaca.

1.7. Dobava, izrada i ugradnja vertikala za odvodnju vode s krovova hodnika B m' 27,50 - kn
zgrada. Oblika kao na postojec¢em stanju, materijal isti ili kvalitetniji u RAL boji
prema Zelji investitora. Jedini¢na cijena ukljucuje sav potreban pribor za
pric¢vricivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene, kuke, navedene
vertikale, sav ostali pribor, spojni i pri€vrsni materijal, te sva potrebna
podesenja i prilagodavanje potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve tocne
mjere uzeti na licu mjesta. Montiranje se vrsi od strane ovlastenog izvodaca.
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1.8.

Dobava, izrada i ugradnja vertikale za odvodnju vode s prohodnog krovova A m
zgrade na juznom procelju. Oblika kao na postoje¢em stanju, materijal isti ili
kvalitetniji u RAL boji prema Zelji investitora. Jedini¢na cijena ukljucuje sav
potreban pribor za pri¢vricivanje, dodatak sredstva za brtvljene i ljepljene,
kuke, navedene vertikale, sav ostali pribor, spojni i pri¢vrsni materijal, te sva
potrebna podesenja i prilagodavanje potrebna za potpuno funkcioniranje. Sve
to¢ne mjere uzeti na licu mjesta. Montiranje se vrsi od strane ovlastenog
izvodaca.

16,60

- kn

UKUPNO
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V. OSTALI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Kolic¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa screen platnom m? 1.595,80 - kn

(SCR3005) za djelomi¢no zamracenje na svim prozorima koji se nalaze na
juznom i zapadnom procelju.

Dizanje/spustanje platna se vrsi ru¢no preko lan¢i¢a, donji uteg aluminijski.
Rolo se montira na stropnu konstrukciju.

Sve prema izmjeri na licu mjesta.

lzvodac je duzan predociti uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna
dati investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.

U obracdunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duZan roloe
podjeliti na segmente uvaZavajuéi tehnologiju izvodenja i koristenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

1.2. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa uni transparent m? 431,60 - kn
platnom za djelomi¢no zamracdenje na prozorima koji se nalaze na sjevernom i
istocnom procelju.

Dizanje/spustanje platna se vrsi ru¢no preko lanci¢a, donji uteg aluminijski.
Rolo se montira na stropnu konstrukciju.

Sve prema izmjeri na licu mjesta.

Izvodac je duZan predoditi uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna
dati investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.

U obracdunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duzan roloe
podjeliti na segmente uvazavajuéi tehnologiju izvodenja i koristenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

UKUPNO - kn
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REKAPITULACUJA
Vrsta radova Iznos
I RUSENJE | DEMONTAZA 0,00 kn
Il. VANIJSKA STOLARUA 0,00 kn
. FASADERSKI RADOVI 0,00 kn
V. IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn
V. OSTALI RADOVI 0,00 kn
UKUPNO 0,00 kn
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