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oPC¢l UVIETI:

Svi radovi navedeni u ovom troskovniku moraju biti izvedeni strucno i kvalitetno, prema
projektu, vaze¢im tehnickim propisima i uputama projektanta i investitora. U jedini¢nim
cijenama pojedinih stavaka moraju biti obuhvacdeni svi troSkovi za potrebno dovrsenje
predvidenog rada, tj. materijal s prijevozima i prijenosima, troskovima mehanizacije, radne
snage sa svim dodacima, svi reZijski troskovi izvodaca, obaveze, porezi, dobit i ostalo, tako da
je ponudena cijena konacna. U ponudenim jedini¢nim cijenama moraju biti takoder
obuhvaceni svi pripremni radovi potrebni za izvrSenje predmetnog objekta kao priprema
gradilista, uvodenje instalacija i inventara, CiS¢enje i uredenje terena oko objekta te po
potrebi redovan odvoz otpadnog materijala. U pojedinacnim cijenama stavaka koje
predvidaju samo dobavu pojedinih materijala podrazumijeva se i njihov transport do
gradiliSta i uskladistenje, dok u stavkama koje predvidaju ugradnju svih materijala
podrazumijeva se unutarnji prijenos do objekta-mjesta ugradnje sa svim potrebnim
materijalom. lzvoda¢ mora osigurati takvu organizaciju rada, kvalitetan materijal i
odgovarajucu radnu snagu, koja ¢e osigurati zadovoljavajucu i preciznu izvedbu radova, a sve
prema HUPFAS smjernicama. Svi upotrijebljeni i ugradeni materijali moraju odgovarati
hrvatskim normama, a atesti ne smiju biti stariji od godine dana.

NAPOMENE:

1. Prije ugovaranja radova, izvodac je duZan uzeti sve mjere na licu mjesta, provjeriti koli¢ine za sve stavke
ovog troskovnika te isto tako dostaviti potrebne uzorke i ispitivanja tamo gdje se to traZi, na potvrdu
investitoru.

2. Po okoncanju radova izvodac je obavezan sve koriStene povrsine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva
ostecenja koja je eventualno prouzrocio ili koje su prouzrocili njegovi podizvodaci.

3. U jedini¢ne cijene ukljuditi sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal
potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i eventualno
potrebnu naknadu za koriStenje gradske deponije.

4. Uvjetuje se rad sa radnom snagom stru¢no osposobljenom za pojedine vrste radova.

5. Prilikom izvodenja radova izvodac je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zastite na radu, a poglavito
mjere za zastitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla.

lzvodac radova je obavezan, bez prava na poseban obrac¢un naknade, izvesti privremenu zastitu hodnih i
radnih povrsina, te po potrebi stijena, ograda, vratiju i drugih vanjskih elemenata, na pozicijama na kojima
¢e se odvijati fasaderski radovi ili preko kojih se odvijaju radovi i komunikacija radi izvodenja radova.
Zastita se vrsi na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Fasaderski radovi ne mogu zapoceti prije
nego li nadzorni inZenjer pregleda izvedenu zastitu i istu prihvati kao uredno izvedenu.

lzvodac je obavezan zastitu izvesti i odrzavati ju tijekom izvodenja radova. Po dovrsetku radova zastitu
ukloniti. Sve navedeno ukljuceno je u jed. cijenama stavaka.

7. Prije pocetka radova, definirati ¢e se dinamicki plan kojeg je izvode¢ duzan pratiti te postivati sve rokove i
modurokove koji ¢e njime biti zadani.
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. RUSENJE | DEMONTAZA
R.Br. Opis stavke M) Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Osiguranje podrucja rada odgovaraju¢im znakovima upozorenja o pausal 1,00 - kn
izvodenju radova, sve u skladu sa Zakonom o zastiti na radu. Znakovi se
postavljaju kako izvan zgrade, tako i u zgradi ili blize njoj na mjestima na
kojima je to neophodno.

1.2. DemontaZza radi ugradnje ETICS sustava, te ponovna montaza nadstresnice kom 1,00 - kn
natkrivenog ulaza na zapadnom procelju objekta nakon izvedbe ETICS
sustava. U jedini¢nu cijenu ukljuditi sav potreban materijal, rad, alat i
troskove privremenog zbrinjavanja.

1.3. DemontaZza kamera nadzornog sustava radi ugradnje ETICS sustava, te kom 4,00 - kn
ponovna montaza nakon izvedbe ETICS sustava. U jedini¢nu cijenu ukljuiti
troskove zbrinjavanja i ponovno pustanje u rad.

1.4. DemontaZza svih ostalih instalacija koje nisu obradene u predhodnim pausal 1,00 - kn
stavkama, a smetaju postavljanju ETICS sustava. U jedini¢nu cijenu ukljuciti
sav potrebni materijal, rad, alat, troskove zbrinjavanja, vertikalni i
horizontalni transport, u slucaju potrebe ponovno postavljanje te odvoz na
gradski deponij.

UKUPNO: - kn
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I. VANIJSKA STOLARLIA
R.Br. Opis stavke M) Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. PaZljiva demontaza stare vanjske stolarije od PVC-a, aluminija i drva. Jedini¢na m? 250,10 - kn

cijena sadrzi sav rad oko demontaZze, sva poduhvatanja, podupiranja,
osiguranja, sve potrebne skele sa propisnom ogradom i zastitom od prasine,
horizontalni i vertikalni transport, izradu boxova i organizacija gradiliSne
deponije te troskove osiguranja gradilista. Ciséenje prostora u tijeku radova i
nakon zavrsetka svega rada te otpremu otpada.

1.2. Izrada, doprema i montaZa nove vanjske ALU bravarije s potrebnim okovom,
uklju€ujuci kvake i brave. U stavci je predvidena izrada i montaza aluminijske
stolarije, ostakljenje, zavrSna obrada i montaza. Stavke vanjske bravarije
izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi
ugradeni sistemi za vanjske stavke grijanih prostora moraju zadovoljiti
zahtjeve iz "Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zastite " (Mapa
8), tj. vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih stavki ne smije
prijeéi vrijednost Uw < 1,0 W/m2K. Izvoda¢ radova je duZan iskazati svojstva
gradevnog proizvoda u izjavi o svojstvima, sukladno Zakonu o gradevinskim
proizvodima (NN 76/13). Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW
6060 T66.

Odabir, izradu, obradu i ugradnju stakla izvrsiti u skladu s Tehni¢kim propisom
za staklene konstrukcije (NN 153/13). Kaljeno i lamelirano staklo predvidjeti
prema standardima i propisima, a satinirana stakla predvidjeti na pozicijama
na kojima su i sada. Dedbljine stakla provjeriti od strane ovlastenog staticara.
Kao osiguranje od pucanja kod kaljenog stakla obavezno predvidjeti Heat Soak
Test (HST), a kod laminiranog stakla obavezno pobrusiti rubove.

lzvodac radova je prije izrade obavezan osigurati uzorke s tipovima stakla
odabranim od strane glavnog projektanta. Aluminijski profili su plastificirani u
skladu s tehnickim smjernicama Qualicoat. Boja je iz RAL palete, prema izboru
arhitekta u suglasju s investitorom. lzvoditelj radova obvezan je prije pocetka
plastifikacije profila podnijeti projektantima na uvid i odobrenje uzorke profila
plastificirane prema njihovom izboru. Ugradnju prozora izvesti prema
smjenicama RAL i smjernicama dobavljaca sistema.

Za sve stavke iz ove stavke troskovnika, kao i za sve spojeve i opSave, izvodad
je duZan saciniti radionicke nacrte koji prije same izrade moraju biti prihvaéeni
od strane investitora odnosno nadzornog inZenjera. Sve spojeve sa drugim
materijalima, zavrSeci fasada i prozora izvesti besprijekorno s
vodonepropusnim brtvljenjem. Potrebno je predvidjeti izradu slijepih
dovratnika na pozicijama gdje to bude potrebno radi pravilnog izvodenja
ETICS sustava. U cijenu uracunati i ugradnju mutnih stakala prema postojecem
stanju. SVE MJERE, RASTER | NACIN OTVARANJA KONTROLIRATI NA LICU
MJESTA TE USUGLASITI SA INVESTITOROM | NADZORNIM INZENJEROM!

Tip kao Schuco AWS/ADS 75.5I ili jednakovrijedno.
Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijednog proizvoda:

Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije sjever i istok 1ZO 6mm float low-e +
18mm argon + 4mm + 18mm argon + 6mm float low-e, Ug < 0,50 W/m2K, g

<0,6.

tip1 kom 1,00 - kn
tip 2 kom 2,00 - kn
tip 3 kom 1,00 - kn
tip 4 kom 3,00 - kn
tip 7 kom 2,00 - kn
tip 10 kom 1,00 - kn
tip 11 kom 1,00 - kn
tip 12 kom 1,00 - kn
tip 15 kom 2,00 - kn
tip 16 kom 2,00 - kn
tip 17 kom 1,00 - kn
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tip 18 kom 1,00 - kn
Ostakljenje vanjske stolarije orijentacije jug i zapad tip kao 1ZO 6mm
SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon +
6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug < 0,50 W/m2K, solarni faktor g od 0,32
do 0,33 ili jednakovrijedno.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije jednakovrijdnog proizvoda:

tip1 kom 2,00 - kn
tip 2 kom 3,00 - kn
tip 3 kom 2,00 - kn
tip 4 kom 5,00 - kn
tip5 kom 1,00 - kn
tip 6 kom 1,00 - kn
tip7 kom 1,00 - kn
tip 8 kom 1,00 - kn
tip 13 kom 1,00 - kn
tip 14 kom 1,00 - kn
1.3. Tip 9. kom 1,00 - kn

Dobava i ugradnja segmentnih podiznih garainih vrata s plastificiranim
aluminijskim lamelama sa pjenastom ispunom. Dimenzija 3,05x2,55m.
Podizanje garainih vratiju se vrSi preko elektricnog motora uz pomoc
daljinskog upravljac¢a. Ukupnim koeficijentom toplinske provodljivosti do max.
1,00 W/m2/K.

Boja je iz RAL palete, prema izboru arhitekta u suglasju s investitorom.

U cijenu ukljuceni svi potrebni radovi, alat, materijal, vertikalni i horizontalni
transport, pustanje u pogon, sistem za daljinsko upravljanje te sustav za lako
ru¢no podizanje

1.5. Izrada, doprema i montaza vanjskih aluminijskih prozorskih klupcica d=2,00 m' 92,80 - kn
mm, obojanih u isti RAL kao i ALU stolarija. (r.s. cca 33 cm)
1.6. Sanacija unutarnjih klupcica prosjecne Sirine 18 cm. Stavka obuhvaca m' 92,80 - kn

potrebite radove kojima ¢e se nakon zamjene vanjske stolarije unutarnje
klupice dovesti u stanje jednako ili bolje u odnosu na zateceno stanje prije
obnove. Potrebiti radovi mogu obuhvacati zastitu postojecih klupica od
ostecenja, sanaciju osteéenja ili zamjenu osteéenih klupica novim klupicama
jednake ili bolje kvalitete (otpornost na habanje, otpornost na sredstva za
¢iséenje) od postojecih.

1.7. Unutarnja zidarska obrada Spaleta u Sirini od cca.15cm-20cm, soboslikarski m' 281,20 - kn
radovi (bojanje bojom prema odabiru investitora), lajsne za pokrivanje
podstoka prozora, po potrebi demontaza i montaza gipskartonskih
pregradnih zidova te njihova zavrs$na obrada.

UKUPNO: - kn

A.G.M. PROJEKT d.o.0., P. SFECI 3, 52220 LABIN, OIB: 05887373049
tel/fax (052) 854 362, agm-projekt@pu.t-com.hr



“A.G.M. PROJEKT” d.o.0. LABIN
datum 12/2018.g.

NAPOMENA:

. proj. 32/18-SJEVER-GP

br. projekta 100/18

Ukupna povrsina fasade dobivena je prema stvarnim razvijenim povrsinama
a povrsine svih otvora su odbijene.

FASADERSKI RADOVI

R.Br.

Opis stavke

MJ

Kolic¢ina

Jed. cijena

lznos

1.1.

Dobava, montaza i demontaZa lagane fasadne skele sa postavom
skelskog platna po cijeloj vanjskoj povrsini ¢ime se sprijecava direktan
utjecaj suncevih zraka, vjetra i oborina. Skelu planirati do primopredaje
radova, sa uklju¢enim svim elementima zastite na radu, natkrivanje
ulaza u zgradu, koristenje skele od trecih strana ukoliko se ukaZe
potreba, projekt i atest skele, kontrolni list skele i ogradivanje gradilista.
Skelu je potrebno postaviti sukladno pravilima zastite na radu i projektu
skele.

m2

760,00

122,

Priprema fasadne povrsine za postavu ETICS fasadnog sustava na nacin da se
otuCu svi ispucali i slaboodrZivi dijelovi fasade te pranjem od organskih
nakupina i necistoca primjenom visokotlacnog peraca za pranje pod pritiskom
vode. Maksimalni tlak vode prilikom ispiranja je 200 bar-a. Prije otucanja i
pranja, potrebno je adekvatno =zastititi novopostavljenu stolariju na
objektu, na nacin da se ista ne osteti niti zaprlja. Ukoliko dode do bilo
kakvog osteéenja stolarije uslijed neadekvatno izvedenih pripremnih radova,
sav trosak snosi tvrtka koja izvodi predmetne radove. Nakon pranja potrebno
je ostaviti podlogu da se osusi a zaStitu na prozorima je potrebno skinuti,
nakon obavljenih pripremnih radova, kako bi korisnici iste mogli nesmetano
koristiti.

m2

447,00

1.3,

Na dijelovima na kojima je otpao dio fasadne Zbuke, oStecenja i pukotine
treba ocistiti, oprasiti premazati sredstvom za impregnaciju za bolji kontakt
stare i nove zbuke i zapuniti sa reparaturnim mortom. Prijenos, utovar i odvoz
otuenog materijala na za to predvidenu gradilisni deponij. Dobava svog
potrebnog materijala za impregnacijau i Zbukanje. U cijeni je sav rad i
materijal za potpunu realizaciju stavke. Predvidena povrsina za sanaciju je 10
% od stavke 1.2.

m2

44,70

1.4.

Nakon susenja podloge (kamen, beton, cigla) slijedi krpanje svih Sliceva od
proboja cijevi nakon demontaze starih vanjskih jedinica split klima sustava te
obrada rupa od nosaca vanjskih jedinica. Krpanje starih ventilacijskih proboja
koja su sluZila kao ventilacijski otvori, te ostalih osteéenja. Zatim je potrebno
svu povrsinu impregnirati dubinskim nano - impregnacijskim sredstvom u cilju
poboljsanja prionjivosti toplinsko izolacijskog fasadnog sustava. Kod iznimno
glatki povrsina potrebno je koristiti impregnacijsko sretstvo koje sadrzi kvarcni
pijesak radi povecanja hrapavosti podloge. Podloga na koju se lijepe fasadne
ploce mora biti ¢ista, suha i ravna. lzvodac radova je duzan izvrsiti procjenu
stanja podloge i sukladno tome sve potrebne predradnje kako bi podloga bila
spremana za postavu Tl ploca.

m2

447,00
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1.5. Dobava i ugradnja toplinsko izolacijskih fasadnih plo¢a od kamene vune m2 447,00 - kn
debljine 18 cm. Toplinska izolacija mora biti prema reakciji na pozar razred Al
sukladno normi HRN EN 13501-1 i prema smjernici ETAG 004, koeficijent
toplinske  provodljivosti  A=0,035 W/mK. Spalete obraditi $paletnim
elementima od kamene vune debljine 2 - 3 ¢cm (ovisno o raspoloZivom
prostoru) uz postavu kutnika, mreZice, armaturnog sloja te zavrsnom zbukom
u skladu s ostalom fasadom. Spaletni element se izrezuje sukladno zahtjevanoj
Sirini od ravnine toplinske izolacije do prozorskog okvira te se punoplosno
lijepi oko svih Spaleta otvora, bez potrebe dodatnog mehanickog pricvrséenja
su smislu postave pricvrsnica. Spoj izmedu Spaletnog elementa i nove ALU
stolarije izvesti pomoc¢u APU lajsne, proizvoljnih dimenzija u boji stolarije
(prema RAL-u nove vanjske stolarije). Ucvrséivanje toplinske izolacije na
podlogu vanjskih zidova izvodi se ljepljenjem sa polimer-cementnim ljepilom.
Ljepilo se nanosi po cijelom obodu ploce i tockasto u sredini. Kontaktna
povrsina izmedu ljepila i podloge mora iznositi minimalno 60%. Polaganje
ploéa se vrdi sa pomakom od cca 1/2 ploce. Tl ploce se lijepe tijesno tako da
liepilo ne izade izmedu bocnih dodirnih ploca. U sluc¢aju pojave fuga vecih od 2
mm, iste je potrebno zapuniti sa niskoekspandirajuéom poliuretanskom
pjenom. Prilikom ljepljenja TI ploc¢a, na kutevima je potrebno izvoditi krizni
vez.

Nakon suSenja ljepila od 24 h potrebno je izvesti dijagonalna armiranja
mrezicom 20 x 40 cm na svim kutevima otvora i ojacati kuteve postavom
kutnih profila sa integriranom mreZicom. Nakon toga izvesti pri¢vricivanje
pricvrsnicama prema proracun tiplanja koji je sastavni dio projekta. Nakon
tiplanja potrebno je izvesti sloj za izravnavanje polimer cementnim ljepilom.
Na takav osuSeni sloj, celicnim nazubljenim gleterom nanosi se mort za
liepljenje i armaturni sloj u koji se uranja alkalno otporna staklena mreZica za
rabiciranje, gustoe 160 g/m2 uz postivanje preklopa od 10 cm. Polozaj
tekstilne mreZice mora biti u gornjoj treéini ukupnog sloja. Po zavrsetku
susenja armaturnog sloja, nanosi se sloj fasadne impregnacije nakon cega se
nanosi zavrsna silikatna Zbuka, u tonu po izboru investitora, veli¢ine zrna 2
mm zagladene strukture. U cijenu je potrebno uracunati dobavu i postavu
PVC kutnika sa mreZicom na sve kuteve zgrada te postava profila za podnoZje.
lzvoda¢ radova je duZan pridriavati se uputa proizvodaca ETICS sustava
odnosno radove izvoditi sukladno HUPFAS smjernicama.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.6. Dobava i ugradnja kutija za mjerni spoj gromobranske instalacije. Stavka kom 8,00 - kn
uklju€uje sav potreban rad i materijal.

UKUPNO: - kn
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V. IZOLATERSKI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Demontaza poklopaca starih slivnika za odvodnju oborinske vode i trajno m? 637,26 - kn

deponiranje na gradevinskom deponiju, te sve ostala potrebna gradevinska
priprema krova za ugradnju toplinske izolacije. Dobava i postavljanje toplinske
izolacije ravnog krova od ploca tvrde kamene vune, ukupne debljine d=10 cm.
Plo¢e moraju biti prema reakciji na pozar razred Al sukladno normi HRN EN
13501-1 i smjernici ETAG 004, koeficijent toplinske provodljivosti A=0,035 W/mK.
U cijenu je uracdunata kompletna priprema povrsine za ugradnju kamene vune
kao Sto je CiS¢enje podloge od prljavstine, samoniklog bilja. Na tako
pripremljenu povrsinu prije postavljanja kamene vune, polaZe sloj za parno
rasterec¢enje, odnosno parna brana.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.2. Dobava i ugradba geotekstila 300 g/m2 na toplinsku izolaciju ravnog krova. m? 637,26 - kn
Gotekstil postavljati u preklopima od minimalno 10 cm.
1.3. Dobava i ugradnja krovne PVC hidroizolacijske membrane debljine d=1,5 mm. m? 637,26 - kn

Vanjska otpornost na vatru testirano sukladno EN 1SO 11925-2, klasifikacija
prema EN 13501-1: BKROV (t1). Membrana mora biti elasticna i fleksibilna,
otporna na kemikalije iz zraka i UV zradenja. Mora biti otporna na starenje,
mehanicke utjecaje kao i na pojavu mikroorganizama i raslinja. Membrana se
polaze na prethodno postavljenu toplinsku izolaciju od plo¢a kamene vune i
geotekstil sa potrebnim horizontalnim preklopima i sa mehanickim
pri¢vric¢ivanjem za podlogu sa udarnim tiplama. Potrebno je provesti proracun
tiplanja sukladno vjetrovnoj zoni i ostalim uzancama u hidroizolaterskim
poslovima. Hidroizolacijska membrana mora biti poloZzena sukladno uputama
proizvodaca i ne smije doci u izravan doticaj sa nekompatibilnim materijalima.
Spojevi se obraduju vruéim zrakom sa Sirinom vara od min. 3 cm, preklop
membrane min 8-10 cm. U cijenu je potrebno uracunati i zavr$nu lajsnu r$ do 20
cm - plastificirani profilirani lim koji se pri¢vrs¢uje u atiku od drvene gredice sa
udarnim tiplama 5 kom/m' , na koji se vru¢im zrakom spaja hidroizolacijska
membrana. Kontakt lima i podloge izolirati sa poliuretanskim kitom. U stavku je
takoder potrebno uracunati nove slivnike te zastitine poklopce na vertikalama
za oborinsku odvodnju, kao i dovoljan broj odzracnika za parno rasterecéenje.

Naziv, tip i tehnicke specifikacije proizvoda:

1.4. Dobava i postava drvenih gredica popre¢nog presjeka 10/10 cm po obodu krova m' 124,60 - kn
radi uzdizanja parapeta (atike) kako bi se dobila potrebna visina za ugradnju
toplinske izolacije. Grede prije ugradnje propisno zastititi, odnosno premazati
drvocidom i imregnacijom.

1.5. Izvedba zavrinih detalja od plastificiranih - profiliranih PVC limova r$ do 20 cm - m 124,60 - kn
koji se pri¢vri¢uje u atiku sa udarnim tiplama 5 kom/m', na koji se vruc¢im
zrakom spaja hidroizolacijske membrane. Kontakt lima i podloge izolira se
poliuretanskim kitom.

1.6. Dobava i montaza vertikalnih slivnika na bazi tvrdog PVC-a s pripadaju¢om| kompl. 4,00 - kn
zastitno/kiSnom resetkom, promjera prilagodenog oborinskim vertikalama.
Slivnici se uvlade u cijevi i na njih se vari hidroizolacija. Procijenjena kolic¢ina
komada.
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V. OSTALI RADOVI
R.Br. Opis stavke MJ Koli¢ina Jed. cijena Iznos
1.1. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa screen platnom m? 79,00 - kn

(SCR3005) za djelomi¢no zamraéenje na svim prozorima koji se nalaze na juznom
i zapadnom procelju.

Dizanje/spustanje platna se vrsi ru¢no preko lancic¢a, donji uteg aluminijski. Rolo
se montira na stropnu konstrukciju.

Sve prema izmjeri na licu mjesta.

Izvodac je duzan predociti uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.

U obracunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duzan roloe
podjeliti na segmente uvazavajuci tehnologiju izvodenja i koriStenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

1.2. Dobava i ugradnja kompletne unutarnje rolo zavjese sa uni transparent platnom m? 98,00 - kn
za djelomi¢no zamracenje na prozorima koji se nalaze na sjevernom i istoénom
procelju.

Dizanje/spustanje platna se vr3i ru¢no preko lanéi¢a, donji uteg aluminijski. Rolo
se montira na stropnu konstrukciju.

Sve prema izmjeri na licu mjesta.

lzvodac je duzan predociti uzorke karakteristi¢nih detalja, te uzorke platna dati
investitoru na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja investitora.

U obracunu je iskazana ukupna bruto povrsine roloa, izvodac je duZan roloe
podjeliti na segmente uvazavajuci tehnologiju izvodenja i koristenja, te oblik
otvora na pripadajucoj bravarskoj stavci, sve mora biti uskladeno.

UKUPNO - kn
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REKAPITULACIJA

Vrsta radova lznos
. RUSENJE | DEMONTAZA 0,00 kn
. VANIJSKA STOLARIJA 0,00 kn
I, FASADERSKI RADOVI 0,00 kn
V. IZOLATERSKI RADOVI 0,00 kn
V. OSTALI RADOVI 0,00 kn

UKUPNO 0,00
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