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CIJENA

FSB - SJEVERNI OBJEKT
TROSKOVNIK VODOVOD I ODVODNJE

'A" DEMONTAZNI RADOVI

GENERALNQO: Sjeverni objekt se renovira kompletno, po
pitanju instalacije, u vanjskom i unutarnjem dijelu. U
sjevernom objektu, potrebno je izmijeniti kompletne
vertikale vodovodne i fekalne odvodnje, te samo vertikale
oborinske odvodnje s krova u A dijelu, uzzamjenu slivnika na
samom krovu. PoloZaji vecine vertikala i horizontala nije
bilo moguce locirati, te prije pocetka radova potrebno je
locirati to¢ne poloZaje. Trasa temeljne instalacije oborinske
odvodnje nije poznata, te je potrebno locirat. Otpadni
materijai oprema prilikom demontaZe odvesti na gradski
deponij - smeée. Postojeci temeljni Sahtovi, kao i vertikalni
instalaterski Sahtovi ostaju u funkciji.

1. Snimanje postojeceg stanja, lociranje trase instalacije u temeljnoj
ploci, kao i vertikala vodovoda i odvodnje, kako bi se pristupilo
postojecoj instalaciji koju treba zamijeniti. Obracun po metru
duznom snimljene instalacije i to prema specifikaciji:

- temeljna instalacija u objektu i vanjska instalacija
-vertikalne instalacije i instalacija u sanitarnim ¢vorovima

2. Iskop i demontaza temeljne instalacije u objektu, kao i vanjske
instalacije. Postoje¢i dovodni odvodni Sahtovi ostaju u funkciji, te
ih je potrebno samo obraditi nakon montaze novih instalacija.
Obracun po duznom metru instalacije. m 848

3. Stemanje zidova, instalaterskih vertikalnih $ahtova, te demontaZa
fekalnih vertikala po objektu. Prije poc¢etka radova locirati to¢ne
polozaje vertikala. Obracun po metru duznom instalacije. m 129

4. Stemanje zidova, instalaterskih vertikalnih $ahtova, te demontaZa
oborinskih vertikala po objektu. Demontira se oborinska odvodnja
samo iz centralno dijela A objekta, prikazano u grafickom prilogu.

Prije pocetka radova locirati to¢ne polozaje vertikala. Obrac¢un po
metru duZznom instalacije. m 28

5. Demontaza kompletnih sanitarnih ¢vorova, uklju¢ivo i dovodne i
odvodne vertikale. Sanitarna oprema, galanterija, postojece
instalacije, kao i gradevinski otpadni materijal odvozi se na
deponij - smece. Ukupna duljina vertikala koje se demontiraju i
odnose na ove sanitarne ¢vorove je 157 m. Prije pocetka radova
locirati to¢ne polozaje vertikala.

Sanitarni ¢vorovi koji se kompletno renoviraju su:

Ai B dio Nisko prizemlje: br 4,5,7,8. Sanitarna oprema koja se
demontira u ovim sanitarnim ¢vorovima je:

- 4 umivaonika, 12 WC skoljke i 2 pisoara.

Ai B dio 1. Kkat: br 19,20,21. Sanitarna oprema koja se demontira

u ovim sanitarnim ¢vorovima je:

- 10 umivaonika, 7 WC skoljke i 2 pisoara.

C dio: br 24 1 25. Sanitarna oprema koja se demontira u ovim

sanitarnim ¢vorovima je:

- 5 umivaonika i 3 WC skoljke. komp 1

848
157

8 B
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6.

Padjiva demontaza stolarije, vrata komplet sa dowratnicima,
iznoSenje i1 odlaganje. U cijenu uklju¢en odvoz na gradski deponij
ili mjesto koje odredi Investitor. Stavka ukljucuje pristojbu za

. JEDINICNA
MJERAKOLICINA CLIENA UKUPNO

deponij. Obracun po komadu. kom 46

7. RuSenje zdnih Kkerami¢kih plo¢ica s pripadajuéom
7zbukom/ljepilom do zdravih dijelova konstrukcije. U cijeni je
ruéno iznoSenje srusenog materijala iz objekta na privremeni
deponij. Odvoz otpadnog materijala nije predmet ove stavke. m’ 796,84

8. Rusenje podnih keramickih plodica zajedno sa slojem ljepila
do estriha. U cijeni je ru¢no iznoSenje sruSenog materijala iz
objekta na privremeni deponij. Odvoz otpadnog materijala nije
predmet ove stavke. m’ 150,66

9. Grubo i temeljito ¢i§éenje prostorija tijekom i nakon zavrSetka
izvodenje radova pausal 1

10. Utovar i odvoz gradevinskog otpada na deponij udaljenosti do
30 km. U cijeni je pristojba za deponij. m’ 26,91
UKUPNO ""A" DEMONTAZNI RADOVI:
VANJSKA INSTALACIJA:
B. VODOVODNA INSTALACIJA
instalaterski radovi:

1. Dobava i montaza troslojnih aluminijsko-plasti¢nih, kao (PE-RT
Type-1/Al/PE-RT Type-1I) cijevi izradenih sukladno HRN EN ISO
21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008, sa spajanjem
“press” spojnicama iz CW617N mesinga, za etazni razvod
sanitarne hladne i1 tople vode. Stavka obuhvaéa sve potrebne
spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pri¢vrsni i zaStitno-
izolacijski materijal. Cijevi se isporucuju u palicama te u
kolutima sa zaStitnom cijevi i izolacijom ili bez njih.

Cijevi hladne vode poloZene u zidnim usjecima i podu sa

zaStitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom.

Obracun po m' neizolirane cijevi

d 26 x 3,0 mm (DN 20) m 137
d 32 x 3,0 mm (DN 25) m 80
d 40 x 3,5 mm (DN 32) m 105
d 50 x4,0 mm (DN 40) m 51
d 63 x4,5 mm (DN 50) m 90

2. Kuglaste navojne slavine sa ispustom, za vodovodnu instalaciju
NP 10, za potrebe bazena, u strojarnici. Obracun po ugradenom
komadu.

NO 20 kom 3
NO 25 kom 8
NO 32 kom 1

3. Razni sitni pomo¢ni i pri¢vrsni materijal. pausal 1

4. Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlatnom
probom na vodeni pritisak od 15 bara za hidrantsku mrezui 10
bara za sanitarnu mreZu, uz prisustvo nadzornog inzenjera, kao i
zapisnik o ispitivanju m 463

5. Instalaterska pripomo¢ u svrhu nesmetanog odvijanja
gradevinskih radova. pausal 1
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6. Cisc¢enje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno
dovrsenih radova. m 463
7. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrsi se s 30g
Cistog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. m’ 463
8. Transport alata i materijala na gradiliste i njegov povrat. pausal 1
9. Laboratorijsko ispitivanje kvalitete vode, uzimanjem uzoraka na
50% toc¢enih mjesta. pausal 1
10. Ishodenje atesta za unutarnju hidrantsku mrezu od strane
ovlaStene tvrtke. pausal 1

UKUPNO ""B'" VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA:

C. VANJSKA ODVODNA INSTALACIJ A:
instalaterski radovi:

1. Dobava i montaza PVC kanalizacijskih cijevi i ojacanih fazonskih
komada s naglavkom i brtvom za izvedbu horizontalne temeljne
odvodnje unutar objekta. Cijevi i spojevi se spajaju na naglavak
pomocu integrirane gumene brtve. Cijevi se polazu u instalacijski
kanal, na pripremljenu posteljicu. U cijenu ukljuciti materijal za
pri¢vrs¢ivanje cijevi (obujmica sa vijkom) pomocu kliznih i
¢wrstih tocaka, cijevi se pri¢vrs$¢uju po uputama proizvodaca SNS.
Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradili§te izvodac je
obavezan nadzornom inzenjeru priloZiti vaze¢u atestnu
dokumentaciju sukladnu normi HR EN 1451-1 izdanu od strane
akreditirane ku¢e u RH kao i1 potvrdu o nisko umnosti izdanu od
priznatog europskog ispitnog laboratorija. Obrac¢un po duznom
metru ugradenog cjevovoda, sljedecih dimenzija:

DN 110 m 15
DN 160 m 276
DN 200 m 81
2. Fazonski komadi za cijevi pod st. 1.
DN 110 kom 5
DN 160 kom 5
3. Fazonski komadi za PVC cijevi za nepropusna spoj s
betonom, sustava "RDS"i "KGS", duljine 110-240 mm, ili jednako
vrijedno.
DN 110 kom 6
DN 160 kom 32
DN 200 kom 10
4. Razni sitni pomo¢ni i pri¢vrsni materijal. pausal 1
5. Transport alata i materijala na gradiliSte i njegov povrat pausal 1
6. Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreze na nepropusnost, te
izdavanje potrebne atestne dokumentacije od strane ovlastene
tvrtke. Obracun po m ispitanog cjevovoda. m 361
7. lzrada spoja na postojec¢u odvodnu instalaciju prema uvjetima
Komunalnog ureda. pausal 1

gradevinski radovi:
UKUPNO ""C'" ODVODNA VANJSKA INSTALACIJA:
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INSTALACIJA U OBJEKTU:

D. VODOVODNA INSTALACIJ A:

. Dobava i montaza troslojnih aluminijsko-plasti¢nih, kao (PE-RT
Type-1/AI/PE-RT Type-1I) cijevi izradenih sukladno HRN EN ISO
21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008, sa spajanjem
“press” spojnicama iz CW617N mesinga, za etazni razvod
sanitarne hladne i1 tople vode. Stavka obuhvaéa sve potrebne
spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pri¢vrsni i zaStitno-
izolacijski materijal. Cijevi se isporuc¢uyju u palicama te u
kolutima sa zastitnom cijevi i izolacijom ili bez njih.

Cijevi hladne vode polozene u zidnim usjecima i podu sa
zaStitnom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi
tople vode i cirkulacije tople vode izolirane originalnom PE
pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom.

Obracun po m' neizolirane cijevi

d 20 x 2,0 mm (DN 15)

d 26 x 3,0 mm (DN 20)

d 32 x 3,0 mm (DN 25)

d 40 x 3,5 mm (DN 32)

. Toplinska izolacija s parnom branom debljine 13 mm ili jednako
vrijedno, povezana ljepilom i ljepljivom trakom, za cijevi vidljivo
vodene i one postavljene u instalacionim $ahtovima, zajedno s
originalnim izolacionim obujmicama na mjestima vjesanja
cjevovoda. Izolira se kompletna sanitarna voda (hladna, topla, te
recirkulacija).

NO 15

NO 20

NO 25

NO 32

Dobava i montaza mesinganih ventila s niklovanom kapom i
rozetom, za montazu u sanitarnim ¢vorovima, Obracun po
kompletu ugradenog ventila, sljede¢ih dimenzija:

NO 15

NO 20

. Razni sitni pomo¢ni i pri¢vrsni materijal.

. Ispitivanje postavljenog cjevovoda na nepropusnost tlanom
probom na vodeni pritisak od 15 bara za hidrantsku mrezui 10
bara za sanitarnu mreZu, uz prisustvo nadzornog inzenjera, kao i
zapisnik o ispitivanju

. Instalaterska pripomo¢ u svrhu nesmetanog odvijanja
gradevinskih radova.

. Ciséenje i ispiranje postavljenog cjevovoda nakon kompletno
dovrSenih radova.

. Dezinfekcija cjevovoda prije stavljanja u pogon, a vrsi se s 30g
¢istog klora s 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata.

. Transport alata i materijala na gradiliSte i njegov povrat.

MJERAKOLICINA

43
100,5
12,5

B BBBE

43
100,5
12,5

8 BB88

kompli 3
kompl( 8
pausal 1

m 165
pausal 1
165

m 165
pausal 1

JEDINICNA
CIJENA

UKUPNO

UKUPNO ""'D'" VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:




GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina jug (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z7.0.P: 32/18 - SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 5
. JEDINICNA
MJERAKOLICINA UKUPNO
CIJENA

E. ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:

1. Dobava, prijenos i montaza tvrdih debelostijenih polipropilenskih,
(PP-MX) odvodnih cijevi izradenih sukladno HRN EN 1451-
1:2000, s nadti¢nim spajanjem, za definirani zvuéno izolirani-
nisko Sumni sistem odvodnje. Stavka ukljucuje i fazonske
komade te potreban pri¢vrsni pribor i originalne zvu¢no izolirane
obujmice s gumenim ulo$kom.

Sve kao Geberit Silent PRO ili jednako vrijedno.

Obracun po m'.

FEKALNA ODVODNIJA:

d 50mm (DN50)

d 75mm (DN70)

d 110mm (DN100)

OBORINSKA ODVODNJA S KROVA:

d 110mm (DN100) m 28

2. Fazonski komadi za cijevi pod st. 1.

DN 50 kom 60
DN 75 kom 5
DN 110 kom 81

3. Dobava i montaza revizionih komada na vertikalama pri podu
najnize etaze, za cijevi pod stavkom 1. Obracun po komadu,
sljede¢ih dimenzija:

-DN 110 kom 2

4. Dobava i ugradnja protupozarnih aparata za gaSenje poZara oznake
S6 - (ex Bakina kuhinja) kom 2

5. Reviziona vratasca dimenzija 20x20 cm. kom 2

6. Krovni slivnik za ravne krovove DN110 sa protokom 10,70 1/s,
vertikalni sa toplinski izoliranom stjenkom, hvatacem lis¢a,
brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidro
izolacionim folijama. Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner
HL62/1 ili jednako vrijedan.

40

B B
o

47

8

kom 2

7. Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN40/50

horizontalni, sa protokom 0,50 1/s (20 mm vodenog stupca iznad

resetke), 0,35 1/s (10 mm vodenog stupca iznad resetke),

prirubnicom za prihvat odgovarajuceg pribora za spoj sa hidro

izolacijom, umetkom zatvaraca zadaha koji blokira miris i bez

vode u sifonu, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm

/ 123 x 123 mm sa mogu¢noscu odvodnje procjedne vode sa

hidro izolacije, uljenom INOX reSetkom 115 x 115 mm nosivosti

300 kg. Proizvod tipa kao HL Hutterer&Lechner HL510NPr ili

jednako vrijedan. Prilikom spajanja na hidro izolaciju potrebno je

upotrijebiti odgovarajuci proizvod za spoj sa hidro izolacijom.

kom

8. Razni sitni montazni i brtveni materijal. pausal
9. Pri¢vrsni materijal. pausal
10. Transport alata i materijala na gradiliste i njegov povrat. pausal

Ishodenje atesta za unutarnju za ugradene elemente od strane
11. ovlastene tvrtke. pausal
12. Ispitivanje postavljene instalacije na vodo nepropusnost. pausal

UKUPNO "E' ODVODNA INSTALACIJA U OBJEKTU:

—

— —
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'F'"DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE ENERGENATA
Napomena: grubo ¢iSéenje u tijeku izvedbe radova i zavr$no fino
¢isc¢enje se ne obracunava posebno, ono je ukljuceno u jedini¢ne
cijene stavki. za sav odvezeni otpadni materijal izvoda¢ radova
mora imati potvrdu o njegovom zbrinjavanju (primka sa gradske
deponije).

U jedini¢ne cijene uraCunati sve pomoéne radove koje treba
obaviti prilikom izvedbe radova (pomicanje i izmicanje opreme,
zaStite, uklanjanje zaStita nakon zavrSetka radova itd. U jedini¢ne
cijene trebaju biti ukalkulirani i svi otezavajuci uvjeti za izvedbu
radova kao S$to su osiguranje nesmetanog odvijanja nastave
(nastava ¢e se odvijati za vrijeme izvedbe radova), izvedba radova
u dogovoru sa ravnateljem $kole itd.

1. DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE ELEKTRICNE ENERGIJE
1. Dobava i ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko ocitanje

stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless M-Bus

PulseReader WP2 ili jednakovrijedan. Komplet sa svim

materijalom, ozi¢enjem i priborom potrebnim za ugradnju na

elektri¢no brojilo 1 parametriranjem WP2 na brojilo elektricne

energije. Korisnik mora osigurati suglasnost lokalnog distributera

elektri¢ne energije za ugradnju i njihovo prisustvo na dogovoreni

datum ugradnje. Obracun po kompletu izvedenog radio modula,

ispitanog i pustenog u funkciju. kompl 1

2. DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE VODE
1. Nabava, doprema i montaza ormari¢a za smjestaj upravljace
jedinice sa natpisom VODA.
Obracun se vr$i po komadu kompletno postavljenog ormarica sa
svim potrebnim materijalom za montazu. kom 1
2. Dobava i montaza glavnog vodomjera sanitarne potros$nje -
horizontalni vodomjer sa rezid disk senzorom i radio modulom
za daljinsko ocitanje profila profila NO 20 mm, proizvod kao
Elster ili jednakovrijedan proizvod. Uz vodomjer se isporucuju
dva proto¢na ventila (ispred i iza vodomjera) istog profila kao
vodomjer. Obracun po kompletu, savrad i materijal i oZi¢enje, sve
do pune funkcije.

kompl 8
Jednakovrijedan proizvod:
3. Dobava i ugradnja dvokanalnog radio modula za radijsko ocitanje
stanja brojila struje, proizvod kao Holosys Wireless M-Bus
PulseReader WP1 ili jednakovrijedan. Komplet sa svim
materijalom, ozicenjem i priborom potrebnim za ugradnju na
vodomjer i parametriranjem WP2 na brojilo vode. Obrac¢un po
kompletu izvedenog radio modula, ispitanog i pustenog u
funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:
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3. CENTRALNA JEDINICA

1. Dobavaiugradnja centralne jedinice s baterijskim backup-om kao
Holosys WMG Wireless M-Bas GPRS Receiver ili
jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, parametriranjem centralne
jedinice i puStanjem u rad. Obracun po kompletu izvedene
centralne jedinice. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

2. Dobava i ugradnja uredaja - obnavljaca signala, kao Wireless M-

Bus Repeater WREP ili jednakovrijedan proizvod. Radi se o
baterijski napajanom uredaju s autonomijom rada do 15 godina

koji omogucuje proSirenje dometa Holosys Wireless M-Bus

modula za pracenje stanja brojila potrosnje elektricne energije.
Komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju.
Obracun po kompletu izvedenog baterijskog uredaja, ispitanog i
pustenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

3. Dobava i ugradnja aktivne antene i centralne jedinice sa
baterijskim backup-om, kao Holosys aktivna antena 868AAO i
Holosys WMG Wirwlwss M-Bas GPRS Receiver - Battery ili
jednakovrijedan proizvod. Komplet sa svim materijalom i
priborom potrebnim za ugradnju, poarametriranjem i kompletno
potrebnim ozi¢enjem. Obratun po kompletu izvedenog
baterijskog uredaja, ispitanog i pustenog u funkciju. kompl 1
Jednakovrijedan proizvod:

UKUPNO ""F''DALJINSKO OCITOVANJE POTROSNJE
ENERGENATA:

G. SANITARNI UREDAJI

NAPOMENA: Prije pocetka radova, definirati sa investitor
sanitarnu opremu i galanteriju. Stavka se odnosi samo za
sanitarne ¢vorove koji se kompletno rekonstruiraju.

1. Dobava i montaza vise¢e WC skoljka od keramike I klase kao tip
u bijeloj boji, s daskom i poklopcem, ugradbenom garniturom s
vodokotlicem i tipkom za ispiranje (dva nacina ispiranja).
Obracun po ugradenim kompletu kompl. 49

2. Dobava i ugradnja kerami¢kog umivaonika u bijeloj boji .
Umivaonik predvidjeti sa stoje¢om baterijom za toplu i hladnu
vodu, s kutnim ventilima. Stavka uklju¢uje umivaonik s
kompletnom opremom ukljucujuéi kutne ventile, preljevi
odljevni sifon. Sva armatura u chrom boji, Sirine 55 cm

- §irine 50 cm kompl. 64
3. Dobava, skladiStenje i ugradnja keramickog viseceg pisoara sa
senzorskom baterijom, te nosacem za pisoar. kompl 4

4. Dobava, skladiStenje i ugradnja kuhinjskog sudopera s

jednoru¢nom samostoje¢om baterijom za toplu i hladnu vodu,

kutnim ventilima i odvodnim sifonom. kompl 5
5. Dobava i ugradnja elektro bojlera za montazu ispod izljevnog

mjesta, sljedecih kapaciteta:

- 5 litara kom 17
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10.

Komplet sanitarne galanterije:
- ogledalo

- etazeri

- drzaci ru¢nika

- drzaci sapuna

- drzaci toalet papira

- Cetka za WC

. Funkcionalna proba nakon izvr§ene montaze svih sanitarnih

uredaja

Transport alata i materijala na gradiliSte i njegov povrat
Razni ovjesni i pri¢vrsni materijal.

Ishodenje atesta za ugradene elemente

i opremu.

JEDINICNA

MJERAKOLICINA UKUPNO

kom
kom
kom
kom
kom
kom

pausal
pausal

pausal

pausal

CIJENA

64
64
64
64
49
49

—

UKUPNO "'G'' SANITARNI UREDAJI:

H/1

'H"' GRAPEVINSKI ZAVRSNI RADOVI

VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJ A:

. Planiranje dnarova s to¢no§cu +/- 2 cm.

Sva ispupCenja sasjeci, a udubine ispuniti odgovaraju¢im
materijalom (npr.. tucanikom).

Visak materijala odbaciti iz rova.

. Nabava, doprema i nasipanje, te pazljivo nabijanje neagresivnog

pjesCanog materijala, krupnoée zrna do 5 mm za izvedbu
posteljice za cijevi debljine 10 cm.

Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema
normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta gdje je
izvedeno spajanje cjevovoda.

Po zavrSenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, zatrpavanje
se vrsi po Citavoj duljini do spomenute visine sloja uz oprezno
bo¢no nabijanje, da se ne oStete polozene cijevi.

Obracun po m3 ugradenog pijeska.

Izrada zastite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veli¢ine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena

cijevi. Zastitu izvoditi uz pazljivo lagano

nabijanje i polijevanje vodom, da se ne oStete

cijevi i spojevi.

Zatrpavanje preostalog dijela rova materijalom iz iskopa

nakon izrade zaStite cijevi.

Zatrpavanje vrsiti u slojevima od po 20 ¢cm uz

lagano nabijanje.

Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa

na deponij udaljen do 10 km.

Zidarska obrada postojec¢ih Sahta nakon postave novih
instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutra$njost obraditi
cementnim mortom finalno sa zagladenom povr§inom. Ukoliko
postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni naéin.
Obracun je po komadu s tim da je kod odvodne instalacije
obracunata polimer cementna hidro izolacija unutra$njosti Sahte,
proizvod kao Plastivo 180.

Sahta, voda, povrsina obrade cca 1,8 m?

. Izrada zavrSnog sloja Sliceva/kanala u okoliSu asfalt betonom

debljine 4 cm. Obracun po m? asfaltirane povrSine.

kom

2
m

159

35

105

350

33

16

159

UKUPNO VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA:
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. JEDINICNA
MJERAKOLICINA UKUPNO
CIJENA

H/2 VANJSKA ODVODNA INSTALACIJ A:
1 Prosirenje iskoparova A, Bi C ktg. za okna.

u materijalu A ktg m
u materijalu B ktg m’
u materijalu C ktg m’ 15

2 Planiranje dnarova s to¢no§c¢u +/- 2 cm. Sva ispupCenja sasjeci,

a udubine ispuniti odgovaraju¢im materijalom (npr.. tucanikom).

Visak materijala odbaciti iz rova. m 289
3 Izrada zastite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veli¢ine zrna do 10 mm, visine do 20 ¢cm iznad tjemena

cijevi. Zastitu izvoditi uz pazljivo lagano nabijanje

i polijevanje vodom, da se ne oStete cijevi i spojevi. m 104
4 Nabava, doprema i nasipanje, te pazljivo nabijanje neagresivnog

pjesCanog materijala, krupno¢e zrna do 5 mm za izvedbu

posteljice za cijevi debljine 10 cm.

Pripremljeni materijal ubaciti u rov, razgrnuti ga i poravnati prema

normalnom profilu, ali tako da se ne zatrpaju mjesta gdje je

izvedeno spajanje cjevovoda u slojevima od 20 cm

Po zavrSenom ispitivanju cjevovoda na nepropusnost, zatrpavanje

se vrsi po Citavoj duljini do spomenute visine sloja uz oprezno

bo¢no nabijanje, da se ne ostete polozene cijevi.

Obracun po m3 ugradenog pijeska. m 57
5 Izrada zastite tjemena cijevi nevezanim materijalom

veli¢ine zrna do 10 mm, visine do 20 cm iznad tjemena cijevi.

Zastitu izvoditi uz pazljivo lagano nabijanje i polijevanje vodom,

da se ne oStete cijevi i spojevi. m 251
6

Utovar, odvoz i istovar preostalog materijala iz iskopa na deponij

udaljen do 10 km. m’ 39

7. Zidarska obrada postoje¢ih Sahti nakon postave novih
instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutra$njost obraditi
cementnim mortom finalno sa zagladenom povr§inom. Ukoliko
postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni nacin.
Obracun je po komadu s tim da je kod odvodne instalacije
obracunata polimer cementna hidro izolacija unutra$njosti Sahte,
proizvod kao Plastivo 180 ili jednako vrijedno.

Sahta, odvodnja, povrsina obrade cca 3,24 m? kom 19
8. Izrada zavr$nog sloja Sliceva/kanala u okoliSu asfalt betonom
debljine 4 cm. Obra¢un po m? asfaltirane povrSine. m’ 289

UKUPNO VANJSKA ODVODNA INSTALACIJA:
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H/3 ZIDARSKI RADOVI (estrih, hidroizol.,kroni slivnici)

1. . S .
Krpanje $liceva i proboja u podovima, zidovima i stropovima

nakon postave novih instalacija vode i odvodnje. Krpanje izvesti
cementnim mortom. Obracun je po m', a prema veli¢ini presjeka:

dim. 10 x 10 cm u zidovima m 146,85
dim. 10 x 10 cm u podovima m 32,74
dim. 20 x 15 cm u zidovima m 112,53
dim. 20 x 15 cm u podovima m 25

2. Zidanja zidne obloge instalacijskih vertikala/Sahti na

mjestima gdje su otvarane cijelom duljinom instalacije, najcesce

u cijeloj visini etaze da bi se moglo pristupiti rekonstrukciji

instalacije vode ili odvodnje. Za zidanje koristiti kao Ytong blok

d= 10 cm ili jednako vrijedno s pripadaju¢im mortom za zidanje.

Obracun po m? ozidanog zida. m 3,5
3. Betoniranje armirano betonskog estriha minimalne debljine 4

cm, beton sitnozrni MB25, armiran PP vlaknima. Estrih se

betonira na mjestima gdje je potreban popravak postojece

podloge u vecoj mjeri npr. u hodnicima iznad trase instalacije

odvodnje ili u sanitarnim ¢vorovima s vecom koli¢inom

instalacija u podu i nije ih moguée tretirati kao Sliceve. Debljine

prilagodavati okolnom stanju, ubacivati ethafoam ili EPS u

dovoljnoj mjeri da se postuje minimalni sloj estriha. Obracun po

m? obradene povrsine. m 128,82
4. TIzrada hidro izolacije na podovima i zidu sanitarnih ¢vorova,

fleksibilnom polimer cementnom hidro izolacijom jednako

vrijednom kao Plastivo 180 ili jednako vrijedno. Hidro izolacija

se nanosi u dva sloja, prema uputama proizvodaca. Sve spojeve

horizontalnih i vertikalnih povrSina ojacati vodootpornom

elasticnom trakom, koja je ukljucena u cijenu stavke. m 138,43
5. Zbukanje cementnom Zbukom zidova sanitarnih &vorova poslije

rusenja keramickih plocCica , postave novih instalacija tj. krpanja

Sliceva i zidanja instalacijskih vertikala. Prije Zbukanja povrSine

oCistiti i premazati SN vezom. Obracun po m?. m 796,84
6. Zidarska obrada krovnih slivnika. Ovaj rad ukljucuje zidarsku

obradu oko novo ugradenih krovnih slivnika, tj. njihovu prilagodbu

postojec¢im slojevima krova i nadozida kroz koje novi slivnici sa

svojim pripadaju¢im instalacijama prolaze. Za rad koristiti

cementni mort, fleksibilna ljepila, alkalno otpornu mrezicu za

povezivanje slojeva, polimer cementne hidro izolacije ojacane

alkalno otpornom mrezicom, estrih tj. betone za pad obraditi u

padu a sve prema postojeCem stanju. Detalje dogovoriti s

Nadzornim inzenjerom. Obracun po komadu. kom 2
7. Zidarska obrada postojeé¢ih Sahti nakon postave novih

instalacija vode i odvodnje. U pravilu unutra$njost obraditi

cementnim mortom finalno sa zagladenom powrSinom. Ukoliko

postoje kinete i njih obraditi na prethodno navedeni nacin.

Obracun je po komadu s tim da je kod odvodne instalacije

obracunata polimer cementna hidro izolacija unutras$njosti Sahte,

proizvod kao Plastivo 180 ili jednako vrijedno.

Sahta, odvodnja, povrsina obrade cca 3,24 m? kom 5
UKUPNO ZIDARSKI RADVOI:
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H/4 KERAMICARSKI RADOVI

1. Dobava i ugradnja zidnih i podnih kerami¢kih plodica. Za zid
koristiti glazirane keramicke ploCice po izboru projektanta a za
pod isto tako ali uz obvezu da su protu klizne. Podloga mora biti
bez oStecenja, Cvrsta i o¢iS¢ena od masnoca i prasine. Postava u
fleksibilnom kerami¢kom ljepilu. Fuge max 3 mm, boja kao
manhattan sivo. U stavci keramika do 100 kn/m?, rad i materijal za
ugradnju, te fugiranje u sivom tonu. m 963,54
UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI:

H/S BOJADISARSKI RADOVI

1. . o .
Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama

svijetlih tonova. U stavci je kroz jedinicnu cijenu obuhvacena
manipulacija elementima u tijeku bojanja, radne skele, materijal,
rad, otklanjanje nedostataka, ¢iS¢enje bojom uprljanih povrSina i
¢iS¢enje otpadaka nastalih pri izvodenju bojadisarskih radova.
Takoder stavka sadrzi struganje stare boje, pranje , impregniranje,

C ; g oy
gletanje 1 brusenje. Obracun po m? obojane povrsine. 2 33634

UKUPNO BOJADISARSKI RADOVI:

H/6 STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI
1. Dobava i ugradnja vrata, s bravom i kvakom inox. Prije pocetka
radova, dogovoriti tip vrata. Obracun po komadu ugradenih vrata
vrata dim. 90 x 205 kom 10
vrata dim. 70 x 205 kom 36
UKUPNO STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI:

UKUPNO GRADEVINSKI RADOVI:
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- SANITARNI UREDAIJI
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