A a_ lin e a ZA PROJEKTIRANJE | POSLOVE U GRADITELISTVU
qu d.o.o. 21000 Split, Sizgoriceva 16 — Hrvatska — Mob.: +385 (0)98/380-813

e-mail: aqualinea36@gmail.com — OIB: 74451198010

7.0.P.

MAPA

T.D.

INVESTITOR

GRADEVINA

FAZA

PROJEKT:

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT

DATUM

DIREKTOR

32/18-SJEVER-GP

4-1 uvez

17-H/18

SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I
BRODOGRADNIJE, Ivana Luciéa 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546,
0OIB:22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA, FAKULTETA STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE — CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D),
Ivana Lucic¢a 1, 10002 Zagreb, k.¢.966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

HRVATSKA KOMORA INEENIERA GRADEVINARS VA
Davor Mileta

DAVOR MILETA, diplLing.grad. (ovl.br. G 1661) puis®ee | | =

\

. e 53 /j_
DAVOR GRUBISIC,dipl.ing.brod. 7 A it

Hivafvia konara Infedjers virsfariva
Davor Grubidic
d|p|_|.1|] hrad.
Eefattenl inkenfer sdrojiritye il
514749
SPLIT, prosinac 2018.god.

Aqua‘linea d.o.o.

za projektiranje { posiove u graditeljstvu
SPLIT

DAVOR GRUBISIC dipl. ing.

C;}' P, S Zj--—xf



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje

7.0.P: 32/18 —- SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 1

Sukladno €lanku 69., st. 1. | €lanku 70., st.1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):

POPIS PROJEKTANATA | MAPA GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKTI (sadrzani troSkovnici sa upisanim cijenama)

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE
2 uveza: ENERGETSKIH USTEDA
1.1 oznaka projekta: T.D. 100/18
1.2 projektant: Zelika Kajfe$, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)
A.G.M. PROJEKT d.o.o0. Labin
MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT PRATECIH RADOVA
1 uvez ENERGETSKE OBNOVE
oznaka projekta: T.D. 102/18
projektant: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G1661)
A.G.M. PROJEKT d.o.0. Labin
MAPA 3 PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH
1 uvez INSTALACIJA
oznaka projekta: T.D. 33/18 S
projektant: mr.sc. Davor Lugin, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S520)
Roterm d.o.o. Split
MAPA 4 PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA |
1 uvez ODVODNJE
oznaka projekta: T.D. 17-H/18
projektant: Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)
Aqua-linea d.o.o. Split
MAPA 5.a PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA
1 uvez OSTVARENJE ENERGETSKIH USTEDA
oznaka projekta: T.D. 001/18
projektant: Sonja Filipli¢, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)
Rudan d.0.0. Zmin;
MAPA 5.b PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ
2 uveza: REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA
5.b.1 oznaka projekta: T.D. 28/18 E
5.b.2 projektant: Zeljko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)
Nabla d.o.o. Podstrana
MAPA 6 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1 uvez oznaka projekta: T.D. E04-VI11/2018
projektant: Janko Artukovic,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)
H5 d.o.o0. Zagreb
MAPA 7.a PROJEKT NOVOG INVALIDSKOG DIZALA
1 uvez oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10B
projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)
Ured ovlastenog inzenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing.
Miroslava Milica 12, Zagreb
MAPA 7.b PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJECEG DIZALA
1 uvez oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10C

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)
Ured ovlastenog inzenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing.
Miroslava Milica 12, Zagreb



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT

cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
7.0.P: 32/18 - SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 2
ELABORATI
MAPA 8 ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |
1 uvez TOPLINSKE ZASTITE
oznaka projekta: T.D. 33/18 F
Roterm d.o.o. Split
MAPA 9 IZVJESTAJ O ISPITIVANJU TLA — GEOMEHANICKI
1 uvez ELABORAT
oznaka dokumenta: 1Z-052-08/2018
Geotehnika d.o.0. Zagreb
MAPA 10 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
1 uvez oznaka elaborata: PEG 50/18
izradivac: Mladen VukiCevic, dipl.ing.stroj.
(ovlastena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)
Ured sudskog vjesStaka Split, Mladen Vuki€evi¢ dipl.ing,
Hrvatskih branitelja 24, Solin
OSTALO
MAPA 11 OBJEDINJENI TROSKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA
1 uvez (bez upisanih cijena)
MAPA 12 PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA
1 uvez (sadrzan troSkovnik sa upisanim cijenama)

Datum glavnog projekta:

oznaka projekta: T.D. 15/18 VN
projektant: JoSko Markovi¢, ing.el (ovl.br. 00805)
Cobra Alarm, obrt za tehni¢ku zastitu

prosinac 2018.



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
7.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 3
SADRZAJ
OPCA DOKUMENTACIA
1. Izvadak iz sudskog registra o registraciji poduzeca
2. Odluka o imenovanju projektanta
3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta
4. Izjava o uskladenosti i ispravnosti projektnih rjesSenja
5. Isprava o primjeni propisa zastite od pozara
6. Izjava o primjeni propisa zastite na radu
7. Prikaz mjera zastite od poZara
8. Prikaz mjera zastite na radu
9. Izjava ovl. projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu
PROJEKTNI ZADATAK
PRORACUN
TEHNICKI OPIS

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANIJE
PROGRAM OSIGURANIJA I KONTROLE KVALITETE
TEHNOLOSKI SLIJED IZVODENJA RADOVA

ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRADNIJE

TROSKOVNIK

NACRTI
1. Situacija
2. Tlocrt niskog prizemlja M1:200
3. Tlocrt visokog prizemlja M 1:100
4. Tlocrt 1. kata M 1:100
5. Tlocrt 2. kata — "A" dio M 1:100
6. Tlocrt 3. kata — "A" dio M 1:100
7. Tlocrt prizemlja —"C" dio M 1:100
8. Detalj san. ¢vora br. 4. — nisko prizemlje M 1:50
9. Detalj san. ¢vora br. 5. — nisko prizemlje M 1:50
10. Detalj san. ¢vora br. 7. — nisko prizemlje M 1:50
11. Detalj san. ¢vora br. 8. — nisko prizemlje M 1:50
12. Detalj san. ¢vora br. 19. — 1. kat M 1:50
13. Detalj san. ¢vora br. 20. — 1. kat M 1:50
14. Detalj san. ¢vora br. 21. — 1. kat M 1:50
15. Detalj san. ¢vora br. 24. — "C" dio, prizemlje M 1:50
16. Detalj san. ¢vora br. 25. — "C" dio, prizemlje M 1:50



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje

Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 4

7.0.P. 32/18 — SJEVER - GP

MAPA 4

T.D. 17-H/18

INVESTITOR SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTETA STROJARSTVA I

BRODOGRADNIJE, Ivana Luciéa 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546,
OIB:22910368449

GRADEVINA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA, FAKULTET STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE — CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D),
Ivana Lucié¢a 1, 100002 Zagreb, k.. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

FAZA GLAVNI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

GLAVNI PROJEKTANT DAVOR MILETA, dipl.ing.grad.

PROJEKTANT DAVOR GRUBISIC, dipl.ing.brod.
OPCA DOKUMENTACIJA
DATUM SPLIT, prosinac 2018. god.

DIREKTOR DAVOR GRUBISIC dipl.ing.



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)
INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —

Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449
7.0.P: 32/18 - SJEVER - GP T.D: 17-H/18

- projekt vodovoda i odvodnje
Str. 5

4

ot 1

TRGOVACKI SUD T SPLITU MBS : 060360579
Tt-17/1714-4 Datum: 02.03.2017

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA druitvo s ogranicencm
odgovornodéu, za projektiranje i poslove u graditelijstvu upisuje
se:

SUBJEET UPISA
TVRTEA:

AQUA-LINEA druStve s ogranicenom odgovarnoséu, za
projektiranie 1 poslove u draditeljstvu

AQUA-LINEA d.0.0.

SJEDIETE/ADRESA:
split (Grad Split)
Jurija SiZgorica 16

PRAVNI OBLIE:
drustvo 5 ogranifenom cdgovornescu

PREDMET POSLOVANJA:

* - projektiranie i gradenje gradevina te struéni

nadzor gradenja

- energetsko certificiranje, energetskl pregled
zgrade i redeoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

-~  strufni poslovi prostornog uredenia

* - djelatnosti prostornog uredenja i gradnje

E - dijelatnost projektiranja i/ili strucnog
nadzors gradenja

W - djelatnost upravljanja projektom gradnje

* - djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

L - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

= - posredovanje u prometu nekretnina

* - poslovanije nekretninama

* - iznajmljivanje wlastitih nekretnina

* —  usluge rezanja, obrade i ugradnje kamena

# - usluge scboslikarskih i fasaderskih radova

* - usluge zavrinlh gradevinskih radova

* - proizvodnja, ugradnja i odrZavanje
aluminijske i plastifne stolarije

a3 - izvodenie keramiZkih i wodoinstalaterskih

radava

-~ postavljanje i odrZavanje elektroinstalacija,
ventilacidja i klimatizacije

o - projektiranje instalacija vodovoda i odvodnie

- projektiranje, postavljanje 1 odriavanje

protupoZarnih sustava

prerada drva, proizvodnja proizwvoda od drva

¥ - proizvodnja namjestaja od svih vrsta
materijala

- modne dizajniranje tkanina, odjeée, obuce,
nakita, namje3taja, kucanskih aparata i druge
unutrasnie dekoracije

ooz,

2017-03-02 14:23:04 Stranica: 1 od 4



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Luci¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 6

TRGOVACKT SUD U SPLITU MES: 060360579
Tt-17/1714~-4 Datuam: 02.03.2017
PFODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
[prilog uz rjesSenje)

Pod brojem upisa 1 za twvrtku AQUA-LINEA drusStvo s ograni&enom
odgovornadéu, za projsktiranie i poslove u graditeljstvu upisuije
se:

SUBJEKT UPISA
FREDMET POSLOVANJA:

* - izgradnja hidrogradevinskih objekata
(roniladki i drugi podvodni radowvi)
" — kupnja i prodaja robe

— pruZanje usluga u trgowvini

- gbavljanje trgovatkog posredovania na domacem
i inczemnom trZistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

— usluge informacijskog drustva

- djelatnost javnoga cestowvnog prijevoza

putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom

promatu

prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom

prometu

- Pprijeveoz putnika u medunarodnom cestovnom
prometu - obavlia se kao javni linijski
promet, posebni linijski promet, povremeni
prijevoz putnika i kao prijevoz putnika s
naitzmjenicénim veZnjama

- prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom
cestovnom promeru

- agencijske djelatnosti u cestovnom promeftu

i - djelatnosti pruZanja kolodvorskih usluga u

autchusnom prometu

dijelatnost pruZanja kolodworskih usluga u

teretnom prometu

- prijevez za vlastite potrebe

- djelatnost prijevoza opasnih tvari

- usluge taksi prijevoza na kopnu i moru

- usluge iznajmljivanja kopnenih prijewvoznih
sradstava sa 1 bez vozata

- pomorska kabotaZa

- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti

- prijever patatka l 2SR ARReAR IS Fodntm
putevima

- Javni prijevoz u linijskom obadlnom pomorskom
prometu

- medunarodni linijski pomorski promet

povremeni prijevoz putnika u cbalnom

pomorskom prometu

= privez 1 odvez brodowva, jahti, ribarskih,
sportskih i drugih brodica i plutajuéih
cbjekata

- ukrecaj, iskreca]j,prekrcaj, prijenos i
skladiitenje robe i drugih materiiala

= prihvat i usmjeravanje wozila u svrhu ukrcaja

11i iskrraja wozila s uredenih luékih
pevresina

® W % * =
|

L3

Doca,

2017-03-02 14:23:04 Stranica: 2 od 4



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Luci¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 7

. o TEGOVACKI SUD U SELITU MES: 060360579

W TE-17/1714-4 Datum: 02.03.2017

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeZfenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA drudtvo = cgraniZenom

odgovornoséu, za projektiranje i poslove u graditelistvu upisuje
Bei

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

-

— ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lucke
prekrcajne opreme

— djelatneost iznajmlijiwvanja plovila

- pripremanje i usluZivanije jela, pica i
napitaka i pruZanje usluga smjeitaja

* - pripremanje jela, pid¢a 1 napitaka za
potroginiu na drugom mjestu =sa ili bez
usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i slidno) i opskrba tim jelima,
pic¢ima i napitecima (catering)

— turisticke usluge u nauticékom turizma

- turistifke usluge u ostalim oblicima
turistifke ponude

- ostale turistidke usluge

— turistiéke usluge koje ukljucuju Sportsko-
rekreativne ili pustolowvne aktivnosti

—= usluge turistidkdg wvodica i turistickog
animatora

- usluge ispitivanja trZiSta i ispitivanja
javnoga mnijenja

- usluge savjetovanja u wezi s poslovanjem i
upravljanjem

- promidfba (reklama i1 propaganda)

- &iscenje svih wvrsta cbhjekata

= usluge pranja 1 glacanja rublja

- usluge iznajmlijivanja sportske opreme

* F ¥ ¥

OSNIVACI/CLANCVI DRUSTVA:

Davor Grubisic, OIB: 65756059665
Split, Jurja SiZgoricéa 16
- jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVIASTENE ZA ZASTUPANJE:

Davor Grubisié, OIB: 65756055665
Split, Jurja SiZgoriéa 16
= £lan uprave
- direktor, zastupa Druitvo samostalno i pojedinacne

TEMELJNI EAPITAL:
20.000,00 kuna

PEAVNI ODNOSI:
Osnivactki akt:

Izjava o osnivanju Druftva od 1. oZujka 2017. godine

D002, 2017-03-02 14:23:04 Stranica: 3 od 4



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje

FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)
INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
7.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 8

. - ‘Qél TRGOVACGKI SUD U SPLITU

MBS: 060360575
TE=17/1714-4

Datum: 02.03.2017
PODACI 2A UPIS U GLAVNU ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prileog uz rjesenie)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku AQUA-LINEA dru3tvo s ogranidenom

odaovorno&éu, za projektiranje i poslove u graditelistwvu upisuje
se:

SUBJEKT UPISA

U 8plitu, 02. ocZujka 2017.

S U0UDAC
Eda Male®

Za tognost 1tpravk’

Do02, 2017-03-02 14:23:04 Stranica: 4 od 4



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 9
ODLUKA

0 imenovanju projektanta

U skladu sa Zakonom o gradnji N.N. br.153/13 od 18. prosinca 2013. godine, ¢l. 51,1 20/117
imenuje se kao projektant glavnog projekta, strojarski projekt — projekt instalacije vodovoda i odvodnje
TD 17-H/18 gradevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina sjever (zgrade
A, B, C, D), Zagreb.
Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod.

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore inzenjera strojarstva
pod rednim brojem S1479 s danom upisa 20. studenog 2006. godine.

Split, prosinac 2018. god.

Direktor

C;; S S Zj--—xf

Davor Grubisi¢ dipl.ing.
Aqua‘linea d.o.o.

za projektiranje | posiove u graditeljstvu
SPLIT




GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje

cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje

7.0.P:

Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449

FAZA: GLAVNI PROJEKT

PROJEKT: Strojarski projekt —
- projekt vodovoda i odvodnje

32/18 —- SJEVER - GP

T.D: 17-H/18

Str. 10

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradnji, «Narodne novine» br. 153/13 i 20/17

daje se

SveuciliSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, lvana Lucic¢a 5

Klasa:
Urbroj:

Zagreb, 23. svibnja 2018.g

RJESENJE

o imenovanju glavnog projektanta

INVESTITOR:

GRADEVINA:

ADRESA:

LOKACIJA:

ZAJ.OZN. PROJEKTA:
FAZA:

SveucilisSte u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNUJE,
[CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)|

Ivana Luéi¢a 1, 10002 Zagreb

k.€. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje
32/18-SJEVER-GP

GLAVNI PROJEKT

Temeljem Zakon o gradnji (N.N. 1563/13 i 20/17) i Uputa za prijavitelje (referentni broj: kk.04.2.1.04) u
sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnova i koriStenje obnovljivih izvora
energije u zgradama javnog sektora, za glavnog projektanta na predmetnom projektu imenuje se:

DAVOR MILETA, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

Imenovani ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova projektiranja predvidene Zakonom o gradniji

(NN 153/13 i 20/17).

Dekan:



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 11
IZJAVA

o uskladenosti i ispravnosti projektnih rjesenja

Potvrduje se, u skladu sa Zakonom o gradnji N.N. br.153/13 od 18.prosinca 2013. godine, ¢l. 68, st.
3, da je glavni projekt, strojarskog projekta — projekta instalacije vodovoda i odvodnje TD 17-H/18
gradevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D),
Zagreb.
, uskladen s ovim Zakonom, tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te pravilima struke.
OVAJ PROJEKT USKLADEN JE S:

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br.76/07 od 23.07.2007.).

- Zakon o zastiti na radu (NN br.59/96 od 17.07.1996.) i Zakon o dopunama i izmjenama zakona o
za$titi na radu (NN br. 94/96; NN br. 114/03 od 19.07.2003.) odnosno sa svim mjerama,
normativima i pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, koji ovaj objekt mora udovoljavati
za vrijeme upotrebe.

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93 od 18.06.1993.), kao i o propisima donesenim na
temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke, takoder u skladu s tim Zakonom.

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namijenjene za
radne i pomo¢éne prostorije (NN br. 06/84).

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 1 59/01).

- Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 8§2/94).

- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br. 151/05 od 23.12.2005.).

- Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 182/04 od 22.12.2004.)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN br. 40/09)

- Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN br. 09/91 i NN
107/95)

- Smjernice za izradu interne kanalizacije koje propisuju mjere zastite pri odrzavanju kanalizacije
u upotrebi

- Zakon o gradnji (NN RH br. 52/99, NN RH br. 57/99, NN RH br. 75/99 i 175/03)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od pozara (NN br. 33/05)
- PRA VILNICI KOJI SU PREUZETI U SKLADU SA ZAKONOM

- Op¢i pravilnik o HTZ mjerama pri radu (SI. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima (SI. List
br. 18/67).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namijenjene za
radne i pomo¢ne prostore (S¢. List br. 27/67; 29/67; 41/68).

- Op¢i pravilnik o HTZ mjerama pri radu (SI. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima (SI. List
br. 18/67).

- Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne i pomo¢éne prostore ( Sl. List br. 27/67; 39/67; 41/68).

Split, prosinac 2018. god.

Projektant Direktor |
'i:) ’~'-—//f‘=' A'-'Lf“ 'i? ,E,__,/f_& v A'-‘Lﬁ”
Davor Grubisié¢, dipl.ing.brod. Davor Grubisié¢, dipl.ing.
®
Hivaisia ko mara Infedjera virsjarive Aqua-llnea d.O-O-
Davor Grubisic g za projektiranje i posiove u graditeljstvu
dipl. ing. hrad. SPLIT

ﬂ-\.u'lal_‘l‘\e Inkenjer sdrojarit il

51474



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje

cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)
INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje

Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449
7.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18

FAZA: GLAVNI PROJEKT

PROJEKT: Strojarski projekt —
- projekt vodovoda i odvodnje
Str. 12

ISPRAVA

o primjeni propisa zastite od poZara

Potvrduje se, u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara N.N. br.92 od 15. srpnja 2010. godine, ¢l. 25 i
26, da su u glavnom projektu, strojarski projekt — projekt instalacije vodovoda i odvodnje, TD 17-H/18
gradevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D),
Zagreb, primijenjene mjere i normativi zastite od pozara propisane zakonom i propisima donesenim na

temelju zakona, kao i mjere usvojene pravilima tehnicke prakse.

Split, prosinac 2018. god.

Projektant

<i—/'~; PR SWs. F/j--—x,f

Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod.

Hivafvia komara infedjers virsfariva

Davor Grubidic

d|F|_|.1.:| hrad.

Dedlatteal inkenjer s4mjaritye il
51479

Direktor

<i—/'~; PR SWs. F/j--—x,f

Davor Grubisi¢, dipl.ing.

Aqua‘linea d.o.o.

za projektiranje | posiove u graditeljstvu
SPLIT




GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT

cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —

Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 13
IZJAVA

0 primjeni propisa zastite na radu

Potvrduje se, u skladu sa Zakonom o zastiti na radu NN br. 59/96 94/96 114/03 100/04 86/08 116/08
75/09 143/12 od 17. srpnja 1996. godine, ¢l. 93, st. 2, da su u glavnom projektu, strojarski projekt — projekt
instalacije vodovoda i odvodnje, TD 17-H/18 gradevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i
brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D), Zagreb, primijenjene mjere i normativi zastite na radu
kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

Split, prosinac 2018. god.

Projektant Direktor
C? -'\.ﬂ-_f"/c‘—\-l' ---"-:I A___"l.-""’r; (i? """’"—‘//C_\' ; "'::I é‘__"'l.-ﬂ
Davor Grubisié¢, dipl.ing.brod. Davor Grubisié¢, dipl.ing.

Hrvadsiia komara Infedjors virsjarilva

®
st g Aqua-linea see
dipl ing. hrad. =
ﬂfmt::i Inkenjer sdrojiritve ' za m&kﬁmnja prS}OV‘ u gﬁdﬂeum
S 1470 SELIT




GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 14

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Mjere zastite od pozara u projektu su provedene prema zahtjevima i rjeSenjima iz Elaborata . Pritom
su primijenjeni sljedeci propisi i pravila zastite od poZara:

U projektu TD: 17-H/18 gradevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i
brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D), Zagreb su primijenjeni sljedeéi propisi i
pravila zastite od poZzara:

- Zakon o zastiti od pozara N.N.58/93, 33/05, 14/14.

- Zakon o normizaciji N.N.55/96

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara N.N.62/94

- Pravilnik o tehnickim normativima za vanjsku i unutrasnju hidrantsku mrezu za gasenje
pozara NN 53/91.

- Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara NN 08/06, od 18.01.2006. god

- Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN U.J1.010

- Pozarno optere¢enje HRN U.J1.030

- Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrasnjoj otpornosti protiv poZara
HRNU.J1.240

Projektant

C;}' . S F/j--—wf

Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod.

Hivafsia komara Infedjers virejariva

Davor Grubisic

dipl ing. hrad.

Bedattenl inkznjer strojiritye il
51474



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 15

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Potvrduje se, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji ,,Narodne novine* br.76/07 od
23. Srpnja 2007. Godine, ¢l. 208, st. 1, da je glavni projekt, strojarski projekt — projekt instalacije vodovoda
i odvodnje, TD 17-H/18 gradevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina
sjever (zgrade A, B, C, D), Zagreb, uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te ispravan u
smislu primijenjenih tehnickih rjeSenja i obavljenih proracuna.

OVAJ PROJEKT USKLADEN JE S:

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN RH br.76/07 od 23.07.2007.).

- Zakon o zastiti na radu (NN br.59/96 od 17.07.1996.) i Zakon o dopunama i izmjenama zakona o
za$titi na radu (NN br. 94/96; NN br. 114/03 od 19.07.2003.) odnosno sa svim mjerama,
normativima i pravilima zastite na radu prema tom Zakonu, koji ovaj objekt mora udovoljavati
za vrijeme upotrebe.

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93 od 18.06.1993.), kao i o propisima donesenim na
temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehnicke struke, takoder u skladu s tim Zakonom.

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne i pomo¢ne prostorije (NN br. 06/84).

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 1 59/01).

- Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 82/94).

- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupa¢nosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br. 151/05 od 23.12.2005.).

- Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN RH br. 182/04 od 22.12.2004.)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari i drugih tvari u otpadnim vodama
(NN br. 40/09)

- Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN br. 09/91 i NN
107/95)

- Smjernice za izradu interne kanalizacije koje propisuju mjere zastite pri odrzavanju kanalizacije
u upotrebi

- Zakon o gradnji (NN RH br. 52/99, NN RH br. 57/99, NN RH br. 75/99 i 175/03)

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti od pozara (NN br. 33/05)

PRAVILNICI KOJI SU PREUZETI U SKLADU S4 ZAKONOM

- Op¢i pravilnik o HTZ mjerama pri radu (SI. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima (SI. List
br. 18/67).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne i pomo¢ne prostore (S¢. List br. 27/67; 29/67; 41/68).

- Op¢i pravilnik o HTZ mjerama pri radu (SI. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i uredajima (SI. List
br. 18/67).

- Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne i pomo¢éne prostore ( Sl. List br. 27/67; 39/67; 41/68).

) Projektant
/;? f""/“' A'-'Lﬂ“‘

Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod.

Hivaftsia komara Infetjera virsjariva

Davar Grubidic

dipl. img. hrad.

Dedatt=al inkznjer s4rojiritve il

51474



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 16
INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA | BRODOGRADNJE
10000 Zagreb, Ivana Luci¢a 5
MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRADEVINA: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
FAKULTETA STROJARSTVA | BRODOGRADNJE,
ICJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA: Ivana Luci¢a 1, 10002 Zagreb
LOKACIJA: k.C. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje
ZAJ.OZN. PROJEKTA: 32/18-SJEVER-GP

FAZA: GLAVNI PROJEKT

KOORDINATOR | ZNR: Rodoljub Vidovi¢, mag.ing.
GLAVNI PROJEKTANT: Davor Mileta, dipl.ing.grad. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA OVLASTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG
ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRADEVINU

MAPA 4 PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA |
ODVODNJE
oznaka projekta: T.D. 17-H/18
projektant: Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)
Aqua-linea d.o.o. Split
Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za gradevinu definirane ¢lankom 8. Zakona o gradnji (NN
153/2013, 20/17) prikazan je u sljedecoj tablici:

PREDMETNI ZAHVAT UTJECE

R.br. TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRADEVINU
DA/NE
1 Mehanicka otpornost i stabilnost NE
2 Sigurnost u slu¢aju pozara NE
3 Higijena, zdravlje i okoli§ DA
4 Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe NE
5 Zastita od buke NE
6 Gospodarenje energijom i o€uvanja topline NE
7 Odrziva uporaba prirodnih izvora NE

Opis nacina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Ad. 3)

Radi izmjene postojeCih instalacija vodovoda i odvodnje ovim predmetnim zahvatom, utjeCe se na temeljni
zahtjev za gradevinu u pogledu Higijene, zdravlja i okoliSa. Dokaz o ispunjenju temeljnog zahtjeva za
gradevinu u pogledu Higijene zdravlja i okolia, dan je u tehni¢kom dijelu ovog projekta , gdje je proraCunom
dokazano ispunjavanje uvjeta zadanih Tehni¢kim propisi/nﬁa, za ovakvu vrstu zahvata

é;;' e A

Hrvadsiia komara Infedjors virsjarilva
Davor Grubidic o
dipl. ing. hrad. Davor Grubisic¢, dip.ing.brod.
Dedlitteal inkenjer sérojarites i

.__.,L’___,r'
Projektant:



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —
Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje

Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 17

7.0.P. 32/18 — SJEVER - GP

MAPA 4

T.D. 17-H/18

INVESTITOR SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTETA STROJARSTVA I

BRODOGRADNJE, Ivana Luciéa 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546,
OIB:22910368449

GRADEVINA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA, FAKULTET STROJARSTVA I
BRODOGRADNJE — CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D),
Ivana Lucic¢a 1, 100002 Zagreb, k.. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

FAZA GLAVNI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

GLAVNI PROJEKTANT DAVOR MILETA, dipl.ing.grad.

PROJEKTANT DAVOR GRUBISIC, dipl.ing.brod.
PRORACUN
DATUM SPLIT, prosinac 2018. god.

DIREKTOR DAVOR GRUBISIC dipl.ing.



GRADEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje FAZA: GLAVNI PROJEKT
cjelina sjever (zgrade A, B, C, D)

INVESTITOR: Sveuciliste u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje PROJEKT: Strojarski projekt —

Ivana Lucic¢a 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449 - projekt vodovoda i odvodnje
Z.0.P: 32/18 — SJEVER - GP T.D: 17-H/18 Str. 18
TEHNICKI PRORACUN

e UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

JO g d w R L RxL
dionica od do kg/s mm m/s Pa/m m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Opskrbna hladna voda (umivaonik na 1. katu- sanitarni ¢vor 21)

1 prikljucka a 83,25 2,28 NO 50 1,18 940 17,00 15980
2 a b 81,25 2,25 NO 50 1,17 600 18,25 10950
3 b c 63,25 1,99 NO 50 1,04 690 6,70 4623
4 c d 62,25 1,97 NO 50 1,03 690 9,50 6555
5 d e 54,50 1,85 NO 50 0,96 590 29,00 17110
6 e f 29,00 1,35 NO 40 1,00 1080 17,50 18900
7 f g 27,75 1,32 NO 40 1,08 1060 28,00 29680
8 g h 20,75 1,14 NO 32 1,24 2460 9,50 23370
9 h i 10,50 0,81 NO 32 1,59 4950 43,50 215325
10 i j 7,50 0,68 NO 25 1,36 3630 31,50 114345
11 i k 6,50 0,64 NO 25 1,24 3140 2,00 6280
12 k I 3,50 0,47 NO 20 1,49 5590 4,00 22360
13 I m 1,50 0,31 NO 20 0,97 2456 4,90 12034
14 m n 1,25 0,28 NO 20 0,88 2010 0,50 1005
15 n o] 1,00 0,25 NO 20 0,79 1570 0,50 785
16 0 p 0,75 0,22 NO 20 0,70 1130 0,50 565
17 p izljeva 0,50 0,18 NO 20 0,60 780 1,00 780
tlak na izljevu 100000
geodetska razlika visina 79000
potreban tlak na prikljuéku
Zaklju€ak:

Za neometanu opskrbu potrebno je 2,25 I/s s minimalnim pritiskom
od 6,8 bara na najudaljenijem mjestu - umivaonik na 1. katu, san. évor 21

e UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Unutarnja hidrantska mreza nije predmet rekonstrukcije i to je poseban cjevovod, spojen na vanjsku
hidrantsku mrezu.

e VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Vanjska hidrantska mreza nije predmet ove rekonstrukcije, te je poseban cjevovod za hidrantsku mrezu

Split, prosinac 2018. o : Projektant:
Hivaisia komara Infetjera drejariiva C-. _/,f y ﬁ
Davor Gruhidic % = At i
dipl ing. brad.

Duisiterl inkenfer strejurits 8 Davor Grubisi¢, dipl. ing. brod.
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e PRORACUN OTPADNE VODE PREMA SAMGINU

ISTOCNI DIO OBJEKTA
Ekvivalent | Produkt Koli¢ina
Vrsta Broj po faktora K i | Postotak izlijeva Ukupna
sanitarnog pojedinog | pojedinom | broja istovremenog po koli¢ina
pribora pribora priboru pribora N izlijeva priboru | izlijeva
N K KxN P qo Q
wC 49 6,00 294 12,6 2,00 12,35
Umivaonik 64 0,50 32 19,8 0,17 2,15
Pisoar 4 0,50 2 19,8 0,17 0,13
Sudoper 5 2,00 10 19,80 0,67 0,66
Kada 0 2,00 0 19,8 0,67 0,00
Tus 0 0,70 0 19,8 0,22 0,00
Bide 0 0,50 0 19,8 0,15 0,00
SVEUKUPNO lI/s: 15,30

Usvajamo profil cijevi DN 160 polozene uz 1 % pada Q=23,6 I/s u
potpunosti zadovoljava protok.
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e PRORACUN CISTE OBORINSKE ODVODNIJE S KROVA

Ovim projektom potrebno je samo zamijeniti vertikale i slivnik s krovne povrsine centralnog dijela
A dijela sjeverne zgrade, kao i temeljnu trasu na koju se spajaju ove dvije vertikale k1 1 k2.

__ Axqxf _ 200x415x1

-k1 - A=200 m? Q =8,31l/s HL62/1 (Q=10,71/s—zadovoljava protok)

e
A ) _ Axqxf _ x415x1 _ _ B .
-k2 - A;=200 m Q 10000 10000 8,31l/s HL62/1 (Q=10,71/s —zadovoljava protok)

Gdje je:

Q — Koli¢ina oborina za promatranu povrsinu (1/s)

A - povr$ina (m?)

q — prosje¢na koli¢ina padalina za promatranu lokaciju, q = 310 I/s/m?
f — koeficijent protjecanja, (za krovne plohe =1, za prometnice f=0,9)

Split, prosinac 2018. Projektant: A
[i? D/ et

Davor Grubisi¢, dipl. ing. brod.

Hivaftyia komara Infedjera virejariva

Davar Grubidic

dipl. iy hrad.

Dedlattenl Inbenjer sdrojarite il
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TEHNICKI OPIS
e OPCENITO:

Rekonstrukcija objekta u pogledu energetske obnove, obuhvaca izmjenu kompletne instalacije
vodovoda i odvodnje ukljucivo vertikale, oborinska odvodnja s krova centralnog "A" dijela, Sto
ukljucuje 1 slivnike na samim krovovima, te vanjska instalacija. Vecina instalacijskih trasa nije
vidljive, ve¢ samo pretpostavljen polozaj, stoga je potrebno prije pocetka radova locirati to¢an
polozaj trasa.

Hidrantska vanjska i unutarnja instalacije nije dio ovog zahvata, te nije ni obuhvacena ovim
projektom.

Sanitarni ¢vorovi koji se kompletno obnavljaju su:

- NISKO PRIZEMLJE: sanitarni ¢vor br. 4, 5, 7,1 8,

- 1. KAT: sanitarni ¢vor br. 19,201 21

- "C" DIO-PRIZEMLJE: sanitarni ¢vor br. 24125
Kod ostalih sanitarnih ¢vorova izmjena je samo glavna vertikala dovodne i odvodnje instalacije.

Sanitarni ¢vor 25, u prizemlju "C" dijela, pored instalaterske rekonstrukcije, potrebno je i
gradevinska preinaka samog sanitarnog ¢vora, §to je prikazano u arhitektonskom projektu.

Fekalna odvodnja spaja se na postojece revizione Sahte u temeljnoj ploci, koje se ne mijenjaju,
ve¢ ostaju u funkciji, ali se temeljna instalacije kompletno mijenja.

Svaki pojedinacni sanitarni ¢vor u grafickom dijelu je tekstualno opisan, kao 1 u troskovnic¢kom
dijelu. Sanitarni ¢vorovi, koji se kompletno rekonstruiraju, prikazani su u grafickom prilogu, kao
detalj u mjerilu M1:50.

e VODOVODNA ISTALACIJA:

Priklju¢na Sahta vodovodne instalacije, nalazi se na sjeverno zapadnoj strani objekta. Priklju¢na
instalacija je dimenzija NO 50 (PEHD 65). U Sahtu je predvideno vodovodno mijerilo, cijevni filter,
nepovratni ventil, te cijevna kompenzacija, kao i kugla ventili, sve spojeno preko holendera za lakSu
montazu i demontazu opreme. Postojeci prikljucni $aht, nije dio ovog projekta ni rekonstrukcije. Kompletan
cjevovod je od PE-RT cijevi, medusobno spojene elektro spojnicama. Pojedini prostori unutar objekta se
iznajmljuju, te je na postojeCu vodovodnu instalaciju potrebno ugraditi digitalno interno vodomjerilo,
povezano na CNUS. Prije i nakon vodomjerila u smjeru strujanja vode, ugraduju se dva kugla ventila, jedan
prije, dugi nakon mjerila, zbog lakSe eventualne demontaze i servisa. Nakon ventila u smjeru strujanja vode,
potrebno je ugraditi nepovratni ventil.

Prostori u kojima se ugraduju interna vodo mjerila su:

NISKO PRIZEMLJE:

-S A—-01_05,06,07,08,09, 10, 11,121 13 - LABORATORIJ ZA PRECIZNA MJERENJA DUZINA
-S B1-01_05-SVECIPOL

-S B1-01 06 - 14— LABORATORIJ ZA LIEVARSTVO

-S B2-01 13-14 - CATEH

- S B3-01_02-04—LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE MEHANICKIH SVOJSTAVA

-S B3-01 06-18—-LABORATORIJ ZA ZAVARIVANIJE

1. KAT:
-S Bl 01-09110-LABORATORIJ ZA TOPLINSKU OBRADU
-S Bl 01-061i07—-LABORATORIJ ZA ANALIZU MATERIJALA
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"C" DIO — PRIZEMLJE:
-S C_08-15-LABORATORIJ ZA ZASTITU MATERIJALA
-S C 01-06-LABORATORIJ ZA OBLIKOVANIJE I DEFORMIRANIJE

Cjevovod je predviden od troslojnih aluminijsko- plasticnih PE-RT Typell/Al/PE-RT cijevi izradenih
sukladno HRN EN ISO 21003-2:2000 i HR EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem na "press" spojnicama iz
CW617N mesinga, s potrebnim spojnicama i fazonskim komadima, pri¢vrsni zastitno izolacijski materijal u
palicama i kolutovima sa zaStitom cijevi i izolacijom. Cijevi hladne vode poloZzene u zidovima, usjecima i
podu sa zastitom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i recirkulacije tople vode
izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom.

Sanitarni vodovod:

Kompletni vertikalni razvod cjevovoda u objektu polaze se u instalacijske Sahtove i zidove,
prikazane u grafickom dijelu, od PE-RT cijevi, izolirano adekvatnom izolacijom debljine 13 mm.
Priprema potro$ne tople vode predvidena je individualnim elektro bojlerima smjeStenim u sanitarnim
¢vorovima ispod izljevnog mjesta.

e ODVODNA INSTALACIJA

Fekalna odvodnja:

Kompletna fekalna kanalizacija iz objekta odvodi se gravitaciono do temeljne ploce, gdje se spaja na
postojece revizione Sahte, koje ostaju u funkciji, te se ne mijenjaju. Pretpostavljeni razvod, prikazan je u
grafickom prilogu

Vertikale fekalne odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgradeno sukladno HRN EN 1451-
1:2000, s nad tlacnim spojem, za definirani zvu¢no izolirani-nisko Sumni sistem odvodnje, s kompletno
fazonskim komadima, te potreban pri¢vrsni i ovjesni pribor i originalne zvucno izolirane obujmice s
gumenim ulos$kom, odgovaraju¢ih dimenzija.

Temeljna odvodnja je od PVC cijevi, medusobno spojene naglavcima, i originalnim brtvama.

Sanitarni ¢vorovi koji se kompletno renoviraju, predvida se ugradnja top sifona. Vertikale se spajaju
na postojece odzracni cjevovod. Temeljna fekalna odvodnja u objektu, kao i vanjska instalacija, predvidena
je PVC cijevima, SN 8, spojene na postojece Sahte, koje nisu dio rekonstrukcije, ve¢ ostaju u funkciji.
Potrebna je samo obrada prodora i kineta, nakon montaze nove instalacije.

Oborinska odvodnja:

Cista oborinska voda s krovova samo sa centralnog "A" dijela, odvodi se preko postojeé¢ih vertikala,
koje se zamjenjuju novima, kao i slivnici na samom krovu. Prije pocetka radova, definirati i provjeriti da li se
sve vertikale mijenjaju. Vertikale i temeljna trasa, spajaju se na vanjsku odvodnu instalacije.

Kompletan vertikale oborinske odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgradeno sukladno HRN
EN 1451-1:2000, s nad tlaénim spojem, za definirani zvu¢no izolirani-nisko Sumni sistem odvodnje, s
kompletno fazonskim komadima, te potreban pricvrsni i ovjesni pribor i originalne zvucno izolirane
obujmice s gumenim ulo$kom, tip kao GEBERIT SILENT PRO ili jednako vrijedno, dimenzija DN 110.
Na dnu svake vertikale, potrebno je ugraditi cijevnu reviziju, te inox vratasca, na mjestima gdje su vertikale
skrivene u zidove. Temeljna instalacija oborinske odvodnje je od PVC cijevi, medusobno spojeni
naglavcima, te originalnim brtvama.

Projektan
Split, prosinac 2018. god. /;? . /ﬁ'-‘x et

Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod.

Hrvatuia komara Infedjera virsfarbvea

Davar Grubidic

dipl. img. hrad.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE

Opis instalacija

Unutarnja odvodnja je predvidena od PP-MX SILENT PRO cijevi, za koje je potrebno predociti
ispravne ateste o kvaliteti 1 ispravnosti materijala.

Vanjska odvodnja, fekalna i oborinska je predvidena od PVC cijevi SN 8

Osobe koje montiraju instalaciju trebaju biti obuceni i osposobljeni za samostalno izvodenje
spomenutih radova.

Vodovodna instalacija u objektu je od PE-RT Type-II cijevi, medusobno spajanje pomocu elektro
spojnica i fazona. Cjevovod se polaze u zidne i podne "Sliceve", a glavni razvod vertikalno kroz instalacijski
Saht.

Sva ugradena instalacija treba imati ateste o ispravnosti spomenute opreme, te spajanje originalnim
fazonima, da ne dode do propustanja cjevovoda.

Osobe koje montiraju instalaciju trebaju biti obuceni i osposobljeni za samostalno izvodenje
spomenutih radova, proizvodaca i uvjete koristenja, kao i garancije.

Uvjeti odrZavanja

Upravljanje i odrzavanje instalacije duzan je provoditi investitor, odnosno korisnik gradevine.

Vazan preduvjet za pravilno odrzavanje hidro instalacije povremeno vizualno provjeravanje
odvodnih mjesta, tj. provjeravati prohodnost cjevovoda.

Sva se oprema, pored spomenutog, mora odrzavati u skladu proizvodafevim prirucnicima za
odrzavanje.

Projektirani vijek trajanja

Hidro instalacija i oprema predvidena za ugradnju na objektu se moze podijeliti na dijelove, te u
skladu s tim predvideni vijek trajanja je:

Projektirani vijek trajanja cjevovoda kanalizacije je 40 godina.
Projektirani vijek trajanja pocincane instalacije je 40 godina.
Projektirani vijek trajanja protupozarne opreme je 20 godina.

U ovu procjenu nisu ukljuceni radovi redovitog tekuéeg odrzavanja i zamjene oSteCenih dijelova,
koji bi se mogli ostetiti zbog nepazljivog rukovanja ili loSeg odrzavanja. Preduvjet za postizanje ocekivanog
vijeka trajanja je pravilno odrZavanje u skladu s uputama proizvodaca.

Split, prosinac 2018. god

Proj ektarnjs\
Ry

Davor Grubisi¢, dipl.ing.brod.
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PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE

Izvodenjem se podrazumijeva:
a) dobava odnosno proizvodnja opreme, cjevovoda
b) ugradnja cjelokupnog postrojenja
c) ispitivanje ugradene instalacije
d) pustanje u pogon i podesavanje do postizanja projektnih parametara
e¢) izrada dokumentacije izvedenog stanja.
Investitor ¢e ugovoriti izvodenje radova s izvodacem registriranim za tu djelatnost i osposobljenim

za izvodenje radova prema projektu Sto dokazuje listom referenci sli¢nih objekata ili drugim odgovaraju¢im
podacima.

Investitor ¢e na gradiliStu osigurati uvjete za gradnju u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim, iz
njega izvedenim, propisima. U tom smislu osigurat ¢e stru¢ni nadzor gradnje, kojeg ¢e povjeriti za to
ovlastenoj osobi, te druge uvjete za nesmetano izvodenje radova.

Postrojenje treba biti izvedeno u skladu s vaze¢im propisima i drugim normama u oblastima koje nase
norme ne obraduju (EN, DIN i sl.).

Projektom su definirane tehnicke karakteristike opreme. Izvedba instalacije treba da se izvr$i prema
priloZenim crtezima, tehnickom opisu, troskovniku i ovom programu. Pri tom je obveza izvodaca da ispuni
sve §to je navedeno u ovom programu, bez obzira je li to precizirano troSkovnikom. Izmjene se mogu vrsiti
samo uz suglasnost projektanta. Izvoda¢ mora biti upoznat sa svim dijelovima projekta.

Obveza izvodaCa je da utvrdi stanje na objektu, odnosno da pregleda gradevinsku projektnu
dokumentaciju, te da istu usporedi s projektom instalacija. Obveza izvodaca je i da usporedi ostale projekte i
utvrdi njihovu medusobnu uskladenost.

O svim uocenim nedostacima izvoda¢ treba upoznati nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ je duzan voditi gradevni dnevnik. Sve izmjene u odnosu na rjeSenja u projektu izvodac
upisuje u dnevnik uz prethodnu suglasnost nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ radova duzan je zaposliti na gradiliStu struéno osoblje a uz to ovlastenu osobu kao
rukovoditelja gradilista.

Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridrzavati svih vazecih pravilnika i propisa zastite na
radu i zaStite od poZzara.

Split, prosinac 2018. god.
Projektant
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Spoj za laboratorij za ispitivanje mehanickih

NO 20 - voda, DN 110

- odvodnja, Kompletna rekonstrukcija sanitarnog

pretpostavljeni polozaj vertikala, gvora 8, ukijudivo i glavne vertikale
prije poCetka radova locirati to¢an dovodne i odvodne instalacije.
polozaj. W\

svojstava, ugraditi digitalno vodo-mijerilo,
dimenzije NO 20. Prije i nakon mijerila ugraditi
po 1 kugla ventil NO 20, te nakon mjerila i
kugla ventila, u smjeru strujanja vode, ugraditi
nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije pocetka

radova locirati to¢an polozaj.

Kompletna izmjena inatalacij

e,

postoéi Saht ostaje u funkciji.
(vidi nacrt br.1 - situacija)

7/
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Spoj za laboratorij za zavarivanje, ugraditi
digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i

R $“> < nakon mijerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 20,
D 113?F:S) (@) te nakon mijerila i kugla ventila, u smjeru
‘SS'L ], O/V strujanja vode, ugraditi nepovratni ventil.
~L—1Y 26 ©f . Mierilo spojiti na CNUS, Pretpostavljeno mjesto
R = - C -
< o NO 20 Vo'fia’_DN 1:]0 Od_VOdnJa’ - / spoja, prije poCetka radova locirati tocan
5\ Q NO 20 NO20< / pretpostavljeni polozaj vertikala, prije poloZaj.
\ 6V poCetka radova locirati toCan polozaj.
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L] u podu L] u podu

Prekid

DN 160

Kompletna izmjena inatalacije, postoci

Saht ostaje u funkeiffi————————— | _EI

(vidi nacrt br. 1 - situacija)
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Kompletna rekonstrukcija sanitarnog 9
¢vora 7, ukljucivo i glavne vertikale S
\&° 1 dovodne i odvodne instalacije.
N
Sanitarni ¢vor "6" je S
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tuseve, blindirati g
dovodne i odvodne i
Kompletna izmjena inatalacije, ‘l/g:s\‘talacue. [
postoéi $aht ostaje u funkciji. D] \ :
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\ pocCetka radova locirati tocan polozaj. vodo-mijerilo, dimenzije NO 25. Prije 1 nakon
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G /' mjesto spoja, prije poCetka radova locirati to¢an
\\ / polozaj.
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ostatak se ne mijenja. Pretpostavljeni pocetka locirati stvarni polozaj. nepovratni ventil. Mierilo spojiti na CNUS.
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NO 32 - voda, DN 110 - odvodnja,
rekonstruirati samo vertikale,
vodovodne i odvodne inatalacije,
o&tatak se ne mijenja.
Pretpostavljeni polozaj vertikala,
prije pocCetka radova locirati toCan
polozaj vertikala.

Sanitarni ¢vor br. 3 se ukida, demontirati
/ sanitarnu opremu, te blindirati instalacije.

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

Spoj za laboratorij za precizna mjerenja duzina, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i nakon mijerila
ugraditi po 1 kugla ventil NO 20, te nakon mijerila i kugla
ventila ugraditi nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.
Pretpostavljeno mjesto spoja, prije poCetka radova locirati
to€an polozaj.

rekonstruirati samo vertikalu,
vodovodne i odvodne inatalacije,
ostatak se ne mijenja.
Pretopostavljeni polozaj vrtikala,
prije poCetka radova locirati to¢an
polozaj.
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25

DN110
Hom

DN110
NO 20

e
7

Vidi nacrt br.1 SITUACIJA

Spoj za laboratorij za zastitu materijala, ugraditi

5um

o
= |2 DN50
=2
O%[ gy NO 20
n
—
o
=2

digitalno vodo-mijerilo, dimenzije NO 25. Prije i
nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 25,
te nakon mjerila i kugla ventila ugraditi
nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.
Pretpostavljeno mjesto spoja, prije pocetka
radova locirati to€an polozaj.

Novi izgled sanitarnog &vora br. 25. Spoj za laboratorij za oblikovanje

Postojece Sahte ostaju u funkciji,

Gradevinska preinaka, dio je

arhitektonskog projekta _ el
po 1 kugla ventil NO 20, te nakon mijerila i

kugla-ventila-ugraditi nepovratni-ventil_Mjerilo
spojiti na CNUS. Pretpostavljeno mjesto spoja,

prije poCetka radova locirati to€an polozaj.

NO 20 - za potrebe sanitrnog ¢vor 24 - NOVO

deformiranjem, ugraditi digitalno vodo-mijerilo,
dimenzije NO 20. Prije i nakon mjerila ugraditi

kompletna rekonstrukcija instalacije.
(Vidi nacrt br.1 SITUACIJA)

DN50
) o

NO 20 8v  NO 15

30

8VII

DN 160 - novo

Vidi nacrt br.1 SITUACIJA

Postojece Sahte ostaju u funkciji,
kompletna rekonstrukcija instalacije.
(Vidi nacrt br.1 SITUACIJA)

DN 160 - novo

Kompletno renoviranje sanitarnog
€vora br. 24. Tus se ukida - skinuti
sanitarnu opremu, a cijevi blindirati.
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vodovod

DETALJ SANITARNOG CVORA "4" - kompletno nova instalacija

NO15-novo

Ukinuti postojeéi tus, koji nece

vise biti u funkciji. Sanitarnu
opremu demontirati, a
instalacije blindirati.

NO 15-nova instalacija u podu

NO 15 - ventil s niklovanom
kapom i rozetom.

kanalizacija
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vodovod

DETALJ SANITARNOG CVORA "5"

NOJ:

o

N

@)

pd

NO 20 u podu

O

i3v <

O

Z

NO20/© NO15 NO15

novo u podu

novo u zidu

Postojeca Sahta fekalne

odvodnije, ostaje u funkciji,
instalacija se kompletno mijenjay

5 | o—_ NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

NO 20, rekonstruirati vertikale, vodovodne

| odvodne instalacije iz gornje etaze.
Pretpostavljeni polozZaj vertikale, prije
pocCetka locirati stvarni polozaj.

- kompletno nova instalacija

kanalizacija

LN
AN
o =

(/%J )
Q\*i,J
o
LN
=2
a

o Ia)

3 g !

v 2

3 2

— 3

Z 4

a o

DN 110, rekonstruirati vertikale,

Odvodna instalacija
pisoara ispod odvodne
cijevi umivaonika.

vodovodne i odvodne instalacije iz

gornje

vertikale, prije poCetka locirati stvarni
polozaj.

etaze. Pretpostavljeni polozaj
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DETALJ SANITARNOG CVORA "7" - kompletno nova instalacija

vodovod

NO 20 - ventil s
niklovanom kapom i
rozetom.

El. bojler 5 litara 4v

NO 25
u podu

kanalizacija

DN 110 vertikala iz gornje etaze.
Rekonstruirati vertikale, vodovodne i
odvodne instalacije iz gornje etaze.
Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije
pocCetka locirati stvarni polozaj.

NO 20 - ventil s

niklovanom kapom i

rozetom, ogranak za DN 160 - novo
PR Ty

sanitarni cvor 7. q@,@\ |

NO 20 vertikala za gornju etazu.

Rekonstruirati vertikale, vodovodne i —
- INSTALACIIJE U ZIDU

odvodne instalacije iz gornje etaze.
Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije
poCetka locirati stvarni poloza,;.

El. bojler 5 litara

G umivaonika, najgornja

-DN 50, odvodna cijev

-DN 50, odvodna cijev pisoara, u

sredini
-DN 110, odvodna cijev WC,
/7 najdonja

Aqua-linea 4.o.
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NO 20 vertikala za gornju etazu.

NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije

Rekonstruirati vertikale, vodovodne i
instalacija u zidu pocetka locirati stvarni polozaj.

odvodne instalacije iz gornje etaze.

DETALJ SANITARNOG CVORA "8" - kompletno nova instalacija

vodovod

(@]
>
(@)
c
Q El. bojler 5 litara o
NO 20 NO 20"
u podu|- novo

u podu-novo

NO 25

NO 15

NO 15 NO 15

instalacija u zidu

DN110 vertikala za gornju etazu.

Rekonstruirati vertikale, vodovodne
odvodne instalacije iz gornje etaze.

Pretpostavljeni polozZaj vertikale, prije

pocCetka locirati stvarni poloza;.

NO 20 - ventil s niklovanom
kapom i rozetom.

NO 20 vertikala za gornju etazu.

Rekonstruirati vertikale, vodovodne i
odvodne instalacije iz gornje etaze.

Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije

pocCetka locirati stvarni polozaj.

kanalizacija

stalacija u zidu

DN110 vertikala za gornju etazu.
S\ \ONIIO0 Rekonstruirati vertikale, vodovodne |
i\ N7 odvodne instalacije iz gornje etaze.
S\ § = Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije
N — v . . . v .
F N pocetka locirati stvarni polozaj.
Qe >
. 2
o )
B =
d
5 2
AQua-liNea d.o.o. s e smtmst | oieon | €O
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DETALJ SANITARNOG CVORA "19" - kompletno nova instalacija

vodovod

El. bojler 10 litara

NO20

NO20

NO15 NO15 NO15/%

NO 20 voda. Rekonstruirati vertikale
vodovodne i odvodne instalacije.

Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije

poCetka locirati to€an polozaj.

NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

kanalizacija

INSTALACIIJE U ZIDU
-DN 50, odvodna cijev
umivaonika, najgornja

-DN 50, odvodna cijev pisoara,u |

sredini
-DN 110, odvodna cijev WC,
najdonja

Spojiti na postojecéu

odzracnu cijev

Pretpostavljeni polozZaj vertikale, prije

Rekonstruirati vertikale vodovodne i
poCetka locirati to€an polozaj.

odvodne instalacije.

DN110 vertikala za gornju etazu.
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NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

NO20

NO20 NO20 NO20

vodovod

. bojler 10 litara

DETALJ SANITARNOG CVORA "20"

V)

NO 20

u podu - novo

5
S

N C

-] ]

©

G
O

© Q-

©

d

(V)]

c

5

a)

DN50 DN50 DN50 DN50

NO 20 - ventil s niklovanom
kapom i rozetom.

]

HL510NPr

kanalizacija

Spojiti na postojecéu
odzraCnu cijev

DN 75 -u pOdu’/;):;?: X

-y

- kompletno nova instalacija

N110 vertikale, rekonstruirati vertikale

vodovodne i odvodne instalacije.
Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije

pocCetka locirati toCan polozaj.

Instalacija u zi

Spojiti na postojecu
odzracnu cijev
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DETALJ SANITARNOG CVORA "21" - kompletno nova instalacija

vodovod

5v

El. bojler 5 litara %

NO20

NO20

NO20

NO 20 - ventil s niklovanom
kapom i rozetom.

6v

kanalizacija

Spojiti na postojecéu

odzracnu cijev

DN 110/ DN 50

S

N110 vertikale, rekonstruirati vertikale

vodovodne i odvodne instalacije.

Pretpostavljeni polozaj vertikale, prije

pocCetka locirati to¢an poloZza;.

pojiti na postojecu

odzracnu cijev
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EB 5 litara

8V

DETALJ SANITARNOG CVORA "24" - kompletno nova instalacija

vodovod
TusS se ukida, demontirati
sanitarije, blinidrati instalacije.
NO 20 - ventil s niklovahom  Postojeca sahta, ostaje u
kapom i rozetom. funkciji. Ostalo se kompletno
renovira.
/ /
2 / Q EB5 | NO 15 - ventil s niklovanom
o/ J EBSlitara .o kapom i rozetom.
NO 20 Z|8v NO 15
u podu u podu 8y"
§ % NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

kanalizacija

, kompletno renoviranje

sanitarnog ¢vora.Pretpostavljeni polozaj
vertikale, prije poCetka locirati to¢an

polozaj. Vertikalu spoijiti na postojecu

) [} .
© >
= O
> 2
DN 110 o O
< ~ ©
Py ~ h
Z °
o
[e)
>
o
c
1
o
(o]
i
=2
o
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vodovod

DETALJ SANITARNOG CVORA "25" - kompletno nova instalacija
Novi izgled sanitarnog cvora - gradevinska preinaka dio je arh. projekta

o
5 S
= kanalizacija 2
NO 15} 2
o
8 a
@) =2
= [a)
. . m
NO 20 - ventil s niklovanom S
. — Ve Y 0
kapom i rozetom. Z
I.I.I )
vv A
— N
°2
= o
& - . DN50
- =2
Q NO 20 gy"" o
9 N,

v' novo - u podu
O
NO 15
NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

NO 15 - ventil s niklovanom
kapom i rozetom.
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