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Sukladno članku 69., st. 1. I članku 70., st.1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17): 

  
POPIS PROJEKTANATA I MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

PROJEKTI (sadržani troškovnici sa upisanim cijenama) 
 

MAPA 1     ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE  
2 uveza: ENERGETSKIH UŠTEDA 
1.1 oznaka projekta: T.D. 100/18 
1.2 projektant: Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138) 

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin 
 

MAPA 2     GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA  
1 uvez ENERGETSKE OBNOVE 

 oznaka projekta: T.D. 102/18 
 projektant: Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G1661) 

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin 
 

MAPA 3     PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH  
1 uvez  INSTALACIJA  

 oznaka projekta: T.D. 33/18 S 
 projektant: mr.sc. Davor Lučin, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S520) 
 Roterm d.o.o. Split 
 

MAPA 4     PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I 
1 uvez  ODVODNJE 

 oznaka projekta: T.D. 17-H/18 
 projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479) 
 Aqua-linea d.o.o. Split 
 

MAPA 5.a     PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA  
1 uvez  OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA 

 oznaka projekta: T.D. 001/18 
 projektant: Sonja Filiplić, dipl.ing.el. (ovl.br. E877) 
 Rudan d.o.o. Žminj 
 

MAPA 5.b     PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ  
2 uveza:  REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA  
5.b.1 oznaka projekta: T.D. 28/18 E 
5.b.2 projektant: Željko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322) 

 Nabla d.o.o. Podstrana 
 

MAPA 6     PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE 
1 uvez  oznaka projekta: T.D. E04-VII/2018 

 projektant: Janko Artuković,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20) 
 H5 d.o.o. Zagreb 
 

MAPA 7.a               PROJEKT NOVOG INVALIDSKOG DIZALA 

1 uvez oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10B 
 projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326) 
 Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. 

Miroslava Milića 12, Zagreb 
 

MAPA 7.b     PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG DIZALA 
1 uvez  oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10C 

 projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326) 
 Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. 

Miroslava Milića 12, Zagreb 
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ELABORATI 
 

MAPA 8     ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I  
1 uvez  TOPLINSKE ZAŠTITE 

 oznaka projekta: T.D. 33/18 F 
 Roterm d.o.o. Split 
 

MAPA 9     IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU TLA – GEOMEHANIČKI  
1 uvez  ELABORAT 

 oznaka dokumenta: IZ-052-08/2018 
 Geotehnika d.o.o. Zagreb 
 

MAPA 10     ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
1 uvez  oznaka elaborata: PEG 50/18 
 izrađivač: Mladen Vukičević, dipl.ing.stroj.  
 (ovlaštena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11) 
 Ured sudskog vještaka Split, Mladen Vukičević dipl.ing, 

Hrvatskih branitelja 24, Solin 
 
 

OSTALO 
 

MAPA 11     OBJEDINJENI TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA 
1 uvez (bez upisanih cijena) 
 
MAPA 12     PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA  
1 uvez (sadržan troškovnik sa upisanim cijenama) 

 oznaka projekta: T.D. 15/18 VN 
 projektant: Joško Marković, ing.el (ovl.br. 00805) 
 Cobra Alarm, obrt za tehničku zaštitu 

 
 

 
 
 
Datum glavnog projekta:  prosinac 2018. 
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ODLUKA 
o imenovanju projektanta 

 
 
 
 U skladu sa Zakonom o gradnji N.N. br.153/13 od 18. prosinca 2013. godine, čl. 51, i 20/117 
imenuje se kao projektant glavnog projekta, strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda i odvodnje  
TD 17-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina sjever (zgrade 
A, B, C, D), Zagreb. 
 
  Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
 
 Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore inženjera strojarstva 
pod rednim brojem S1479 s danom upisa 20. studenog 2006. godine. 
 
 
 
 Split, prosinac  2018. god. 
 
 
 Direktor 
 
 
 
 _____________________ 
 Davor Grubišić dipl.ing. 
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Temeljem članka 52. Zakona o gradnji, «Narodne novine» br. 153/13 i 20/17 
 daje se 
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IZJAVA 

o usklađenosti i ispravnosti projektnih rješenja 
 Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o gradnji N.N. br.153/13 od 18.prosinca 2013. godine, čl. 68, st. 
3, da je glavni projekt, strojarskog projekta – projekta instalacije vodovoda i odvodnje TD 17-H/18 
građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D), 
Zagreb. 
, usklađen s ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, 
drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 
OVAJ PROJEKT USKLAĐEN JE S: 

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br.76/07 od 23.07.2007.). 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br.59/96 od 17.07.1996.) i Zakon o dopunama i izmjenama zakona o 

zaštiti na radu (NN br. 94/96; NN br. 114/03 od 19.07.2003.) odnosno sa svim mjerama, 
normativima i pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, koji ovaj objekt mora udovoljavati 
za vrijeme upotrebe. 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 od 18.06.1993.), kao i o propisima donesenim na 
temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke, također u skladu s tim Zakonom. 

- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za 
radne i pomoćne prostorije  (NN br. 06/84). 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 i 59/01). 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 82/94). 
- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br. 151/05 od 23.12.2005.). 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 182/04 od 22.12.2004.) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari i drugih tvari u otpadnim vodama 

(NN br. 40/09) 
- Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN br. 09/91 i NN 

107/95) 
- Smjernice za izradu interne kanalizacije koje propisuju mjere zaštite pri održavanju kanalizacije 

u upotrebi 
- Zakon o gradnji (NN RH br. 52/99, NN RH br. 57/99, NN RH br. 75/99 i 175/03) 
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (NN br. 33/05) 

- PRAVILNICI KOJI SU PREUZETI U SKLADU SA ZAKONOM  
- Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List 

br. 18/67). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za 

radne i pomoćne prostore (Sč. List br. 27/67; 29/67; 41/68). 
- Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List 

br. 18/67). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za 

radne i pomoćne prostore ( Sl. List br. 27/67; 39/67; 41/68). 
 
 Split, prosinac  2018. god. 
 Projektant   Direktor  
 
 
__________________________  __________________________  
Davor Grubišić, dipl.ing.brod. Davor Grubišić, dipl.ing. 
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ISPRAVA 
o primjeni propisa zaštite od požara 

 
 
 
 Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara N.N. br.92 od 15. srpnja 2010. godine, čl. 25 i 
26, da su u glavnom projektu, strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda i odvodnje, TD 17-H/18 
građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D), 
Zagreb, primijenjene mjere i normativi zaštite od požara propisane zakonom i propisima donesenim na 
temelju zakona, kao i mjere usvojene pravilima tehničke prakse. 
 
 
 
  
  
 
Split, prosinac  2018. god. 
 
 Projektant   Direktor  
 
 
__________________________  __________________________  
Davor Grubišić, dipl.ing.brod. Davor Grubišić, dipl.ing. 
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IZJAVA 
o primjeni propisa zaštite na radu 

 
 
 
 Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu NN br. 59/96 94/96 114/03 100/04 86/08 116/08 
75/09 143/12 od 17. srpnja 1996. godine, čl. 93, st. 2, da su u glavnom projektu, strojarski projekt – projekt 
instalacije vodovoda i odvodnje, TD 17-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i 
brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D), Zagreb, primijenjene mjere i normativi zaštite na radu 
kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi. 
 
 
  
 
 
 
Split, prosinac  2018. god. 
 
 Projektant   Direktor  
 
 
__________________________  __________________________  
Davor Grubišić, dipl.ing.brod. Davor Grubišić, dipl.ing. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 Mjere zaštite od požara u projektu su provedene prema zahtjevima i rješenjima iz Elaborata . Pritom 
su primijenjeni sljedeći propisi i pravila zaštite od požara: 
 

  U projektu TD:  17-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i 
brodogradnje, cjelina sjever (zgrade A, B, C, D), Zagreb su primijenjeni sljedeći propisi i 
pravila zaštite od požara: 

- Zakon o zaštiti od požara  N.N.58/93, 33/05, 14/14. 
- Zakon o normizaciji  N.N.55/96 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara  N.N.62/94 
- Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje  

požara NN 53/91. 
- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06, od 18.01.2006. god 
- Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicija pojmova HRN U.J1.010 
- Požarno opterećenje HRN U.J1.030 
- Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara 

HRNU.J1.240 
 

 
 
 Projektant 
 
 
 
 __________________________ 
 Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
 Potvrđuje se, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji „Narodne novine“ br.76/07 od 
23. Srpnja 2007. Godine, čl. 208, st. 1, da je glavni projekt,  strojarski projekt – projekt instalacije vodovoda 
i odvodnje, TD 17-H/18 građevine: Energetska obnova zgrada, fakultet strojarstva i brodogradnje, cjelina 
sjever (zgrade A, B, C, D), Zagreb,  usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te ispravan u 
smislu primijenjenih tehničkih rješenja i obavljenih proračuna. 
 
OVAJ PROJEKT USKLAĐEN JE S: 

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br.76/07 od 23.07.2007.). 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br.59/96 od 17.07.1996.) i Zakon o dopunama i izmjenama zakona o 

zaštiti na radu (NN br. 94/96; NN br. 114/03 od 19.07.2003.) odnosno sa svim mjerama, 
normativima i pravilima zaštite na radu prema tom Zakonu, koji ovaj objekt mora udovoljavati 
za vrijeme upotrebe. 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 58/93 od 18.06.1993.), kao i o propisima donesenim na 
temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke, također u skladu s tim Zakonom. 

- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za 
radne i pomoćne prostorije  (NN br. 06/84). 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00 i 59/01). 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 82/94). 
- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN RH br. 151/05 od 23.12.2005.). 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN RH br. 08/06) 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH br. 182/04 od 22.12.2004.) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih tvari i drugih tvari u otpadnim vodama 

(NN br. 40/09) 
- Zakon o vodama (NN br. 53/90) i Zakon o dopunama Zakona o vodama (NN br. 09/91 i NN 

107/95) 
- Smjernice za izradu interne kanalizacije koje propisuju mjere zaštite pri održavanju kanalizacije 

u upotrebi 
- Zakon o gradnji (NN RH br. 52/99, NN RH br. 57/99, NN RH br. 75/99 i 175/03) 
- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (NN br. 33/05) 
 

PRAVILNICI KOJI SU PREUZETI U SKLADU SA ZAKONOM  
- Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List 

br. 18/67). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za 

radne i pomoćne prostore (Sč. List br. 27/67; 29/67; 41/68). 
- Opći pravilnik o HTZ mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47; 18/47; 36/50; 56/51). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl. List 

br. 18/67). 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za 

radne i pomoćne prostore ( Sl. List br. 27/67; 39/67; 41/68). 
 
 
 Projektant 
 
 __________________________ 
 Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
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INVESTITOR:    Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 
MB: 3276546, OIB: 22910368449 

          

GRAĐEVINA:     ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA  
FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, 
CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) 

      

ADRESA:      Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb 
      

LOKACIJA:      k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje 
  

ZAJ.OZN. PROJEKTA:   32/18-SJEVER-GP 
 

FAZA:     GLAVNI PROJEKT 
 

KOORDINATOR I ZNR:  Rodoljub Vidović, mag.ing. 
 

 GLAVNI PROJEKTANT:  Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G 1661) 
 

IZJAVA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG 
ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU 

 
MAPA 4     PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I 

ODVODNJE 
 oznaka projekta: T.D. 17-H/18 
 projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479) 
 Aqua-linea d.o.o. Split 
Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu definirane člankom 8. Zakona o gradnji (NN 
153/2013, 20/17) prikazan je u sljedećoj tablici:  

R.br. TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU 
PREDMETNI ZAHVAT UTJEČE 

DA/NE 

1 Mehanička otpornost i stabilnost NE 

2 Sigurnost u slučaju požara NE 

3 Higijena, zdravlje i okoliš DA 

4 Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe NE 

5 Zaštita od buke NE 

6 Gospodarenje energijom i očuvanja topline NE 

7 Održiva uporaba prirodnih izvora NE 

Opis načina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu: 

Ad. 3)  
Radi izmjene postojećih instalacija vodovoda i odvodnje ovim predmetnim zahvatom, utječe se na temeljni 
zahtjev za građevinu u pogledu Higijene, zdravlja i okoliša. Dokaz o ispunjenju temeljnog zahtjeva za 
građevinu u pogledu Higijene zdravlja i okoliša, dan je u tehničkom dijelu ovog projekta , gdje je proračunom 
dokazano ispunjavanje uvjeta zadanih Tehničkim propisima, za ovakvu vrstu zahvata 
   

  Projektant:  

  Davor Grubišić, dip.ing.brod. 

  



GRAĐEVINA: Energetska obnova zgrada, fakulteta strojarstva i brodogradnje   FAZA: GLAVNI PROJEKT 
                            cjelina sjever (zgrade A, B, C, D) 
INVESTITOR: Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje                                                                     PROJEKT: Strojarski projekt –  
                           Ivana Lučića 5, 10000 ZAGREB, MB: 3276546, OIB: 22910368449                                                       - projekt vodovoda i odvodnje           
Z.O.P:               32/18 – SJEVER - GP                                                          T.D: 17-H/18                                          Str. 17 

 
Z.O.P. 32/18 – SJEVER - GP 

 
MAPA 4 

 
T.D. 17-H/18 

 
 

INVESTITOR SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTETA STROJARSTVA I 
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FAZA GLAVNI PROJEKT  
 
 
 

PROJEKT STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

GLAVNI PROJEKTANT DAVOR MILETA, dipl.ing.građ. 

 
 
 
PROJEKTANT DAVOR GRUBIŠIĆ, dipl.ing.brod. 

 
 

PRORAČUN 
 
 
     
DATUM SPLIT,  prosinac  2018. god. 

 
 
 
 
DIREKTOR 

 
 
DAVOR GRUBIŠIĆ dipl.ing. 
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TEHNIČKI PRORAČUN 
 

 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
 

      JO g d w R L RxL 
dionica od do   kg/s mm m/s Pa/m m Pa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Opskrbna hladna voda (umivaonik na 1. katu- sanitarni čvor 21) 

 1 priključka a 83,25 2,28  NO 50 1,18 940 17,00 15980 
2 a b 81,25 2,25  NO 50 1,17 600 18,25 10950 
3 b c 63,25 1,99  NO 50 1,04 690 6,70 4623 
4 c d 62,25 1,97  NO 50 1,03 690 9,50 6555 
5 d e 54,50 1,85  NO 50 0,96 590 29,00 17110 
6 e f 29,00 1,35 NO 40 1,00 1080 17,50 18900 
7 f g  27,75 1,32 NO 40 1,08 1060 28,00 29680 
8 g  h 20,75 1,14 NO 32 1,24 2460 9,50 23370 
9 h i 10,50 0,81 NO 32 1,59 4950 43,50 215325 

10 i j 7,50 0,68 NO 25 1,36 3630 31,50 114345 
11 j k 6,50 0,64 NO 25 1,24 3140 2,00 6280 
12 k l 3,50 0,47 NO 20 1,49 5590 4,00 22360 
13 l m 1,50 0,31 NO 20 0,97 2456 4,90 12034 
14 m n 1,25 0,28 NO 20 0,88 2010 0,50 1005 
15 n o 1,00 0,25 NO 20 0,79 1570 0,50 785 
16 o p 0,75 0,22 NO 20 0,70 1130 0,50 565 
17 p izljeva 0,50 0,18 NO 20 0,60 780 1,00 780 

tlak na izljevu 100000 
geodetska razlika visina 79000 
potreban tlak na priključku 679647 

  Zaključak: 
 

  Za neometanu opskrbu potrebno je 2,25  l/s s minimalnim pritiskom  
 od 6,8 bara na najudaljenijem mjestu - umivaonik na 1. katu, san. čvor 21 
  

 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
 
Unutarnja hidrantska mreža nije predmet rekonstrukcije i to je poseban cjevovod, spojen na vanjsku 
hidrantsku mrežu. 
 

 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 
 
Vanjska hidrantska mreža nije predmet ove rekonstrukcije, te je poseban cjevovod za hidrantsku mrežu 
 
 
 
Split, prosinac  2018.        Projektant: 
  
         _________________________ 
         Davor Grubišić, dipl. ing. brod. 
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 PRORAČUN OTPADNE VODE PREMA SAMGINU  
ISTOČNI DIO OBJEKTA 
 
 

Vrsta 
sanitarnog 
pribora 

Broj 
pojedinog 
pribora  

Ekvivalent 
po 
pojedinom 
priboru 

Produkt 
faktora K i 
broja 
pribora N 

Postotak 
istovremenog 
izlijeva 

Količina 
izlijeva 
po 
priboru 

Ukupna 
količina 
izlijeva 

  N K KxN P  qo Q 

WC 49 6,00 294 12,6 2,00 12,35 

Umivaonik 64 0,50 32 19,8 0,17 2,15 

Pisoar 4 0,50 2 19,8 0,17 0,13 

Sudoper 5 2,00 10 19,80 0,67 0,66 

Kada 0 2,00 0 19,8 0,67 0,00 

Tuš 0 0,70 0 19,8 0,22 0,00 

  

Bide 0 0,50 0 19,8 0,15 0,00 

SVEUKUPNO l/s:       15,30 

Usvajamo profil cijevi DN 160 položene uz 1 % pada Q=23,6 l/s u 
potpunosti zadovoljava protok. 
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 PRORAČUN ČISTE OBORINSKE ODVODNJE S KROVA 
 
 
Ovim projektom potrebno je samo zamijeniti vertikale i slivnik s krovne površine centralnog dijela 
A dijela sjeverne zgrade, kao i temeljnu trasu na koju se spajaju ove dvije vertikale k1 i k2. 
 
 

- k1 – A1=200 m2 𝑸 =
𝑨𝒙𝒒𝒙𝒇

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
=

𝟐𝟎𝟎𝒙𝟒𝟏𝟓𝒙𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟖, 𝟑 𝒍/𝒔  HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok) 

- k2 – A1=200 m2 𝑸 =
𝑨𝒙𝒒𝒙𝒇

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
=

𝟐𝟎𝟎𝒙𝟒𝟏𝟓𝒙𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟖, 𝟑 𝒍/𝒔  HL62/1 (Q = 10,7 l/s – zadovoljava protok) 

Gdje je: 
Q – Količina oborina za promatranu površinu (l/s) 
A - površina (m2) 
q – prosječna količina padalina za promatranu lokaciju, q = 310 l/s/m2 
f – koeficijent protjecanja, (za krovne plohe f=1, za prometnice f=0,9) 
 
 
 
Split, prosinac  2018.        Projektant: 
 
         _________________________ 
         Davor Grubišić, dipl. ing. brod. 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 

 OPĆENITO: 

 
 

Rekonstrukcija objekta u pogledu energetske obnove, obuhvaća izmjenu kompletne instalacije 
vodovoda i odvodnje uključivo vertikale,  oborinska odvodnja s krova centralnog ''A'' dijela, što 
uključuje i slivnike na samim krovovima, te vanjska instalacija.  Većina instalacijskih trasa nije 
vidljive, već samo pretpostavljen položaj, stoga je potrebno prije početka radova locirati točan 
položaj trasa. 

Hidrantska vanjska i unutarnja instalacije nije dio ovog zahvata, te nije ni obuhvaćena ovim 
projektom. 

Sanitarni čvorovi koji se kompletno obnavljaju su: 
- NISKO PRIZEMLJE: sanitarni čvor br. 4, 5, 7, i 8, 
- 1. KAT: sanitarni čvor br. 19,20 i 21 
- ''C'' DIO-PRIZEMLJE: sanitarni čvor br. 24 i 25 

Kod ostalih sanitarnih čvorova izmjena je samo glavna vertikala dovodne i odvodnje instalacije.  
Sanitarni čvor 25, u prizemlju ''C'' dijela,  pored instalaterske rekonstrukcije, potrebno je i 

građevinska preinaka samog sanitarnog čvora, što je prikazano u arhitektonskom projektu. 
Fekalna odvodnja spaja se na postojeće revizione šahte u temeljnoj ploči, koje se ne mijenjaju, 

već ostaju u funkciji, ali se temeljna instalacije kompletno mijenja.  
Svaki pojedinačni sanitarni čvor u grafičkom dijelu je tekstualno opisan, kao i u troškovničkom 

dijelu.  Sanitarni čvorovi, koji se kompletno rekonstruiraju, prikazani su u grafičkom prilogu, kao 
detalj u mjerilu M1:50. 
 
 

 VODOVODNA ISTALACIJA: 
 Priključna šahta vodovodne instalacije, nalazi se na sjeverno zapadnoj strani objekta. Priključna 
instalacija je dimenzija NO 50 (PEHD 65). U šahtu je predviđeno vodovodno mjerilo, cijevni filter, 
nepovratni ventil, te cijevna kompenzacija, kao i kugla ventili, sve spojeno preko holendera za lakšu 
montažu i demontažu opreme. Postojeći priključni šaht, nije dio ovog projekta ni rekonstrukcije. Kompletan 
cjevovod je od PE-RT cijevi, međusobno spojene elektro spojnicama. Pojedini prostori unutar objekta se 
iznajmljuju, te je na postojeću vodovodnu instalaciju potrebno ugraditi digitalno interno vodomjerilo, 
povezano na CNUS. Prije i nakon vodomjerila u smjeru strujanja vode, ugrađuju se dva kugla ventila, jedan 
prije, dugi nakon mjerila, zbog lakše eventualne demontaže i servisa. Nakon ventila u smjeru strujanja vode, 
potrebno je  ugraditi nepovratni ventil.  
Prostori u kojima se ugrađuju interna vodo mjerila su: 
NISKO PRIZEMLJE: 
- S_A – 01_05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 i 13 -  LABORATORIJ ZA PRECIZNA MJERENJA DUŽINA 
- S_B1 – 01_05 – SVECIPOL 
- S_B1 – 01_06 - 14 – LABORATORIJ ZA LJEVARSTVO 
- S_B2 – 01_13-14  -  CATEH 
-  S_B3 – 01_02 - 04 – LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA 
- S_ B3 – 01_06 – 18 – LABORATORIJ ZA ZAVARIVANJE 
 
1. KAT:  
- S_B1_01 – 09 i 10 – LABORATORIJ ZA TOPLINSKU OBRADU 
- S_ B1_ 01 – 06 i 07 – LABORATORIJ ZA ANALIZU MATERIJALA 
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''C'' DIO – PRIZEMLJE: 
- S_C_ 08 – 15 – LABORATORIJ  ZA ZAŠTITU MATERIJALA 
- S_C_ 01 – 06 – LABORATORIJ ZA OBLIKOVANJE I DEFORMIRANJE 

Cjevovod je predviđen od troslojnih aluminijsko- plastičnih PE-RT Typell/Al/PE-RT cijevi izrađenih 
sukladno HRN EN ISO 21003-2:2000 i HR EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem na ''press'' spojnicama iz 
CW617N mesinga, s potrebnim spojnicama i fazonskim komadima, pričvrsni zaštitno izolacijski materijal u 
palicama i kolutovima sa zaštitom cijevi i izolacijom. Cijevi hladne vode položene u zidovima, usjecima i 
podu sa zaštitom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i recirkulacije tople vode 
izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom.  
 
Sanitarni vodovod: 
 
 Kompletni vertikalni razvod cjevovoda u objektu polaže se u  instalacijske šahtove i zidove, 
prikazane u grafičkom dijelu, od PE-RT cijevi,  izolirano adekvatnom izolacijom debljine 13 mm.  
Priprema potrošne tople vode predviđena je individualnim elektro bojlerima smještenim u sanitarnim 
čvorovima ispod izljevnog mjesta.  
 

 ODVODNA INSTALACIJA 
 

Fekalna odvodnja: 
 
 Kompletna fekalna kanalizacija iz objekta odvodi se gravitaciono do temeljne ploče, gdje se spaja na 
postojeće revizione šahte, koje ostaju u funkciji, te se ne mijenjaju. Pretpostavljeni razvod, prikazan je u 
grafičkom prilogu 

Vertikale  fekalne odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgrađeno sukladno  HRN EN 1451-
1:2000, s nad tlačnim spojem, za definirani zvučno izolirani-nisko šumni sistem odvodnje, s kompletno 
fazonskim komadima, te potreban pričvrsni i ovjesni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s 
gumenim uloškom, odgovarajućih dimenzija.  
Temeljna odvodnja je od PVC cijevi, međusobno spojene naglavcima, i originalnim brtvama. 

Sanitarni čvorovi koji se kompletno renoviraju, predviđa se ugradnja top sifona. Vertikale se spajaju 
na postojeće odzračni cjevovod. Temeljna fekalna odvodnja u objektu, kao i vanjska instalacija, predviđena 
je PVC cijevima, SN 8, spojene na postojeće šahte, koje nisu dio rekonstrukcije, već ostaju u funkciji. 
Potrebna je samo obrada prodora i kineta, nakon montaže nove instalacije.  
 
Oborinska odvodnja: 
 

Čista oborinska voda s krovova samo sa centralnog ''A'' dijela, odvodi se preko postojećih vertikala, 
koje se zamjenjuju novima, kao i slivnici na samom krovu. Prije početka radova, definirati i provjeriti da li se 
sve vertikale mijenjaju. Vertikale i temeljna trasa, spajaju se na vanjsku odvodnu instalacije.  
 
 Kompletan vertikale oborinske odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgrađeno sukladno  HRN 
EN 1451-1:2000, s nad tlačnim spojem, za definirani zvučno izolirani-nisko šumni sistem odvodnje, s 
kompletno fazonskim komadima, te potreban pričvrsni i ovjesni pribor i originalne zvučno izolirane 
obujmice s gumenim uloškom, tip kao GEBERIT SILENT PRO ili jednako vrijedno,  dimenzija DN 110. 
Na dnu svake vertikale, potrebno je ugraditi cijevnu reviziju, te inox vratašca, na mjestima gdje su vertikale 
skrivene u zidove. Temeljna instalacija oborinske odvodnje je od PVC cijevi, međusobno spojeni 
naglavcima, te originalnim brtvama. 
 Projektant 
Split,  prosinac  2018. god. 
 __________________________ 
 Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 
 
  
Opis instalacija 

 Unutarnja  odvodnja je predviđena od PP-MX SILENT PRO cijevi, za koje je potrebno predočiti 
ispravne ateste o kvaliteti i ispravnosti materijala. 

 Vanjska odvodnja, fekalna i oborinska je predviđena od PVC cijevi SN 8  

Osobe koje montiraju instalaciju trebaju biti obučeni i osposobljeni za samostalno izvođenje 
spomenutih radova. 

 Vodovodna instalacija  u objektu je od PE-RT Type-II cijevi, međusobno spajanje pomoću elektro 
spojnica i fazona. Cjevovod se polaže u zidne i podne ''šliceve'', a glavni razvod vertikalno kroz instalacijski 
šaht.  

Sva ugrađena instalacija treba imati ateste o ispravnosti spomenute opreme, te spajanje originalnim 
fazonima, da ne dođe do propuštanja cjevovoda.  

Osobe koje montiraju instalaciju trebaju biti obučeni i osposobljeni za samostalno izvođenje 
spomenutih radova, proizvođača i uvjete korištenja, kao i garancije.  

Uvjeti održavanja 

 Upravljanje i održavanje instalacije dužan je provoditi investitor, odnosno korisnik građevine. 
 Važan preduvjet za pravilno održavanje hidro instalacije povremeno vizualno provjeravanje 
odvodnih mjesta, tj. provjeravati prohodnost cjevovoda. 
 Sva se oprema, pored spomenutog, mora održavati u skladu proizvođačevim priručnicima za 
održavanje. 
 
Projektirani vijek trajanja 

 Hidro instalacija i oprema predviđena za ugradnju na objektu se može podijeliti na dijelove, te u 
skladu s tim predviđeni vijek trajanja je: 

 Projektirani vijek trajanja cjevovoda kanalizacije je 40 godina. 

 Projektirani vijek trajanja pocinčane instalacije je 40 godina. 

 Projektirani vijek trajanja protupožarne opreme  je 20 godina. 

 U ovu procjenu nisu uključeni radovi redovitog tekućeg održavanja i zamjene oštećenih dijelova, 
koji bi se mogli oštetiti zbog nepažljivog rukovanja ili lošeg održavanja. Preduvjet za postizanje očekivanog 
vijeka trajanja je pravilno održavanje u skladu s uputama proizvođača. 

 
Split,  prosinac  2018. god 
 Projektant 
 
       _________________________ 
         Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
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PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE 
 
  
 Izvođenjem se podrazumijeva: 
 a) dobava odnosno proizvodnja opreme, cjevovoda 
 b) ugradnja cjelokupnog postrojenja 
 c) ispitivanje ugrađene instalacije 
 d) puštanje u pogon i podešavanje do postizanja projektnih parametara 
 e) izrada dokumentacije izvedenog stanja. 
 Investitor će ugovoriti izvođenje radova s izvođačem registriranim za tu djelatnost i osposobljenim 

za izvođenje radova prema projektu što dokazuje listom referenci sličnih objekata ili drugim odgovarajućim 

podacima.  

 Investitor će na gradilištu osigurati uvjete za gradnju u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim, iz 

njega izvedenim, propisima. U tom smislu osigurat će stručni nadzor gradnje, kojeg će povjeriti za to 

ovlaštenoj osobi, te druge uvjete za nesmetano izvođenje radova. 

 Postrojenje treba biti izvedeno u skladu s važećim propisima i drugim normama u oblastima koje naše 
norme ne obrađuju (EN, DIN i sl.). 
 Projektom su definirane tehničke karakteristike opreme. Izvedba instalacije treba da se izvrši prema 
priloženim crtežima, tehničkom opisu, troškovniku i ovom programu. Pri tom je obveza izvođača da ispuni 
sve što je navedeno u ovom programu, bez obzira je li to precizirano troškovnikom. Izmjene se mogu vršiti 
samo uz suglasnost projektanta. Izvođač mora biti upoznat sa svim dijelovima projekta. 
 Obveza izvođača je da utvrdi stanje na objektu, odnosno da pregleda građevinsku projektnu 
dokumentaciju, te da istu usporedi s projektom instalacija. Obveza izvođača je i da usporedi ostale projekte i 
utvrdi njihovu međusobnu usklađenost. 
 O svim uočenim nedostacima izvođač treba upoznati nadzornog inženjera. 
 Izvođač je dužan voditi građevni dnevnik. Sve izmjene u odnosu na rješenja u projektu izvođač 
upisuje u dnevnik uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera. 
 Izvođač radova dužan je zaposliti na gradilištu stručno osoblje a uz to ovlaštenu osobu kao 
rukovoditelja gradilišta. 
 Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridržavati svih važećih pravilnika i propisa zaštite na 
radu i zaštite od požara. 
 
 
Split,  prosinac  2018. god. 
 
 Projektant 
 
 
          __________________________ 
         Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
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TEHNILOŠKI SLIJED IZVOĐENJA RADOVA: 
 
 
 

1. PRAŽNJENJE CJEVOVODA 
2. DEMONTAŽA SANITARNE OPREME 
3. LOCIRANJE CJEVOVODA U ZIDOVIMA I PODOVIMA, TE DEMONTAŽA ISTOG 
4. MONTAŽA NOVOG CJEVOVODA I SANITARNE OPREME 
5. PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INTALATERSKE RADOVE, TE DOVOĐENJE  U PRVOBITNO 

STANJE, TE KOMPLETNA FUNKCIONALNOST OBJEKTA. 
 
 
 
 
 
 
 
Split,  prosinac  2018. god. 

 
 Projektant 
 
 
          __________________________ 
        Davor Grubišić, dipl.ing.brod. 
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ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
Razina projekta:   GLAVNI PROJEKT  
 
Vrst projekta:    STROJARSKI PROJEKT 
 
Sadržaj projekta:  INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE 
 
 
 
Procjena troškova gradnje za instalacije, opremu i montažu predviđenu predmetnim projektom iznosi 
svukupno  
 
1.264.700,00  kn – INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE 
  586.000,00  kn – PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI UZ INSTALACIJU VODOVODA I 

     ODVODNJE 
 
 
Procijenjeni trošak gradnje ne sadrži PDV. 
 
 
U Splitu, prosinac  2018.god.      Projektant 
         
 
        ____________________________ 
            Davor Grubišić, dipl. ing. brod. 
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VENTIL

VENTIL
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''B1''

''B2''

''B3''

''C''

Priključni šaht

gradske kanalizacije,

ostaje u funkciji.

Instalacije do ovog

šahta izmjeniti.

I

Postojeći šaht

Postojeći šaht
Postojeći šaht

I'

VII

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći

šaht ostaje u funkciji.

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

Kompletna izmjena
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Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći

šaht ostaje u funkciji.

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći

šaht ostaje u funkciji.

Postojeći šaht
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NO 25 za potrebe sanitarnog

čvora br. 25, ''C'' objekt

Postojeća instalacija,

nije dio ovog projekta.
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Nova instalacija

vodovoda i odvoda za

sanitarni čvor br. 24.

NO 20 za potrebe sanitarnog čvora

br. 24+ laboratorij za oblikovanje

deformiranje - ''C'' objekt
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Postojeća instalacija,

mjerilo Filozofskog

fakulteta, hidrant. Nije

dio ovog projekta.
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I

1v

II

II'

Kompletna rekonstrukcije sanitarnih čvorova, uključivo i glavne

vertikale dovodne i odvodne instalacije. Tuš se ukida.

Sanitarni čvor ''6'' je

skladište, demontirati

tuševe, blindirati

dovodne i odvodne

instalacije.

Kompletna rekonstrukcija sanitarnog

čvora 7, uključivo i glavne vertikale

dovodne i odvodne instalacije.

IV

Sanitarni čvor ''9'' se ukida,

demontirati sanitarnu opremu, te

blindirati dovodne i odvodne

instalacije.

Kompletna rekonstrukcija sanitarnog

čvora 8, uključivo i glavne vertikale

dovodne i odvodne instalacije.

Kompletna izmjena inatalacije,

postoći šaht ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br.1 - situacija)

Kompletna izmjena inatalacije, postoći

šaht ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br. 1 - situacija)

Kompletna izmjena inatalacije,

postoći šaht ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br. 1 - situacija)

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br.1 - situacija)

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br.1 - situacija)

Kompletna izmjena inatalacije,

postoći šaht ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br. 1 - situacija)

Kompletna izmjena

inatalacije, postoći šaht

ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br. 1 - situacija)

Kompletna izmjena inatalacije, postoći

šaht ostaje u funkciji.

(vidi nacrt br.1 - situacija)

I'

1v'

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati samo vertikalu,

vodovodne i odvodne inatalacije,

ostatak se ne mijenja.

Pretopostavljeni položaj vrtikala,

prije početka radova locirati točan

položaj.

NO 32 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati samo vertikale,

vodovodne i odvodne inatalacije,

ostatak se ne mijenja.

Pretpostavljeni položaj vertikala,

prije početka radova locirati točan

položaj vertikala.

VII

7v

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati samo vertikake

vodovodne i odvodne inatalacije,

ostatak se ne mijenja. Pretpostavljeni

položaj vertikala, prije početka locirati

točan položaj.

VI'

V

V'

VI

Sanitarni čvor br. 3 se ukida, demontirati

sanitarnu opremu, te blindirati instalacije.

III

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne i

odvodne instalacije iz gornje etaže.

Pretpostavljeni položaj vertikale, prije

početka locirati stvarni položaj.

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja.

Pretpostavljeni položaj vertikala, prije

početka radova locirati točan položaj.

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

pretpostavljeni položaj vertikala, prije

početka radova locirati točan položaj.

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

pretpostavljeni položaj vertikala,

prije početka radova locirati točan

položaj.
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NO 32 - u podu NO 32 - u podu

u podu

NO 25 - Zamijeniti postojeću cijev istih dimenzija

Prekid

Postojeća cijev - demontirati

u podu

NO 25 - za potrebe sanitarnog čvora

br, 25, C zgrada. Nova instalacija. Vidi

nacrt br. 1 - SITUACIJU

P
o
s
t
o
j
e
ć
a
 
c
i
j
e
v

NO 32 - Zamijeniti postojeću cijev istih dimenzija
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Ovaj cjevovod se nedavno rekonstruirao,

ne treba ništa raditi.

Vodovodno mjerilo Filozofskog

fakulteta i spoj na hidrant - nije

dio ovog projekta.

NO 50 - Zamijeniti postojeću cijev istih dimenzija

D

N
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Spoj za katedrnu tehnologije, ugraditi digitalno

vodo-mjerilo, dimenzije NO 25. Prije i nakon

mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 25, te

nakon mjerila i kugla ventila ugraditi nepovratni

ventil. Mjerilo spojiti na CNUS. Pretpostavljeno

mjesto spoja, prije početka radova locirati točan

položaj.
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v
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u
 
p
o
d
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N
O

 
2
5

Spoj za laboratorij za polimere, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i

nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 20,

te nakon mjerila i kugla ventila ugraditi

nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka

radova locirati točan položaj.

N
O

 
2
5
 

Spoj za laboratorij za ljevarstvo, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i

nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 20,

te nakon mjerila i kugla ventila ugraditi

nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka

radova locirati točan položaj.
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NO 20

Spoj za laboratorij za ispitivanje mehaničkih

svojstava, ugraditi digitalno vodo-mjerilo,

dimenzije NO 20. Prije i nakon mjerila ugraditi

po 1 kugla ventil NO 20, te nakon mjerila i

kugla ventila, u smjeru strujanja vode, ugraditi

nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka

radova locirati točan položaj.

Spoj za laboratorij za zavarivanje, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i

nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 20,

te nakon mjerila i kugla ventila, u smjeru

strujanja vode, ugraditi nepovratni ventil.

Mjerilo spojiti na CNUS. Pretpostavljeno mjesto

spoja, prije početka radova locirati točan

položaj.
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u podu

NO 40 - Zamijeniti postojeću cijev istih dimenzija

NO 20 - spoj sanitarnog

čvora br. 24 + laboratorij za

oblikovanje deformiranjem

(vidi nacrt br. 1 - situacija)

(pretpostavljena dimenzija cijevi zbog spoja  Filozofskog fakulteta)

NO 50 - Zamijeniti postojeću cijev istih dimenzijaNO 50

u
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o
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O

 
3
2

Spoj za laboratorij za precizna mjerenja dužina, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i nakon mjerila

ugraditi po 1 kugla ventil NO 20, te nakon mjerila i kugla

ventila ugraditi nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka radova locirati

točan položaj.

NO 50

k1

k2

k2'

k2 - Kompletna rekonstrukcija vertikale

oborinske odvodnje, dimenzija odvodne

cijevi DN 110. Spojiti na postojeću

temeljnu instalaciju oborinske odvodnje.

Pretpostavljeni položaj verikale i etažiranja

cijevi. Prije početka locirati točan položaj.

Ugraditi reviziju pri podu, te inox vratašca

dimenzije 20x20 cm.

D
N
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1
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k1 - Kompletna rekonstrukcija vertikale

oborinske odvodnje, dimenzija odvodne

cijevi DN 110. Spojiti na postojeću

temeljnu instalaciju oborinske odvodnje.

Pretpostavljeni položaj verikale. Prije

početka locirati točan položaj. Ugraditi

reviziju pri podu, te inox vratašca

dimenzije 20x20 cm.

Spoj za laboratorij za analizu materijala 1. kat,

ugraditi digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20.

Prije i nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO

20, te nakon mjerila i kugla ventila ugraditi

nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka radova

locirati točan položaj.

Vertikala NO 20 - spoj za laboratorij za toplinsku

obradu, 1. kat. Pretpostavljeno mjesto spoja, prije

početka radova locirati točan položaj.
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DETALJ UGRADNJE INTERNIH

VODOMJERILA

PROTOČNI VENTIL - dio

isporuke uz vodomjerilo
INTERNO VODOMJERILO

NEPOVRATNI VENTIL
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NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati samo vertikale

vodovodne i odvodne inatalacije,

ostatak se ne mijenja.

Pretpostavljeni položaj vertikala,

prije početka radova locirati točan

položaj.

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne i odvodne

instalacije iz gornje etaže.

Pretpostavljeni položaj vertikale, prije početka

radova locirati stvarni položaj.

IV

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne

i odvodne inatalacije iz gornje

etaže. Pretpostavljeni položaj

vertikala, prije početka radova

locirati točan položaj.

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne

i odvodne inatalacije iz gornje

etaže. Pretpostavljeni položaj

vertikala, prije početka radova

locirati točan položaj.

VI'

V

V'

VI

III

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale, vodovodne

i odvodne inatalacije iz gornje

etaže. Pretpostavljeni položaj

vertikala, prije početka radova

locirati točan položaj.

3v

4v'

6v

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja,

prema gornjoj etaži

5v

NO 32 - voda, DN 110 - odvodnja,

iz donje etaže, rekonstruirati samo

vertikale, vodovodne i odvodne

inatalacije, ostatak se ne mijenja.

Pretpostavljeni položaj vertikala,

prije početka radova locirati točan

položaj.
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k1 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova, dimenzija

odvodne cijevi DN 110.

k2 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova, dimenzija

odvodne cijevi DN 110.

Spoj za laboratorij za analizu materijala 1. kat,

pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka radova

locirati točan položaj.

Spoj za laboratorij za toplinsku obradu.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka radova

locirati točan položaj.
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Kompletna rekonstrukcija sanitarnog

čvora 21 i 22, uključivo i glavne

vertikale dovodne i odvodne

instalacije.

Kompletna rekonstrukcija

sanitarnog čvora 19 uključivo i

glavne vertikale dovodne i

odvodne instalacije.

6v

I

1v

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja,

iz donje etaže, rekonstruirati samo

vertikale vodovodne i odvodne

inatalacije, ostatak se ne mijenja.

Pretpostavljeni položaj verikala,

prije početka radova locirati točan

položaj.

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne i odvodne

instalacije.

Pretpostavljeni položaj vertikale, prije početka

radova locirati točan položaj.

III

3v

4v'

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne

i odvodne inatalacije iz gornje

etaže. Pretpostavljeni položaj

vertikala, prije početka radova

locirati točan položaj.

5v

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne i

odvodne inatalacije. Pretpostavljeni

položaj vertikala, prije početka

radova locirati točan  položaj.

Odvodne vertikale spojiti na

postojeće odzračne cijevi.

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja,

rekonstruirati  vertikale vodovodne i

odvodne inatalacije. Pretpostavljeni

položaj vertikala, prije početka

radova locirati točan položaj.

Odvodne cijevi spojiti na postojeće

odzračne cijevi.

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja,

prema gornjoj etaži
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k1

k2

k1 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova, dimenzija

odvodne cijevi DN 110.

k2 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova, dimenzija

odvodne cijevi DN 110.

Spoj za laboratorij za analizu materijala.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka radova

locirati točan položaj.

Spoj za laboratorij za toplinsku obradu, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 20. Prije i

nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 20, te

nakon mjerila i kugla ventila ugraditi nepovratni

ventil. Mjerilo spojiti na CNUS. Pretpostavljeno

mjesto spoja, prije početka radova locirati točan

položaj.

Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

dipl. ing. brod.
Davor Grubišić

S 1479

DETALJ UGRADNJE INTERNIH

VODOMJERILA

PROTOČNI VENTIL - dio

isporuke uz vodomjerilo
INTERNO VODOMJERILO

NEPOVRATNI VENTIL
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FEKALNA ODVODNJA (I, II, III, IV,....)

VODOVODNA INSTALACIJA (1v, 2v,....)

OBORINSKA ODVODNJA (k1, k2)
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I

1v

NO 25 - voda, DN 110 - odvodnja,

iz donje etaže, rekonstruirati samo

vertikale vodovodne i odvodne

inatalacije, ostatak se ne mijenja.

Pretpostavljeni položaj verikala,

prije početka radova locirati točan

položaj.

NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

prema gornjoj etaži
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k1

k2

k1 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova, dimenzija

odvodne cijevi DN 110.

k2 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova, dimenzija

odvodne cijevi DN 110.

Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

dipl. ing. brod.
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strojarstva i brodograndje, CJELINA SJEVER
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NO 20 - voda, DN 110 - odvodnja,

iz donje etaže, rekonstruirati samo

vertikale vodovodne i odvodne

inatalacije, ostatak se ne mijenja.

Pretpostavljeni položaj verikala,

prije početka radova locirati točan

položaj. Odvodnu cijev spojiti na

postojeću odzračnu cijev.

I

1v
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k1

k2

k1 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova uključujući

i slivnik na krovu, tip kao HL62/1 ili

jednako vrijedan, dimenzija odvodne

cijevi DN 110.

k2 - Kompletna rekonstrukcija

oborinske odvodnje s krova uključujući

i slivnik na krovu, tip kao HL62/1ili

jednako vrijedno, dimenzija odvodne

cijevi DN 110.

Ovlašteni inženjer strojarstva
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25

Kompletno renoviranje sanitarnog

čvora br. 24. Tuš se ukida - skinuti

sanitarnu opremu, a cijevi blindirati.

Postojeće šahte ostaju u funkciji,

kompletna rekonstrukcija instalacije.

(Vidi nacrt br.1 SITUACIJA)

DN 160 - novoDN 160 - novo

NO 20 - za potrebe sanitrnog čvor 24 - NOVO

8v'

8v

8v''

NO 15NO 20

D

N

 
1

1

0

DN50DN50

Vidi nacrt br.1 SITUACIJA

Novi izgled sanitarnog čvora br. 25.

Građevinska preinaka, dio je

arhitektonskog projekta

Vidi nacrt br.1 SITUACIJA
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Spoj za laboratorij za oblikovanje

deformiranjem, ugraditi digitalno vodo-mjerilo,

dimenzije NO 20. Prije i nakon mjerila ugraditi

po 1 kugla ventil NO 20, te nakon mjerila i

kugla ventila ugraditi nepovratni ventil. Mjerilo

spojiti na CNUS. Pretpostavljeno mjesto spoja,

prije početka radova locirati točan položaj.

Postojeće šahte ostaju u funkciji,

kompletna rekonstrukcija instalacije.

(Vidi nacrt br.1 SITUACIJA)

Spoj za laboratorij za zaštitu materijala, ugraditi

digitalno vodo-mjerilo, dimenzije NO 25. Prije i

nakon mjerila ugraditi po 1 kugla ventil NO 25,

te nakon mjerila i kugla ventila ugraditi

nepovratni ventil. Mjerilo spojiti na CNUS.

Pretpostavljeno mjesto spoja, prije početka

radova locirati točan položaj.

Ovlašteni inženjer strojarstva
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II

vodovod

kanalizacija

DETALJ SANITARNOG ČVORA "4" - kompletno nova instalacija 

Ukinuti postojeći tuš, koji neće

više biti u funkciji. Sanitarnu

opremu demontirati, a

instalacije blindirati.
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DETALJ SANITARNOG
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NO 15 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

Ovlašteni inženjer strojarstva
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Davor Grubišić
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DETALJ SANITARNOG ČVORA "5" - kompletno nova instalacija 
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NO 20, rekonstruirati  vertikale, vodovodne

i odvodne instalacije iz gornje etaže.

Pretpostavljeni položaj vertikale, prije

početka locirati stvarni položaj.
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Postojeća šahta fekalne

odvodnje, ostaje u funkciji,

instalacija se kompletno mijenja.
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DETALJ SANITARNOG ČVORA "7" - kompletno nova instalacija 

vodovod

kanalizacija
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DETALJ SANITARNOG ČVORA "8" - kompletno nova instalacija 

vodovod

kanalizacija
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Koordinator i ZNR: 
Rodoljub Vidović, mag.ing.
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DETALJ SANITARNOG ČVORA "19" - kompletno nova instalacija 

vodovod

kanalizacija

19

IV

4v'

19

D
N

1
1

0
 
v
e

r
t
i
k
a

l
a

 
z
a

 
g

o
r
n

j
u

 
e

t
a

ž
u

.

R
e

k
o

n
s
t
r
u

i
r
a

t
i
 
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

 
v
o

d
o

v
o

d
n

e
 
i

o
d

v
o

d
n

e
 
i
n

s
t
a

l
a

c
i
j
e

.

P
r
e

t
p

o
s
t
a

v
l
j
e

n
i
 
p

o
l
o

ž
a

j
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

,
 
p

r
i
j
e

p
o

č
e

t
k
a

 
l
o

c
i
r
a

t
i
 
t
o

č
a

n
 
p

o
l
o

ž
a

j
.

N
O

 
2

0
 
v
o

d
a

.
 
R

e
k
o

n
s
t
r
u

i
r
a

t
i
 
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

v
o

d
o

v
o

d
n

e
 
i
 
o

d
v
o

d
n

e
 
i
n

s
t
a

l
a

c
i
j
e

.

P
r
e

t
p

o
s
t
a

v
l
j
e

n
i
 
p

o
l
o

ž
a

j
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

,
 
p

r
i
j
e

p
o

č
e

t
k
a

 
l
o

c
i
r
a

t
i
 
t
o

č
a

n
 
p

o
l
o

ž
a

j
.

El. bojler 10 litara

N
O

2
0

N
O

2
0

N
O

1
5

N
O

1
5

N
O

1
5

NO 15

NO 15

NO 15

Spojiti na postojeću

odzračnu cijev

INSTALACIIJE U ZIDU

-DN 50, odvodna cijev

umivaonika, najgornja

-DN 50, odvodna cijev pisoara, u

sredini

-DN 110, odvodna cijev WC,

najdonja

ListTD. 17-H/18 Dat. Mj.

Lokacija:

Faza:

Rev. 1

Glavni projekt

MAPA:ZOP.

Aqua-linea d.o.o.
Građevina:

- PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

STROJARSKI PROJEKT -

1:5032/18-SJEVER-GP

Glavni projektant:
Davor Mileta, dipl.ing.građ.

12

ČVORA 19 - 1. kata, sjever

DETALJ SANITARNOG

4

Sadržaj:

Projekt:

k.č. 966/3, 966/4, 966/8

k.o.Trnje

Projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod.

Koordinator i ZNR: 
Rodoljub Vidović, mag.ing.

NO 20 - ventil s niklovanom

kapom i rozetom.

Ovlašteni inženjer strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

dipl. ing. brod.
Davor Grubišić

S 1479

11/18

STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA JUG

10000 Zagreb, MB: 3276546, OIB: 22910368449
(ZGRADE A, B, C, D), Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, Ivana Lučića 5,

Sveučilište u Zagrebu, FAKULTETInvestitor: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA,FAKULTET



DETALJ SANITARNOG ČVORA "20" - kompletno nova instalacija 

vodovod

kanalizacija
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DETALJ SANITARNOG ČVORA "21" - kompletno nova instalacija 

vodovod

kanalizacija

21

Spojiti na postojeću

odzračnu cijev

Spojiti na postojeću

odzračnu cijev

NO 15

NO 15

NO 15

NO 15

El. bojler 5 litara

N
O

2
0

N
O

2
0

N
O

2
0

D
N

 
1
1
0

D
N

 
1
1
0

I
n
s
t
a
l
a
c
i
j
a
 
u
 
z
i
d
u

D
N

 
1
1
0

D
N

 
5
0

D
N

1
1

0
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

,
 
r
e

k
o

n
s
t
r
u

i
r
a

t
i
 
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

v
o

d
o

v
o

d
n

e
 
i
 
o

d
v
o

d
n

e
 
i
n

s
t
a

l
a

c
i
j
e

.

P
r
e

t
p

o
s
t
a

v
l
j
e

n
i
 
p

o
l
o

ž
a

j
 
v
e

r
t
i
k
a

l
e

,
 
p

r
i
j
e

p
o

č
e

t
k
a

 
l
o

c
i
r
a

t
i
 
t
o

č
a

n
 
p

o
l
o

ž
a

j
.

ListTD. 17-H/18 Dat. Mj.

Lokacija:

Faza:

Rev. 1

Glavni projekt

MAPA:ZOP.

Aqua-linea d.o.o.
Građevina:

- PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

STROJARSKI PROJEKT -

1:5032/18-SJEVER-GP

Glavni projektant:
Davor Mileta, dipl.ing.građ.

14

ČVORA 21 - 1. kat, sjever
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ČVORA  24 - ''C'' objekt, sjever

DETALJ SANITARNOG

4

Sadržaj:
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DETALJ SANITARNOG ČVORA "25" - kompletno nova instalacija 

vodovod

kanalizacija
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Novi izgled sanitarnog čvora - građevinska preinaka dio je arh. projekta
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